Cislo objednatele: 175/01-PD/23-Zah
Cislo zhotovitele: 2403

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstiiku:
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

B cditcl organizace

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostraveé, oddil Pr, vlozka 988
Komercni banka a.s., Karvina,

Cislo Uétu 43-16732791/0100

1) I - obchodné-investiéni naméstek
2) I - /<douci stfediska Opava

3) I - <douci TSU Opava
4) I - st7edisko Opava

5) GGG - oracovnik feditelstvi

(ddle jen v casti ,,B” objednatel a v ¢asti ,,C“ pFikazce)

Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupen :
ICO :
DIC :
Zapsan v obch. rejstriku :

Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Midakon s.r.o.
Na Navsi 18/4, 620 00 Brno

08927677
CZ 08927677

Krajskym/méstskym soudem v Brné pod sp. zn. Oddil C viozka
116217

Fio banka a.s. 2701777989 /2010

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)
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Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,oblansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Ptfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Uétem
zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 111/4645 —
rekonstrukce mostu ev. ¢. 4645-1 pres Vrsovicky potok ve Vrsovicich”

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

il.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,Silnice 111/4645 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 4645-
1 pres VrSovicky potok ve VrSovicich” (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to vsouladu se zadavacimi
podminkami, které byly v zadavacim fizeni verejné zakazky ev. ¢islo 175/01-PD/23-Zah,
ktera bezprostfedné predchdzela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé spole¢ného ftizeni, verejnopravni smlouvy a uzemniho opatieni vcetné
dokladd o vysledcich jednani s prislusSnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spolecné rozhodnuti. Soucédsti PD ve stupni DUSP budou rovnéz
veskeré podklady a doklady vcetné majetkopravni pfipravy viz zadavaci
dokumentace

2.2. Projektovda dokumentace stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Ddle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organli a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni véetné spravcld inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndklad( stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictuvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméfeni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat (CD i slozka)

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD
i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky priizkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

- Odbér a analyza polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovdni s orgdny statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot€enymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastfiovacich fizeni
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Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, ptipadné URS v&. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekcni pfipravy), 2x vyrobni vybor
(DUSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popt. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostredné predchdzejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymérs upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto clanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaidd ve 3 vyhotovenich DUSP paré 1 (ovéfeno stavebnim
uradem),3,4 a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér
(odhady stavebnich nakladi) *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim
uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladt)
*xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a heocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé;jsich predpisu. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potteby i zpUsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech mozZnych ddsledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tretim osobam,
to vSe s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. Ill této smlouvy maximalné do 10 tydn( ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani spole¢ného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DUSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti do 40 tydnd ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.32 této smlouvy do 10 tydnu
ode dne nabyti pravni moci spole¢ného povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni afad v prodleni s vydanim spoleéného
tUzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusSného stavebniho Uradu se nepovazuje zjisténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem pInéni pro pfedani jednotlivych Casti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli preddano vterminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Zze bude provedeno bez vad a nedodélka.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozZeni prislusné casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obc¢anského
zakoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v pUvodni nebo zpracované i jinak zménéné podobé,
b) vSemi zpUsoby uZiti,

c) v uzemné a mnozZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odmeéna zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prdva a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

b) dodrZzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, tidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadifenimi spravc( siti a dotéenych orgdna statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl nasledujictho mésice. Pribéiné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:
I

i) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, ptipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnll ode dne doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodateéné informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. faxové Cislo//datova schranka: za2s3jf, nebo
. e-mail: midakon@midakon.cz, nebo
. adresu: Na Navsi 18/4, 620 00 Brno

3. Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepredpoklddala Zadnd
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladli, doplnujicich Udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v prdbéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kc) (v Kc) DPH (v K¢)

1. ¢ast Zamérieni (polohopis
vyskopis)

(€. 1, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy:

1. cast celkem
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2. cast Dokumentace k zadosti

o vydani spolec¢ného
rozhodnuti

0 umisténi stavby a
stavebniho povoleni (DUSP)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€l. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem 313 000 65 730 378 730

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych ndklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prazkum0 dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni Cast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentace pro spolecné tizeni (DUSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
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dokumentace dle €l. Ill odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této
smlouvy,

c) po predani projektové dokumentace PDPS dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) C¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni
DUSP, PDPS

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dn ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zdkladé preddvaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfrislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenc¢nim fizeni nebo

c) bankovni uUcet zhotovitele urcéeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".
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Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené
¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH,
tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je pfedmétem dila. Uplatnéni
pozadavk( za skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaruc¢ni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fFidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluucasti 10 tis. KC.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spoluticasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimZ pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |haté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V ptipadé porusSeni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VIl odst. 1)
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatec¢né informace.

6. V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetnd pfipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vigi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAsTC
Vykon inZenyrské Cinnosti

XIll.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice 111/4645 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 4645-1
pres VrSovicky potok ve VrSovicich” za uéelem obstardni pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych, bude moZno stavbu
provést (ddle jen ,inZenyrska Cinnost”). InZenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. V. ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona
a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky rizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena“ a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
predd prikaznik ptikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému uradu.

5. Pokud vprGbéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpoklddala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr(i stavby, dodrZeni Ih(t vystavby, poptipadé dalSich udajl
a ukazateld,
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e) vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v terminech dle &l. 1V odst. 1.

2. Mistem predani kopii zZadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfrislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vcetné
(v Kc) (v K¢) DPH (v K¢)
DUSP InZzenyrska cinnost pro
rozhodnuti

Cena celkem 27 000 5670 32670

Spravni poplatky — refakturace bez DPH

Cena za jedno vyvlastfiovaci fizeni

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kancelarské prdace

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZzené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.
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Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustnd a nelze ji prekrogit. (vyjma &l XlIl odst. 5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe Uplaty
v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Lhita platnosti udaju o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésicl ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVLI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych c¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zdkona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC piikazce, ¢islo verejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu Silnice 111/4645 —
rekonstrukce mostu ev. €. 4645-1 pres VrSovicky potok ve VrSovicich”

c¢) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfrikazce),

d) lhitu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhdta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo bude
chybné vyuctovdna Uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit ptikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ih(ita splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu prikazce.
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7.

1.

1.

Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucet pfikaznika urceny k udhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymeérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.
Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladli, dopliujicich Udajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potrfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve |h(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynu, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Ptikaznik se mUZe odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu ptikazce

a pokud nemUZe v¢as obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od

pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzdno smlouvou nebo prikazcem.
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Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcdanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovidd za Skodu, kterd pfikazci vznikne v dUsledku vadného plnéni,
a to v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankcni ujednani

Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve |haté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wvysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud wvznikl drivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CAST D
Spoleéna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon“).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
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10.

1.

vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpUsobem pUsobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik”)
a k postoupeni licence tieti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit sv(j vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné oprdvnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZziti dila nebo jeho ¢asti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke vSem zpUsobum uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcéanského zdkoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k dcelu, ke kterému si nechdava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Sankce vaéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z€asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individualni finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nékterym osobdm, subjektlim a organim
vzhledem ksituaci na Ukrajiné a Natizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006
o omezujicich opatfenich vic¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteliim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
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obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni.

XXIII.
Zavérecna ujednani

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

6. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o uUpadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolven¢ni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji

do 14 ti dnd”.

4. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nem(iZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
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smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostrave 02.11.2023

V Ostraveé dne: V Brné dne: 02.11.2023
I I
feditel organizace jednatel

V Ostravé 03.11.2023
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