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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 41470/2017/OSM
ev. č. DS201700354

o dodávce projektových prací – na akci
„PD - Městská plavecká hala v Lounech“
uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení: uny

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věc

e-mail:

ZHOTOVITEL: Arch.Design, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

Akad. arch. Janou Háyekovou, jednatelkou společnosti

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314

Registrace: u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 43305

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Hlavní projektant:

Projektant:

Projektant:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace
objednavatele ze dne 03.03.2017 (dále také „Zadávací dokumentace“ či „ZD“), ve znění
případných změn a doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž podmínky byly



2/14 
 

zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 20.03.2017 (dále jen „Nabídka“) podaná 
v rámci veřejné zakázky s názvem „PD - M stská plavecká hala v Lounech“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve zn ní pozd jších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“). Výše 
uvedená Nabídka a Zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy 
pro smluvní strany závazné. 

 
2.2. Výchozí údaje:                

   2.2.1.   Název stavby: PD - M stská plavecká hala v Lounech 
          2.2.2.   Místo stavby:  Louny, ul. Rakovnická 
         2.2.3.   Investor:  M sto Louny 

III. P edmět plnění 

3.1. Předm tem pln ní je jednak zpracování projektových dokumentací (dále také „PD“, 
„Dokumentace“) pro vydání rozhodnutí o umíst ní stavby, pro vydání stavebního 
povolení a pro provád ní stavby (vč. položkových výkazů vým r a položkového 
rozpočtu) akce (stavby) vedené objednatelem pod názvem „PD - M stská plavecká hala 
v Lounech“ (dále jen také „Stavba“) vč. zajišt ní vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak poskytnutí 
výkonu autorského dozoru po dobu realizace Stavby, příslušné inženýrské činnosti 
včetn  projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zpracování 
plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby a ostatních odborných výkonů v této 
smlouv  sice explicitn  neuvedených, avšak s úsp šným provedením díla podle této 
smlouvy nutn  souvisejících. 

3.2. Dále se dílem rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při zpracování 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce ke Stavb , případn  na 
další zakázky související se Stavbou, a při zadávacím řízení na výb r dodavatele t chto 
stavebních prací či dalších pln ní v souladu se ZZVZ, zejména pak rozd lení výkazu 
vým r v souvislosti s předm ty pln ní zakázek, při zpracovávání odpov dí na žádosti 
dodavatelů o vysv tlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ a hodnocení nabídek 
účastníků zadávacího řízení dle § 119 ZZVZ. 

3.3. Projektová dokumentace bude řešit stavbu nové plavecké haly, přičemž bude PD 
vycházet z koncepčního návrhu studie zpracované firmou DK architekti s.r.o. + Arch. 
Design s.r.o. uvedeného v příloze č. 6 ZD a v rámci projektové dokumentace budou 
respektovány základní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 7 ZD. 

3.4. Cílem pln ní dle smlouvy je vypracování Dokumentace, která bude způsobilým 
podkladem jednak pro výb r zhotovitele Stavby dle ZZVZ, včetn  příslušných 
provád cích předpisů zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb. a jednak zároveň pro úsp šnou 
realizaci Stavby, tj. vč. získání příslušných správních rozhodnutí a povolení. Obecné 
podmínky předm tu pln ní jsou uvedeny v čl. IV této smlouvy. Rozsah PD a dalších 
úkonů, které jsou předm tem této smlouvy, je dán příslušnými obecn  závaznými 
právními předpisy, kterými mj. jsou zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a jeho provád cími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o 
územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentace a způsobu evidence 
územn  plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
územní, vše v platném zn ní. Zhotovitel pak v rámci níže uvedených činností provede 
zejména (nikoli tedy pouze) následující: 
 

Zpracování Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a) obsah a člen ní projektové dokumentace bude odpovídat příslušným právním 
předpisům, zejména vyhláškám č. 499/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. přim řen  s ohledem 
na rozsah a předm t pln ní. Dokumentace bude obsahovat jednak technickou zprávu, 
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výkresovou dokumentaci, tak další dokumenty jako např. projekt hromosvodové 
soustavy, energetický štítek budovy, plán BOZP, zprávu požární ochrany. 
 

Inženýrská innost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
Za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je předm tem závazku 
zhotovitele též zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním 
dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení. Objednatel za tímto účelem ud lí 
zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel může pov řit výkonem t chto činností další osoby. 
 

Zpracování Dokumentace pro provádění stavby 
Zpracování dokumentace v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a přílohy č. 
9 k vyhlášce č.  146/2008 Sb. včetn  položkových výkazů vým r, zpracovaných 
v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem vým r. 
 
Položkový rozpočet a výkaz vým r: 
a) zpracování výkazů vým r pro ocen ní uchazeči o veřejnou zakázku 
b) zpracování kontrolního srovnávacího rozpočtu 
 

Zpracování návrhu interiéru/dokumentace pro provedení interiéru 
a) zpracování kladečských plánů, návrh barevného řešení, návrh vybavení interiéru 
apod. 
 

Autorský dozor 
Výkon autorského dozoru spočívá v účasti na kontrolních dnech Stavby, které budou 
svolávány min. 1x za 14 dní po dobu výstavby.  
Zajišt ní autorského dozoru obsahuje mimo jiné dále tyto činnosti: 

a) kontrola  soulad realizace (zejména tvarového, materiálového, technického a 
technologického, dispozičního a provozního řešení) se schválenou dokumentací 

b) poskytování vysv tlení k dokumentaci 
c) sledování postupů výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 

výstavby 
d) operativní řešení problémů, detailů vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností 

projektu nebo činností účastníků stavby 
e) povolování zm n a odchylek od schváleného projektu po předchozí dohod  s 

objednatelem 
f) dohlížení nad průb hem potřebných zkoušek (zejm. materiálů, konstrukcí a prací 

provád ných zhotoviteli stavby a jejich výsledů) a kontrol, v opodstatn ných 
případech osobní účastí, sledování kvality provád ných dodávek a prací 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.) 

g) zpracovávání dokumentace schválených zm n technického řešení, pokud zm nu 
nelze zdokumentovat do stavebního deníku 

h) spolupráce s technickým dozorem a dodavatelem stavby při řešení problémů 
i) kontrola technologii provád ní navržených částí stavby 
j) spolupráce s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů 
k) provád ní zápisů do stavebního deníku 
l) účast na veřejnoprávních (správních) řízení a jednáních za účelem ujasn ní nebo 

vysv tlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 
popř. s jejími přijatými či navrhovanými zm nami 
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m) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysv tlením příslušných vazeb, 
popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení 
souladu s dokumentací souborného řešení projektu 

n) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveništ  nebo úprav 
trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu 

o) dozor nad zabezpečením úrovn  staveništ  předpokládané dokumentací při 
předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích 
pracích 

p) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného 
řešení projektu, jak pokud jde o vlastní stavby, tak také z hlediska postupu a 
respektování podmínek výstavby 

q) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a zm ny týkající se 
dokumentace souborného řešení projektu 

r) navrhování a projednávání zm n a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
mohou přisp t ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 
odstran ní definovaných rizik projektu, včetn  účasti na souvisejících zm nových 
řízeních 

s) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a zm n dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na 
zm nách v tšího rozsahu, včetn  účasti na souvisejících zm nových řízeních 

t) účast na kontrolních jednáních o výstavb  (kontrolních dnech), popř. na jiných 
jednáních, která bezprostředn  neřeší problémy k výkonu autorského dozoru, 
nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředn  s autorským 
dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouv  nebo 
za zvláštních podmínek (např. zvláštní odd lení úplaty) stanovených smlouvou 

u) dozor nad průb hem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předkládaných dokumentací souborného 
řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke 
zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k b žnému užívání, za účelem 
poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu 
autorského dozoru 

v) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby souvisejícím se zárukami za 
kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, 
která zabezpečí dosažení cílů projektu 

w) záznam svých zjišt ní, požadavků a návrhů do stavebního deníku. Vyžadují-li 
zjišt ní, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na zm ny dokumentace stavby) 
samostatné zpracování, pak ve stavebním deníku budou zaznamenány hlavní 
údaje o nich a o jejich předání ve form  samostatn  zpracované dokumentace. Ta 
pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává 
se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu 
řízení). 

x) soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveništ  se základním řešením 
zařízení staveništ  

y) účast na odevzdání staveništ , na odevzdání a převzetí stavby nebo její části 
z) posuzování návrhů zhotovitele stavby na zm ny a odchylky v částích 

dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, popřípad  dalších údajů a ukazatelů; vyjádření 
k požadavkům na v tší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci 
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3.5. Předm tem díla, tedy výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy, pak tedy bude 
jednak Dokumentace zpracovaná podle pokynů objednatele a dle příslušných a 
souvisejících obecn  závazných právních předpisů (včetn  technických norem), 
zejména pak dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v takovém 
technickém detailu a podrobnostech a o takovém obsahu a rozsahu, že bude 
způsobilým podkladem jednak pro příslušná správní řízení a kladná pravomocná 
rozhodnutí příslušných správních orgánů (zejm. stavebního úřadu) a jednak zadávací 
řízení ve smyslu ZZVZ, a jednak pro proces vybudování Stavby tak, aby výsledkem 
tohoto procesu byla pln  funkční, bezpečná a provozuschopná Stavba a jednak 
poskytnuté takové odborné a související výkony, které povedou k napln ní zám ru 
zadavatele a účelu této smlouvy. 

IV. Obecné podmínky p edmětu plnění  
4.1. Pro Stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 
včetn  bezbariérového užívání Stavby, to vše pak s ohledem na charakter a druh 
Stavby. Tyto požadavky musí Stavba splňovat při b žné údržb  a působení b žn  
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2. Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípad  použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory navrhne po projednání s objednatelem. 

4.3. Navržené řešení Stavby zejména koncept navrženého konstrukčního a dispozičního 
řešení (vč. návrhu vodních atrakcí wellness prvků, technologií apod.) a dále jednotlivé 
stupn  PD v pracovních verzích budou v rozpracovanosti nejpozd ji v termínech 
stanovených v čl. VI. konzultovány a projednány s objednatelem (především s osobou 
oprávn nou  jednat ve v cech technických), technickým dozorem investora a s pracovní 
skupinou jmenovanou objednatelem, o čemž se pořídí oboustrann  potvrzený zápis. 
Zhotovitel s objednatelem prokazateln  dojedná konkrétní termíny projednávání dle 
aktuální potřeby obou smluvních stran. 

4.4. Zhotovitel projedná navržený koncept, případn  další jednotlivé stupn  PD v investiční 
komisi, konečné stanovisko k projednávanému řešení Stavby přijme ve v ci formou 
svého usnesení rada m sta. Konečné stanovisko rady m sta bude zhotoviteli 
objednatelem předáno a zhotovitel je povinen rozhodnutí rady m sta respektovat a 
zapracovat do PD. Podklady pro projednání v investiční komisi budou obsahovat 
technický popis řešené Stavby, situaci, odhad nákladů a případn  další rozhodné či 
důležité informace nutné pro jejich rozhodování. Správnost t chto podkladů potvrdí 
zhotovitel (dále také projektant) svým podpisem. Pokud nebudou podklady objednateli 
v tomto termínu a rozsahu předány a nebude možné akci v komisi projednat, nemá tato 
skutečnost vliv na závazné termíny pln ní díla. 
 

V. Rozsah p edmětu plnění 

5.1. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro vydání rozhodnutí o 
umíst ní stavby a pro vydání stavebního povolení (předpoklad sloučeného řízení) a pro 
provád ní stavby a to včetn  dokumentace pro provedení interiéru. Rozsah a obsah 
jednotlivých stupňů PD je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb (pro stavbu odstavných ploch – parkovišt , dále jen také „PD parkování“) 
v platném zn ní. 

5.2. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že dokumentace pro provád ní stavby (včetn  
výkazů vým r, resp. rozpočtu) a provedení interiéru budou sloužit mj. také pro výb r 
dodavatele stavebních prací v zadávacím řízení dle ZZVZ a pro realizaci díla. Zhotovitel 
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se zavazuje, že dokumentace musí být zpracována tak, aby: 
a) odpovídala požadavkům uvedeným v ZZVZ, konkrétn  § 89 a dalších, a s ním 

souvisejícím předpisům, zejm. pak požadavkům vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném 
zn ní, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým r. Součástí pln ní 
zhotovitele je tedy také zpracování slepého položkového rozpočtu se správn  
zadanými a funkčními vzorci, jak pro potřeby objednatele tak i kontroly ocen ného 
položkového rozpočtu, vše v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. k ZZVZ. 

b) na základ  dokumentace nevznikly takové vícepráce, které nelze zadat ve smyslu 
ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ stávajícímu (vybranému) zhotoviteli Stavby, tzn. 
vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. 

c) neobsahovala obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité 
výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být 
proveden technickými daty, popis výrobků podrobn  specifikován například 
v podob  stanovení standardů, tak jak je uvedeno v § 89 ZZVZ. 

5.3. Kompletní projektová dokumentace pro umíst ní Stavby a stavební povolení 
zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1. dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli 
předána v termínu dle čl. VI., odst. 6.1.2 a bude dále obsahovat:  
- geodetické zam ření stávajícího stavu řešeného území v tišt né form  a 1x  na CD 

ve formátu pdf a dwg. 
- dokladovou část – veškerá potřebná vyjádření pro územní řízení, stavební povolení 

a provád ní Stavby se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků 
veřejné, dopravní a technické infrastruktury, veškerá potřebná vyjádření dotčených 
organizací, orgánů státní správy, majitelů či správců inženýrských sítí, vyjádření MÚ 
– odboru stavebního úřadu a odboru životního prostředí, odboru správy majetku a 
stanoviska vlastníků dotčených a sousedních pozemků. Případné připomínky a 
požadavky dotčených orgánů a organizací je zhotovitel povinen zapracovat do 
projektové dokumentace. 

- součástí technické zprávy bude projektantem vypln ný dotazník BOZP, jehož návrh 
byl předán zhotoviteli objednatelem současn  s akceptovanou smlouvou o dílo. 

5.4. Kompletní projektová dokumentace pro provád ní Stavby zpracovaná dle čl. V., odst. 
5.1. a 5.2 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle 
čl. VI., odst. 6.1.3 a 6.1.4 a bude dále obsahovat:  
- výkaz vým r + 1x rozpočet stavby v tišt né form  a na CD zpracované dle vyhlášek 

k ZZVZ. 
5.5. Každé paré projektové dokumentace bude opatřeno razítkem příslušné autorizované 

osoby v souladu s § 13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavb  v platném zn ní. 

5.6. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu dle Nabídky.  

VI. Termín plnění 

6.1. Dílčí termíny pln ní předm tu díla byly ujednány takto: 
6.1.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozd ji do 2 m síců od podpisu 
smlouvy koncept navrženého konstrukčního a dispozičního řešení vč. návrhu vodních 
atrakcí wellness prvků, technologií apod. Tento koncept bude po projednání pracovní 
skupinou a investiční komisí předložen ke schválení rad  m sta.  
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6.1.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozd ji do 5 týdnů od schválení 
konceptu radou města (dále také „schválení konceptu“) pracovní verzi dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v 1 stejnopisu v tišt né 
podob  a ve formátu pdf.  Zhotovitel je povinen zapracovat akceptovatelné připomínky a 
předat objednateli čistopis díla v počtu 4 paré v tišt né form  a v digitální podob  na  
1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) do 15 týdnů od schválení konceptu v etně 
všech potřebných souhlasných vyjádření dot ených orgánů státní správy, 
správců sítí a dalších vyjádření, které jsou nutným podkladem pro podání žádosti 
o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel není v prodlení, 
pokud je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné 
součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení do 17 týdnů od schválení konceptu. 

6.1.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozd ji do 23 týdnů od 
schválení konceptu pracovní verzi dokumentace pro provádění stavby (v . PD 
parkování) v 1 stejnopisu v tišt né podob  a ve formátu .pdf. Objednatel je povinen se 
k této pracovní verzi do 10 pracovních dní písemn  vyjádřit. V případ , že se objednatel 
nevyjádří do 10 pracovních dní, má se za to, že nemá připomínky.  Zhotovitel je povinen 
zapracovat akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 8 paré 
v tišt né form  a v digitální podob  na  
1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) včetn  výkazu vým r do 35 týdnů od schválení 
konceptu. Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním 
potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti. 

6.1.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozd ji do 27 týdnů od 
schválení konceptu pracovní verzi dokumentace pro provedení interiéru v 1 
stejnopisu v tišt né podob  a ve formátu .pdf. Objednatel je povinen se k této pracovní 
verzi do 10 pracovních dní písemn  vyjádřit. V případ , že se objednatel nevyjádří do 10 
pracovních dní, má se za to, že nemá připomínky. Zhotovitel je povinen zapracovat 
akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 8 paré v tišt né 
form  a v digitální podob  na 1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) jako součást 
Dokumentace do 35 týdnů od schválení konceptu. Zhotovitel není v prodlení, pokud 
je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti. 

6.2. Předm t pln ní dle této smlouvy, je spln ný jeho řádným vypracováním za podmínek 
dle této smlouvy a odevzdáním jednotlivých stupňů kompletní projektové dokumentace 
objednateli včetn  poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak vykonáním 
autorského dozoru po dobu realizace stavby, příslušné inženýrské činnosti včetn  
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zpracování plánu 
BOZP a stanovení možných rizik výstavby. Odevzdáním kompletní projektové 
dokumentace se rozumí osobní odevzdání zástupci objednatele oprávn nému 
k  jednání ve v cech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví 
protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž ob  smluvní strany potvrdí svým 
podpisem. Obsahov  neúplná projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, 
což nemá vliv na termín pln ní ze strany zhotovitele.  

6.3. Kontrolu v cné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od 
jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové 
zprávy, kterou zašle na jednu z e-mailových adres uvedenou v čl. I. a zhotovitel je 
povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato 
doba nemá vliv na termín pln ní ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ 
postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.12. 

6.4. Zapracování připomínek do provád ného díla nezvyšuje sjednanou cenu díla.  
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VII. Cena za dílo 

7.1. Cena za zhotovení předm tu pln ní dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
20.03.2017 a to ve výši: 

 

   Cena díla bez DPH:    3 294 000,- K  

    DPH21 %:         691 740,- K  

   Cena díla celkem v . DPH:                 3 985 740,- K  

    Slovy: Třimilionydv st devadesátčtyřitisíc korunčeských bez DPH 

(v . po tu paré uvedených v l. V této smlouvy; pozn.: cena za vícetisky uvedená v 5. 
ásti odst. 1 tohoto lánku se nezapo ítává do celkové ceny, resp. není v celkové ceně 

zahrnuta!) 

z toho: 

1. ást – zpracování PD pro umístění stavby a pro stavební povolení (předpoklad 
slou eného řízení) v . zajištění správního rozhodnutí o povolení stavby, 
inženýrské innosti v etně projednání navrženého řešení s dot enými orgány 
státní správy, zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby, a 
dalších příslušných souvisejících výkonů  

Celková cena bez DPH 1 587 000,- Kč   

DPH 21 %     333 270,-  Kč 

Celková cena vč. DPH 1 920 270,-  Kč 
 

2. ást – zpracování PD pro provádění stavby a dalších příslušných souvisejících 
výkonů 

Celková cena bez DPH 1 587 000,- Kč   

DPH 21 %    333 270,- Kč 

Celková cena vč. DPH 1 920 270,- Kč 

3. ást – dokumentace pro provedení interiéru a dalších příslušných souvisejících 
výkonů  

Celková cena bez DPH    100 000,- Kč   

DPH 21 %       21 000,- Kč 

Celková cena vč. DPH     121 000,- Kč 

4. ást –  autorský dozor (dále také „AD“) 

Celková cena bez DPH za 1 hodinu AD             300,- Kč   

DPH 21 %               63,- Kč 

Celková cena vč. DPH             363,- Kč 

5. ást –  jeden každý vícetisk jednoho stejnopisu díla navíc oproti po tu 
sjednaném v l. 6 této smlouvy 

Celková cena bez DPH            1 000,- Kč   

DPH 21 %               210,- Kč 

Celková cena vč. DPH             1 210,- Kč 
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6. ást –  PD parkování 

Celková cena bez DPH            20 000,- Kč   

DPH 21 %              4 200,- Kč 

Celková cena vč. DPH            24 200,- Kč 

 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3. Placení bude probíhat fakturací po dokončení jednotlivých projekčních fází, tj. 1. část po 

právní moci správního rozhodnutí (územní rozhodnutí a stavební povolení), 2., 3. a 6. 
část po předání a převzetí kompletní PD pro provád ní stavby a dokumentace pro 
provedení interiéru a PD parkování. Výkon autorského dozoru bude fakturován m síčn  
na základ  skutečn  odpracovaných hodin uvedených a schválených objednatelem 
v deníku autorského dozoru. Faktura za 5. část bude vystavena v případ  objednatelem 
vyžádaných vícetisků při jejich předání.  

7.4. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. 
nejpozd ji do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předm tu pln ní se považuje termín odepsání pen žních prostředků z účtu objednatele 
ve prosp ch účtu zhotovitele.  

7.5. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a obchodní listy dle 
platných právních předpisů. Na faktuře musí být uvedeno i evidenční číslo veřejné 
zakázky, které bude přid leno v okamžiku jejího zveřejn ní ve V stníku veřejných 
zakázek. Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený oprávn nými 
zástupci obou smluvních stran. 

7.6. V případ , že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávn n ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozd ji do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na dopln ní nebo přepracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem na jednu z adres). Po doručení opravené či dopln né faktury 
začíná b žet nová lhůta splatnosti.  

7.7. Zm nu ceny je možno požadovat pouze pokud v průb hu realizace zakázky dojde ke 
zm nám sazeb dan  z přidané hodnoty. 

7.8. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pln ní dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodlen  informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného pln ní dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné pln ní dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmysln  do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení dan , nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávn n využít tzv. zvláštní zajišt ní dan  dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 
Sb., kterým se m ní zákon o DPH. 

7.9. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pln ní dle této smlouvy je povinen, v případ , že 
se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodlen  o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného pln ní, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v dob  předání objednateli 

vlastnosti stanovené obecn  závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provád ní díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu této 
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smlouvy, minimáln  však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům zadání objednatele. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předm tem smlouvy související za 
účelem dosažení cíle této smlouvy.   

8.3. Zhotovitel se zavazuje již při realizaci díla dle této smlouvy spolupracovat s technickým 
dozorem, který je oprávn n vznášet připomínky ke zpracovávané dokumentaci. 
V případ , že zhotovitel odmítne či nebude spolupracovat s technických dozorem 
objednatele, za každý takový případ je objednatel oprávn n požadovat  smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč. 

8.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ješt  před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za n  
záruku v plném rozsahu. 

8.6. Zhotovitel je oprávn n zm nit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí 
být novými poddodavateli spln ny původní požadavky stanovené v zadávacích 
podmínkách na takového poddodavatele. Tato zm na poddodavatele může být 
provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá zm na 
poddodavatele, která nebude projednána a předem písemn  schválena objednatelem, 
bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím 
spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu újmy, která objednateli 
vznikne. 

8.7. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový 
poddodavatel podílel na pln ní díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouv  se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

8.8. Zhotovitel se tímto dále zavazuje realizovat dílo osobami, které v nabídce uvedl 
v realizačním týmu. V případ , že zhotovitel uvedl v realizačním týmu osobu a 
objednatel zjistí, že tato osoba se nepodílí na pln ní dle této smlouvy, bude to 
považováno za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele. 

8.9. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předm tu smlouvy postupovat s 
odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávn ných zástupců smluvních stran 
jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších 
účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové 
dokumentace. 

8.10. Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za 
její řádné zhotovení. 

8.11. V případ , že dojde ke zrušení smlouvy po vzájemné dohod  nebo k odstoupení od této 
smlouvy z důvodů vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované 
práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli částku 
odpovídající  rozsahu prokazateln  provedených prací k tomuto dni stanovenou po 
oboustranné dohod . 

8.12. V případ , že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla  
(jednotlivých stupňů PD dle čl. 6.1 této smlouvy), je objednatel oprávn n vystavit fakturu 
na smluvní pokutu a pozastavit pen žní pln ní, respektive proplácení faktury do doby 
sankčního vypořádání pohledávky. 

8.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případ , kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.3 a 8.14., bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované cen  díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
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díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  
8.14. V případ  nespln ní termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. této 

smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokut  ve výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení 30 dnů, 
zvyšuje se pokuta od tohoto data na 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další 
den prodlení. 

8.15. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhrad  faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých 
bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.12 pozastaveno pen žní pln ní resp. jejich 
proplácení. 

8.16. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.17. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávn né smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

8.18. Faktury dle čl. VII, odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím 
odsouhlasení a to nejpozd ji do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst, 
6.3. 

8.19. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejn ním dokumentace či n kterých jejích částí, je-li 
takové zveřejn ní obvyklé, nebo je vyžaduje zákon. 
 

IX. Odpovědnost za vady 

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit  odpovídající účelu, resp. cíli smlouvy, 
platným normám a právním předpisům.  

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a 
reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecn  závaznými předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předm tné Stavby. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve 
smyslu této smlouvy, minimáln  však ve smyslu obvyklého rozsahu, že splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouv . 

9.3. Zhotovitel odpovídá podle příslušných právních předpisů za vady díla, resp. 
poskytnutých odborných výkonů. Ustanovení § 2112 odst. 1 občanského zákoníku v ta 
druhá se nepoužije pro projektovou dokumentaci pro provád ní stavby. 

9.4. Vedle odpov dnosti zhotovitele za vady podle příslušných právních předpisů poskytuje 
zhotovitel objednateli ješt  záruční dobu na technickou a formální správnost a úplnost 
díla v délce 60 m síců. V případ  projektové dokumentace pro provád ní stavby však 
platí, že záruční doba trvá po dobu trvání záruční doby Stavby, která je předm tem 
uvedené projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou není dotčena odpov dnost za 
vady podle příslušných právních předpisů a za škody vzniklé vadným pln ním. 

9.5. Případnou reklamaci vady pln ní předm tu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit 
bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozv d l, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstran ní reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu 
v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednateli povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. 

9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případn  na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak,  
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aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případ  nespln ní bude postupováno 
v souladu s odstavcem 9.5. 

9.8. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v dob  jeho předání 
objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovn ž zavazuje, 
že po dobu provád ní díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích 
osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provád ní díla porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv 
třetích osob pln  odpovídá. V takovém případ  je zhotovitel rovn ž povinen nahradit 
objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, 
patentových, nebo jiných práv třetích osob při provád ní díla. 

9.9. Zhotovitel čestn  prohlašuje, že v dob  podepsání této smlouvy o dílo má platnou 
pojistnou smlouvu profesní odpov dnosti za škodu č. u společnosti ČSOB Pojišťovna 
a.s., která je přílohou č. 1 této smlouvy. Uvedená pojistná smlouva je uzavřena na 
paušální pojistnou částku 30.000.000,- Kč (slovy Třicetmilionů Kč). Zhotovitel čestn  
prohlašuje, že bude pojišt n po celou dobu trvání záruky, resp. jak je uvedeno 
v Zadávací dokumentaci. 

9.10. Objednatel je oprávn n vůči zhotoviteli v průb hu záruční doby uplatnit smluvní pokutu 
za zvýšení nákladů Stavby způsobené vadným pln ním zhotovitele (např. neocen ním 
n kterých částí Stavby nezahrnutých do výkazu vým r, nedostatečným zohledn ním 
skutečného stavu nebo jinou vadou projektu), a to ve výši 10 % z částky představující 
zvýšení nákladů Stavby. Nárok objednatele na náhradu škody není v případ  zaplacení 
smluvní pokuty dotčen, a to v plné výši.  
 

X. Licenční ujednání 

10.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že v okamžiku konečného předání díla objednateli bude 
v rozsahu podlicence poskytované touto smlouvou objednatel oprávn n dílo jako celek 
a jeho jednotlivé části užít, a to na základ  licenčních smluv uzavřených s autory 
zúčastn nými na vytváření díla a jeho jednotlivých částí nebo s příslušným 
dodavatelem nebo z titulu vykonavatele majetkových autorských práv 
k zam stnaneckému dílu ve smyslu § 58 autorského zákona, bude-li příslušný autor 
zam stnancem zhotovitele. Současn  je zhotovitel povinen získat oprávn ní 
k poskytnutí podlicence k dílu a k jeho jednotlivým částem třetí osob . 

10.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli: 
a) výhradní podlicenci k užití jednotlivých částí díla (ohledn  t ch částí díla, jejichž 

autoři nebo příslušní nositelé práv mu poskytli licenci) a 
b) výhradní licenci k užití jednotlivých částí díla (ohledn  t ch částí díla, ke kterým 

vykonává autorská práva podle autorského zákona) a 
c) výhradní licenci k užití díla jako celku (dále v souhrnu jen „licence“).  

10.3 Všechna oprávn ní tvořící součást licence podle ustanovení tohoto článku se poskytují 
jako výhradní, v neomezeném množstevním rozsahu a bez teritoriálního omezení a po 
celou dobu ochrany majetkových autorských práv. Zhotovitel má však právo dílo nebo 
jeho část užít k účelům prezentace výsledků vlastní práce, a to též bez omezení 
časového, teritoriálního, nebo způsoby užití, avšak vždy za dodržení podmínky, že 
takovou prezentací nedojde k porušení ani k ohrožení oprávn ných zájmů objednatele 
a osob oprávn ných dílo a jeho části užívat. 

10.4 Licence poskytnutá podle ustanovení tohoto článku opravňuje objednatele k užití díla 
všemi známými způsoby vymezenými v § 13-23 autorského zákona, zejména 
rozmnožováním tiskovým, elektronickým, fotografickým, na jakýchkoli druzích nosičů či 
prostřednictvím jakýchkoli médií, rozšiřováním libovolného množství rozmnoženin i 
originálů, vystavováním, sd lováním neomezenému počtu osob zejména pak 
zam stnancům objednatele a dalších osob, se kterými bude objednatel v budoucnu 
spolupracovat či v c veřejn  projednávat. 
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10.5 Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. 
10.6 Smluvní strany touto smlouvou prohlašují, že veškeré případné nároky z autorských či 

licenčních práv jsou zahrnuty do smluvní ceny dle čl. VII. této smlouvy. Současn  se 
smluvní strany výslovn  dohodly, že objednatel, jako výhradní uživatel předm tu díla, 
je oprávn n po převzetí i částí díla provád t na n m zm ny a úpravy, což zhotovitel 
bere na v domí. 

XI. Změny závazku 

11.1. Strany se dohodly, že zm ny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 
nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouv . 

XII. Všeobecná ustanovení 

12.1. Pokud není v této smlouv  stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

12.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž ob  smluvní strany obdrží po 
2 vyhotoveních. 

12.3. M nit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků podepsaných 
oprávn nými zástupci obou smluvních stran. 

12.4. Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. 

12.5. Ob  strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v této smlouv  
anebo v případ  podstatného porušení této smlouvy, a to písemnou formou. 
Odstoupení je účinné následující den po doručení. Odstoupení od smlouvy musí být 
prokazateln  doručeno druhé stran . Přípustné je i elektronické doručení se 
zaručeným elektronickým podpisem. 

12.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávn nými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

12.7. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základ  Pravidel Rady m sta 
Loun č. P 8/2016, o zadávání veřejných zakázek m sta Louny, v platném zn ní a dle 
schváleného plánu investic a oprav na rok 2017 – č. akce 3/2017/Inv.  

12.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejn ním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k  informacím, ve zn ní pozd jších předpisů a zákona č. 
101/2000 Sb., o ochran  osobních údajů a o zm n  n kterých zákonů, ve zn ní 
pozd jších předpisů. Smluvní strany souhlasn  prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouv  není označován za obchodní tajemství.  

12.9. Smluvní strany berou na v domí a souhlasí s uveřejn ním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv, 
uveřejňování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předm tu pln ní smlouvy. 

12.10. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout objednateli 
ve strojov  čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejn na dle zákona o registru 
smluv. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že v případ , že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

12.12. Smluvní strany se dohodly, že uveřejn ní smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 
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12.13. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: č. 1 – Pojistná smlouva; č. 2 – 
Deník autorského dozoru 

 

 
V Lounech dne: 08.06.2017   V Brn  dne: 31.05.2017 
 
 
………………………………      …………………………… 
Město Louny     Arch.Design, s.r.o. 
Radovan Šabata, starosta m sta  Akad. Arch. Jana Háyeková, jedetelka 

 
 

  


