
Čísla SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: 

SMLOUVA o DÍLO 
na provedení díla 

„Fakultní základní škola Olomouc, Tererova náměstí 1“ 

| Číslo son zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: 
mvřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník? 

1. Smluvní strany _ , _ " _t 
( 

I. Objednatel: Fakultní základní škola Olomouc, Tererova náměstí 1, příspěvková organizace . l.“ 
Tererova náměstí 1 ' 
779 00 Olomouc 
IČ: 70234019 
DIČ: CZ70234019 

Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

- kontaktní OSC—by v e  věcem technickým: 

Bankovní spoicní: _ 

2; Zhotovitel: Stavby-Rekonstru kce-Zahrady s.r.o. 
Ibsenova 501/17 
Olomouc 779 00 
IČ: 04921437 
Obchodní rejstřík: 
vedený Krajským soudem v Ostravě spisováznačka C 65612 

ID datové schránky: 

Zastoupen: 
— kontaktní osoba ve věcech smluvních 

„ .  _ 1 _ . . ' „ _ | „  _ » . . 1  , _ l . . . 7 _ | . _ ' . _  . - kvll íumull  052"l \'Č \c -„cun [ C l . l l l l t v u l l .  

Bankovní o'ení: 
č. ú l 

11. Preambule 

]. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutámího 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „ obchodnlpodmínlga, či VOP “), které tvoří přílo- 
hu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením té- 
to smlouvy. 
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Číslo son zhotovitele: Číslo son objednatele: 

Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 
Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla- a na své závazky v případě měny díla popsané 
v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné phiění 
požadovaných lhůt. 
Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu 5 433 občanského zákoníku. 

III. Předmět plnění 

Předmětem plnění' je provedení díla s názvem „Fakulgí základní škog Olomouc, Tererovo Ě'mšsgl“ “' 
- Odstranění havarijního stavu zdiva školní jídelny v 1.192 - _. 

- v souladu s: 
a) touto smlouvou vč. jejích příloh, 
b) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 

návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujedna- 
ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vě. průzkumů pro zahájení výstavby. Jde o úplně 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-Ii 
kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kon- 
strukcí a zařízení. 
Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 
Členění díla je zřejmě z položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „ př170ha c'. ] “). 

IV. Lhůta :: místo plnění 

Místo plnění je město Olomouc, Tcrerovo náměstí 1 (k. ú. Nová ulice, parc. č. 485/1). 
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách: 
a) předání a převzetí staveniště 6. 11. 2023 
b) zahájení prací: ihned po předání a převzetí staveniště 
c) dokončení díla do 14 dnů od přediní a převzetí staveniště 
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ke dni dokončení díla 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je—li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 
povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 
Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

V. Cena díla 

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě stavebního rozpočtu zhotovitele (objednávky Objednatele ze 
dne 19. 10. 2023) ve výši 264830,86 Kč bez DPH, tj. 320445,34 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uza- 
vření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaolnouhlením na 
setiny. 
V případě měny DPH se příslušně mění 1 celková cena díla včetně DPH. Pro účely této měny ceny vč DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy. 
Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady ne- 
zbytné k řádnému & včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla 
je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné ukázky. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí měny okolností 
ve smyslu ust. 5 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 0.2. 
Každá měna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu s čl. IX a čl. X. této smlouvy. * 
Zhotovitel nemá právo domáhat se měny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu praci zhotovitelem. 
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Číslo son zhotovitele: Číslo son objednatele: 

7. 

10. 

11. 

V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 
případně v důsledku méněprací vznikla. 

Vl. Platební podmínky 

Postup vystavování zjišťovacích protokolů, profonna faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP. 
Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je doba výstavby, nedohodnou—li se smluvní strany jinak. Pro účely této změ- 
ny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 
Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 
základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených po dokončení—díla v členění 
dle přílohy č. l a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka- 
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná 'místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP ve formátu uníXML nebo ve 
formátlu xls (jako soupis výkonů, který objednatel poskytne zhotoviteli) a předat je objednateli v elektronické a tiš- 
těné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se budoucí zhotovitel zava— 
zuje zpracovat jako soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a předat je objednateli v elektronické a tištěné 
podobě, nedohodnou-li se smluvní stran “inak. Pro spolehlivou komunikaci & kompatibilitu požadovaných výstupů 
doporučuje objednatel použít — 
Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou- 
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady, nebude-li dohodnuto 
jinak. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad. 
Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed- 
natele ve 2 originálech. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem nebo TDS, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem nebo TDS. 
Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 5 96 ZDPH. 
Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiné- 
ho hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objed- 
natele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru. 
V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavené část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převze- 
tí všech odstraněných vad. 
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono- 
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoton 
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat za provozu základní školy a je povinen zabezpečit bez- 
pečný pohyb osob v areálu škol. Zhotovitele je povinen po celou dobu realizace na místa výkopů apod. po 
ukončení stavebních prací pravidelně osazovat bezpečnostní prvky a zajistit bezpečný přechod výkopů. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat příjezdovou komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný pří- 
stup a průjezd záchranných složek staveništěm. 
Zhotovitel je povinen při výkopových pracích dbát zvýšenou pozornost na případné vedení sítí a při jejich 
odkrytí okamžitě informovat zadavatele díla a kontaktovat jejich správce. 
Zhotovitel je povinen zpevněné a travnaté plochy po ukončení stavby uvést do původního stavu. Zbytkové odpa- 
dy, stavební stroje a žádný jiný materiál ze stavby nesmí být skladován na pozemku v užívání základní a mateřské 
školy. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do— 
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude—li tato skutečnost zjištěna v zá- 
ruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek, uhrazení 
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Číslo sou zhotovitele: Číslo son omentum: 

10. 

11. 

12. 

13. 

sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady 
případných sankcí či penále. 
Zhotovitel je povinen zaj istit, že stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, ne- 
dohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.132. VOP), 
c) předávacího rízení (dle čl. 6 VOP), 
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS, 
e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, přičemž výše uvedeného se žároveň bude 
účastnit objednatel nebo TDS. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozpom s SOD, a nebyly pí- 
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlasený objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů. 
Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo- 
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či ji- 
ných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou 
údržbu dřevin. 
Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpoz- 
ději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel jepovinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmá- 
čení - snížení únosnosti pláně — následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu 
má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhoto- 
vitele. 

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové působností 

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvi- 
sí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani (viz 5 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim 
přenesení daně podle š 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu š 10% ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřej- 
něn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný po- 
stup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespoleh- 
livy'm plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle 5 10951 ZDPl-I bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelné- 
ho plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
poskytovatele zdanitelného plnění vedený ujeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. 
V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono- 
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zho- 
tovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. 

IX. Změna smlouvy 

Jakákoliv změna smlouvy bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 
Případné vícenáklady se zhotovitel zavazuje předem projednat a odsouhlasit s objednatelem formou Oznámení 
změny a Změnového listu. 

4 
Název akce: Fakultní základní školaOlanouc, Tererova M1, 779 ocele—imo, 

-Otktrměníhavarijníbostavuzdivaškolníjídclnyv I.PP— 



Číslo son zhotovitele: Číslo son objednatele: 

3. Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna 
předmětu plnění co do nmožství či kvality, změna způsobu provádění předmětu plnění, změna materiálů, změna 
lhůty plnění, změna ceny díla) a předložit jej ke schválení objednateli bez zbytečného odkladu. 
Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, 
náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.). 
Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvaliňkovaný odhad změny ceny díla. 
Po odsouhlasení Omámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel 
je oprávněn změnu provést. 
Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během 1 mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních 
stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. 
Účelem Změnověho listuje odsouhlasení ceny změny předmětu plnění vyčíslené na základě zhotovitelem zpra- 
covaného a oceněného soupisu víceprací/měněprací. 
Přílohou Změnověho listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek soupisu vícepra- 
cí/méněprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotograňe), soupis víceprací/méněprací a kopie schváo 
leného Oznámení změny. 

10. Cena změny předmětu plnění ve Změnovém listu se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené 

11. 
v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního detele hodný. 
Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu víceprací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného Změnověho 
listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu plnění upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

13. 

předmětu plnění (dále jen „změna předmětu plnění“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 
změny předmětu plnění přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit 
je. 
V případě méněprací se zhotovitel uvazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která 
mu případně v důsledku méněprací vznikla. 

X. Změna ceny díla 

Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 
a. Polmd se položka soupisu víceprací nachází v technické specifikaci, která je přílohou této smlouvy, 

použije prodávající její jednotkovou cenu. 
b. Pokud se položka soupisu víceprací nenachází vtechnické specifikaci díla, která je přílohou této 

smlouvy, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS plat- 
ně v době vzniku změny. 

c. Nelze—li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
i. pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby 

(HZS) dle cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude prů- 
běžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

ii. pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové na— 
bídky“ poddodavatele prodávajícího vynásobené koeficientem 1,05. 

iii. po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících vyu- 
žít „cenové nabídky“ poddodavatele prodávajícího vynásobeného koeficientem 1,05. 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky a slunečně fakturovaná částky, se prodávající 
zavazuje předložit před uzavřenhn dodatku této smlouvy objednateli daňový doklad (fakturu). 
V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto 
víceprací. 

V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje 
zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílo- 
hou těto smlouvy. 
Položkový rozpočet víceprací nebo méněpracíje přílohou formuláře Změnový list. 

XI. Záruční doba 

Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 
Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, na které jejich výrobce poskytuje sníženou záruč- 
ní dobu tj. nižší než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, může být snížena za podmínky, že zhotovitel předá objed- 
nateli nejpozději 10 dnů před převzetím díla nebo jeho části úplný seznam těchto strojů, technologických zařízení 
a drobného majetku, na které je uplatňována tato snížená záruční doba. Minimální záruční doba musí činit 24 měsí- 
ců od převzetí díla objednatelem v předávacím řízení. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu 
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a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadované lhůtě platí 
na celé dílo záruční doba dle odst. 1 tohoto článku. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky, ledaže 
by došlo ke změně rozsahu díla po termínu předání tohoto semamu; v takovém případě může být tento seznam 
na základě písemné dohody obou smluvních stran upraven 
Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjed- 
nán v čl. 7 VOP. 
Smllhvní strany se výslovně dohodly na vyloučení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí- 
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vmikají objednateli práva 2 odpovědnosti za vady dle občan- 
ského zákoníku. ' : 
Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí předmětu plnění předávací protokol, který bude obsahovat: —',» 

a) údaje o objednateli a zhotoviteli, - 
b) název předmětné veřejné zakázky, 
c) základní údaje o předmětu plnění, 
d) rozsah (popis) předávaného předmětu plnění, 
e) fotodokumentaci předmětu plnění v elektronické podobě na datovém nosiči (např. na CD), 
í) odchylky od přílohy č. 1 této smlouvy, 
g) základni dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
h) soupis zjištěných vad předmětu plnění, 
i) prohlášení objednatele, zda přejímá předmět plnění (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
j) datum, od kterého počíná běžet záruční doba, 
k) datum a podpis zástupců smluvních stran. 

XII. Sankční ujednání 

Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH. 
V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovi- 
tel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. o) této smlouvy, je zhotovitel po— 
vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu do 7 dní od převzetí díla objednatelem, 
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění po- 
slední vady. 
V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 
V případě nesjednání pojištění dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč. 
Pro případ opakovaného neplnění nebo porušení povinností stavbyvedoucího vyplývajících 2 čl. VII. odst. 6, je 
objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. - 
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jež způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovi- 
tel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady 
později. 
Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH. 
Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury. 
Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 
použití 5 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. 
Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed- 
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci 

Objednatel se stává vlastrnkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 
ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 
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XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, žejsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea- 
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte- 
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle- 
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. D'ohoda musí mít pí- 
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže“ je v této smlouvě sjedna- 
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

3. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče- 
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit 
od smlouvy. Obj ednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody. 

4. Účasmíci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalšich 
ustanovení čl. 8. VOP. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zú- 
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušeni na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných ústupců obou smluvních stran. 
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. l — Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinně od 1. 2. 
2018 

Podpisy a otisky razítek smluvních “stran 

V Olomouci dne: ; _ Art , 2,3 2,3 V Olomouci dne: 3 _ ÁÁ _ 20 L'? 

Objednatel Zhotovitel 
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