

# Krycí list rozpočtu

<b>Nazev stavby:</b> Druh stavby: Lokalita: Začátek výstavby:	Fakultní základní škola Olomouc, příspěvková organizace, Tererovo náměstí 1, 779 00 Olomouc Odstranění havarijního stavu zdiava školní jídelny v I.PP Tererovo náměstí Olomouc 17.10.2023	<b>Objednatel:</b> Projektant: Zhotovitel: Konec výstavby: Zpracoval:	Fakultní základní škola Olomouc, příspěvková organizace, Tererovo náměstí 1, 779 00 Olomouc Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o. IČO/DIČ: Položek: Datum:
JKSO:			04921437, CZ04921437 12 17.10.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 278,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	6 000,00
	Montáž	104 095,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	19 300,00
PSV	Dodávky	31 877,36	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	33 560,14			Provozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suť		36 720,00				
ZRN celkem		234 530,86	DN celkem	0,00	NUS celkem	30 300,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%
Základ 21%	264 830,86	DPH 21%
		0,00
		55 614,48
		Celkem včetně DPH
		320 445,34
		Celkem bez DPH
		264 830,86

Projektant	Objednatel	Zn
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Fakultní základní škola Olomouc, příspěvková organizace, Tererovo náměstí 1, 779 00 Olomouc**      Doba výstavby:      Objednatel: **ZŠ Tererovo náměstí 1, Olomouc 779 00**

Druh stavby: **Odstranění havarijního stavu zdiva školní jídelny v I.PP**      Začátek výstavby: **17.10.2023**      Projektant:      Zpracováno dne: **17.10.2023**      Zpracoval: XXXXXXXXXX

Lokalita: **Tererovo náměstí 1, Olomouc 779 00**      Konec výstavby:      Zhotovitel: **Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o**

JKSO

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1		13	<b>Hlubobně vykopávky</b> Hloubení rýh s do 60 cm v hor 3 do 50 m3, STROJNĚ 13,5x1,0x2,5	m3	33,75	1 250,00	0,00	42 187,50	42 187,50	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
2		16	<b>Přemístění výkopku</b> Vodorovně přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m	m3	33,75	140,00	0,00	29 868,75	29 868,75	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
3		16110101R00	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	33,75	305,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
4		16710110R00	Nakládání výkopku z hor 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	33,75	440,00	0,00	10 293,75	10 293,75	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
5		21253211R00	<b>Úprava podloží a základové spáry</b> Lože tralkovodu z kameřiva hrub drceného, 16-32 mm	m3	15,00	2 253,60	19 551,02	14 252,98	33 804,00	1,63	24,45	24,45 RTS II / 2022
6		59	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b> Chodník z dlažby betonové, podklad kamenný podsyp	m2	6,50	2 085,12	8 634,60	4 918,68	13 553,28	0,55	3,54	3,54 RTS II / 2022
7		711	<b>Izolace proti vodě</b> Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	33,75	420,00	31 037,22	28 700,28	59 737,50	0,14	0,14	0,14 RTS II / 2022
8		71113231R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr s vyztužnou tkaninou	m2	33,75	1 350,00	3 753,65	10 421,35	14 175,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
9		784	<b>Malby</b> Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	30,00	190,00	27 283,57	18 278,93	45 562,50	0,00	0,00	0,14 RTS II / 2022
9		784114212R00	Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	30,00	190,00	840,14	4 859,86	5 700,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2022
10		96	<b>Bourání konstrukcí</b> Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	1,50	8 639,88	92,47	12 867,36	12 959,83	2,20	3,30	3,30 RTS II / 2022
10		962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	1,50	8 639,88	92,47	12 867,36	12 959,83	2,20	3,30	3,30 RTS II / 2022
11		H01	<b>Budovy občanské výstavby</b> Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,50	650,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
11		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,50	650,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
12		S	<b>Přesuny sutí</b> Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (chla, beton), (skup 17050 t	t	25,50	790,00	0,00	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
		979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (chla, beton), (skup 17050 t	t	25,50	790,00	0,00	20 145,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
<b>Celkem:</b>									<b>234 530,86</b>			