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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

PZS ...........  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
DOSS ........  Dotčené orgány státní správy
ŽDC ...........  Železniční dopravní cesta



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec" je:

a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, 
Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací 
a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012").

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání společného dle zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání 
společného/stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání 
příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné 
žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná 
o vadu Díla).

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, který je hodnocen 
stupněm K3/S2, z důvodu silného korozního oslabení předpínací výztuže nosné 
konstrukce, omezení zatížitelnosti Most po rekonstrukci bude splňovat požadavky na 
prostorovou průchodnost dle ČSN 73 6201, požadavky na plánovanou elektrizaci tratě.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 
všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 
a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011"). Zhotovitel poskytne 
Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011").

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.



1.3 Umístění stavby

Umístění stavby, stavba bude probíhat na trati Plzeň - Žatec.

Údaje o stavbě

Označení(S-kód) S632200118

Kraj Ústecký (042)

Okres Louny (3507)

Obec Petrohrad (566560)

Katastrální území Petrohrad (719692)

Místo stavby, staničení Km 163,233

Traťový úsek TÚ 0502 Mladotice (mimo) -Žatec (mimo) (vč. Žatec 
západ)

Definiční úsek DÚ E1 žst. Petrohrad

Správce OŘ Ústí nad Labem

1.3.1 Základní charakteristika trati

Údaje o trati

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní dráha

Kategorie dráhy podle TSI INF P5, F3

Součást sítě TEN-T ANO / NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 180

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 719

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 160

Číslo traťového a definičního úseku 0502, E1

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 70 km/h

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1 (kolej ve výhybkovém rozvětvení)

1.3.2 Základní charakteristika mostního objektu km 163,233

Údaje o mostním objektu

Druh nosné konstrukce Dvě monolitické železobetonové dodatečně 
předepnuté desky

Popis spodní stavby Plošně založené železobetonové opěry

Počet mostních otvorů 1

Druh přemosťované překážky Silnice I/6

Délka přemostění 13,20 m dle MES

Délka mostu 18,90 m

Rozpětí nosné konstrukce 14,30 m

Výška mostu 7,30 m

Volná výška pod mostem 5,23 m (nad silnicí I/6)

Světlost kolmá 13,00 m

Světlost šikmá 13,24 m

Úhel křížení co o o

Šířka mostu 12,30 m

Rok stavby 1963

Hodnocení stavebního stavu K3/S2



Poloměr oblouku 400 m, levý

Způsob uložení koleje Kolejové lože

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Zadávací podklady OŘ Ústí nad Labem 05/2023

2.1.2 Geodetické podklady SŽG 09/2023

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 Archivní dokumentace OŘ Ústí nad Labem

2.2.2 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu SŽ 09/2021

2.2.3 Diagnostický průzkum mostu ČVUT 12/2019

2.2.4 Zápis z mimořádné prohlídky mostu SŽ 12/2020

2.2.5 Technicko - ekonomická studie trati Plzeň - Žatec, Metroprojekt 08/2018

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracování návrhu technického řešení a rekonstrukce 
mostu, budou předány až vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Opravné práce OŘ Ústí nad Labem

b) Stavba „D6 Petrohrad-Lubenec" (investor ŘSD, realizace 2024 až 2026).

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle zadávacích podkladů OŘ Ústí nad Labem.

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.4 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 4 ks, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
v rozsahu 4 ks dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány 
povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 
„ÚCL").

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: DVD.
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4.2 Dopravní technologie

4.2.1 V rámci dopravní technologie se zpracuje návrh dopravních opatření po dobu výstavby,
dopravní opatření při výlukové činnosti, omezení rychlosti po dobu výstavby.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Neobsazeno

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Neobsazeno

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Neobsazeno.

4.6 Ostatní technologická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Neobsazeno.

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V roce 2021 proběhla rekonstrukce železničního svršku v žst.Petrohrad, mimo 
výhybky č.1 na plzeňském zhlaví až po žatecké zhlaví včetně výhybky č.8. 
Tvar železničního svršku, kolejnice 49E1 na betonových pražcích B91S. 
Výhybka č.8 je transformovaná oblouková na betonových pražcích tvaru 1:12
500 (400/222).

4.7.1.1 Výhybka č.8 je vzhledem ke své délce umístěná svým začátkem a koncem 
v přechodové oblasti mostu, střední část leží na mostě., srdcovková část leží 
ve středu mostu, výměnová část je za žateckou opěrou. Umístění výhybky je 
nevyhovující dle čl. 14.1.6 ČSN 73 6201, výhybka leží v příčném směru 
excentricky na dělené mostní konstrukci, částečně na mostní konstrukci č.1 a 
částečně na konstrukci č.2, mezi konstrukcemi leží na zakryté podélné spáře, 
v podélném směru je srdcovková část ve středu mostu, výměnová část mimo 
most.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Navrhnout přemístění výhybky č.8 mimo most tak, aby výměnová část 
výhybky končila před mostem, optimálně 2,5 m před lícem plzeňské opěry, 
při zachování stávající traťové rychlosti. Pokud toto řešení nebude 
akceptovatelné z hlediska užitné délky dopravních kolejí v rámci zpracované 
TES trati Plzeň - Žatec, prověří se možnost umístění výhybky v jiné poloze 
mimo mostní objekt. Posunem výhybky se zajistí, aby byla celá umístěná 
mimo mostní objekt na rovnoměrném pražcovém podloží. Posunem dojde ke 
změně užitné délky kolejí v žst.Petrohrad. Změna užitné délky koleje bude 
projednána a odsouhlasena OŘ Ústí nad Labem a GŘ. Přesun výhybky č.8 
mimo mostní konstrukci zajistí konstantní průjezdný průřez na mostě VMP 3,0 
bez vlivu na VMP z rozšíření odbočné části výhybky.

4.7.2.2 Provést geotechnický průzkum minimálně v celé délce úseku nutného pro 
vymístění výhybky č.8 z mostu a rekonstrukci žel. svršku vyplývající 
z přestavby mostního objektu, navrhnout dle výsledků průzkumu typ 
pražcového podloží pro sanaci tělesa žel. spodku a ZKPP.



4.8 Nástupiště

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Neobsazeno

4.9 Mosty, propustky, zdi

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Most je tvořen dvěma jednokolejnými konstrukcemi z dodatečně předpjatých 
desek. Na mostě byly diagnostikou zjištěny neproinjektované kanálky 
předpínací výztuže a koroze předpínací výztuže, dochází k zatékání do nosné 
konstrukce a rubu opěr, na spodní stavbě jsou svislé trhliny. Zbytková 
životnost objektu je stanovena na 10 let (do konce roku 2029). Na mostě je 
umístěna pohyblivá část výhybky č.8, která končí za mostem výměnovou 
částí.

4.9.1.2 Podrobný popis tabulka 1.3.2.

4.9.1.3 Hodnocení stavebního stavu mostu: K3/S2.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Předpokládá se integrovaný železobetonový polorám s rovnoběžnými křídly 
bez ložisek a mostních závěrů s uzavřeným štěrkovým ložem.

4.9.2.2 Předpokládá se mostní konstrukce s umístěním výhybky č.8 mimo mostní 
objekt.

4.9.2.3 Zatěžovací vlak LM-71, součinitel zatížení a = 1,21.

4.9.2.4 Prostorová úprava na mostě dle ČSN 73 6201, vzhledem k umístění mostu ve 
stanici je VMP 3,0.

4.9.2.5 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 
tratí.

4.9.2.6 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 
přechodnost traťové třídy C3/70, výhledová TTZ pro elektrizaci trati D4/120.

4.9.2.7 Geotechnický průzkum, pro posouzení základových poměrů na každé opěře 
jádrový vrt hloubený šikmo do zdiva spodní stavby min.1,0 pod zjištěnou 
úroveň základové spáry.

4.9.2.8 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE.

4.9.2.9 Pro mostní objekty a zdi bude pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy 
P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 
rozpracována.

4.10 Železniční tunely

4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 Neobsazeno

4.11 Železniční přejezdy

4.11.1 Popis stávajícího stavu

4.11.1.1 Neobsazeno

4.12 Ostatní objekty

4.12.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména
přeložky a ochrana inženýrských sítí, kabelových tras vedoucích na mostě, úpravy



pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako 
náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové 
studie a podobně.

4.13 Pozemní stavební objekty

4.13.1 Popis stávajícího stavu

4.13.1.1 Neobsazeno

4.14 Zásady organizace výstavby

4.14.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.14.2 ZOV bude obsahovat povodňový a havarijní plán stavby.

4.14.3 ZOV bude obsahovat DIO, dopravně inženýrské opatření pro provoz na silničních 
komunikacích.

Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP).

4.16 Centrální nákup materiálu - Mobiliář a AZD

Neobsazeno

4.17 Životní prostředí

4.17.1 Popis požadavků nad rámec všeobecných technických podmínek, vykazování odpadů je 
v kapitole 4.18.

4.17.1 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 
přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 
tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství k 
recyklaci - k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k 
dalšímu zpracování v recyklačních místech/center. Důraz bude kladen na co nejvyšší 
podíl recyklace/znovuvyužití odpadu.

4.17.2

4.18 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby - PDPS

4.18.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace 
odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností 
odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na 
zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů 
uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

4.18.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje následujícím 
zněním uvedeným v odstavci 4.18.3.

4.18.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 
a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

4.15

4.15.1



b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT - 
Evidenční položka(neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO 90-90)" a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v 
případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou 
řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

4.18.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

4.18.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

4.18.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

4.18.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

4.18.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,



• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.18.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

4.18.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

4.18.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

4.18.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

4.18.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 
D.9.9 - Odpady.

4.18.6 Souhrnný rozpočet

4.18.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

4.18.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu,
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné
nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 
nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Počet výluk musí být 
nárokován s ohledem na již provedený podrobný inženýrskogeologický průzkum, v 
přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.



• Pro průzkumné práce budou přednostně využívány výlukové časy sjednané pro činnost
příslušného OŘ.

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba:.................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2.

Vypracoval: ........................... 

Dne: 24.08.2023 .....
..............
.........

Digitálně podepsal 
...... ....................... 
Datum: 2023.08.25 
07:38:36 +02'00'
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