
SMLOUVA O DÍLO č.   na stavbu  
„Liteň - Rekonstrukce chodníků v ul. Dlouhá, SO 102, Úsek Pacovského - V Babyce“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
   

 
 
Smluvní strany: 
 
OBJEDNATEL 
č. smlouvy u objednatele:  ………………. 

 
Název: Městys Liteň 
Sídlo: Náměstí 71, 267 27 Liteň   
IČ: 00233501 
DIČ: CZ00233501 
Číslo účtu: 123-243010297/0100 KB 
Kontakt:tel.a fax.:  311 684 121 
e-mail: starosta@mestysliten.cz 
ID schránky: rgnb7me 
Zastupující pověřená osoba, funkce: Tomáš Jurajda, starosta    
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:  
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
ZHOTOVITEL 
č. smlouvy u zhotovitele:   
 
Obchodní firma (jméno, označení): Ridera Bohemia, a.s.   
Sídlo (místo podnikání):                  28. října 2092/216, 709 00 Ostrava                 
Registrace:                                      Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2848  
IČ:                                                   268 47 833   
DIČ:                                                CZ26847833    
Bankovní spojení:                           8810188101/5500   
Telefon:                                           +420 596 664 845    
e-mail:                                             posta@ridera.eu     
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Štverka, člen představenstva 
                                                               Roman Rohel, člen představenstva   
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Martin Škopek, Libor Hanzlíček  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
Čl. 1 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k.ú. Liteň s názvem projektu „Liteň - Rekonstrukce 
chodníků v ul. Dlouhá, SO 102, Úsek Pacovského - V Babyce“ podle projektové dokumentace, kterou 
vypracoval: Ing. Zdeněk Tesař, ČKAIT 0012736, Adresa: Na Pláni 2862/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
IČO: 64528189. 

2. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován ve výkazu výměr – viz. příloha  
č. 1. této smlouvy 



 
 

Čl. 2 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy. 

2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v 
době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro 
výstavbu. 

3. Při provádění prací budou dodržovány  podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy.  

4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby 

5. Technická kriteria pro dodávku:  

 zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN a dalších předpisů v stanovených 
projektovou dokumentaci, na základě požadavku objednatele předložit technické listy a 
technologické předpisy pro provádění od materiálů, které budou při realizaci díla použity  

 zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 
nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.). 
 

 zpracovat a projednat s příslušnými orgány dopravně-inženýrské opatření /DIO/ 

 použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č.178/1997 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb. 

 zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole provedení částí díla, které 
budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva 
ke kontrole musí být provedena doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu 
objednatele nebo TDI; pro tento případ je možné telefonické sdělení se současným zápisem do 
stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen 
za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů 
zcela zřejmě nad rámec díla („Vícepráce“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových 
cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky 
v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období 
realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových 
cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací 
a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu 
vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.  

6. Za Vícepráce se však nepovažují náklady na práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly 
zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a které jsou zároveň nutné 
k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými. 

7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány 
nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („Méněpráce“), bude jejich 
cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 



8. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na 
cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele – 
stavebním dozorem, zápisem ve stavebním deníku.   Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést 
bez zbytečného odkladu.  

9. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu  
staveniště a okolí stavby, a to v souladu s právními předpisy.  

10. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své 
náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou 
součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci 
dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé 
k převzetí. 

 

Čl. 3 
CENA ZA DÍLO 

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za 
dílo“) 1 653 010,35 Kč bez DPH. 

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle 
aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá 
zhotovitel. Cena za dílo je vypočtena z dílčích položek: 

Cena bez DPH: 1 653 010,35 Kč  

DPH 21%: 347 132,17 Kč  

Celková cena včetně DPH: 2 000 142,52 Kč  

3. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č, 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky 
č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.  

4. Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve 
smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k 
provedení díla.  

5. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 smlouvy. 

6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 
smlouvy. 

7.    K čerpání rozpočtové rezervy a provedení  prací z této rezervy, musí být  předchozí písemný souhlas technického 
dozoru objednatele. 

 
Čl. 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.  

2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami budou vždy 
zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným 
zástupcem zadavatele. 

3. Fakturace bude provedena do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být 
fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků. V případě, že objednatel 
zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez 
zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. 



Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží 
doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za 
prodlení v placení.   

4. Daňový doklad – faktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů od předání a 
převzetí díla. 

5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

6. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a 
odečtením méněprací.  

7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 dnů kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli.  

 

Čl. 5 
TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy do 120 kalednářních dnů od předání 
staveniště. 

Předpokládaný termín předání staveniště :  

Předání díla do 31.10.2023                                              

 

Čl. 6 
ZÁRUČNÍ LHŮTA 

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců od data protokolárního předání dokončeného díla 
bez vad a nedodělků. 

 

Čl. 7 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou řádně a včas platit 
pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném majetku či na 
zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována 
v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla 
objednateli. 

 

Čl. 8 
PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ - SANKCE 

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při 
závěrečném finančním vyúčtování díla.  

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání 
a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu 
odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. 



3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje  
úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění 
oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením 
povinností. 

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou 
6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti 

nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.  

 

Čl. 9 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou 
se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 
121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a 
profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 
183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. 

2. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.  

3. Jakéloliv změny této slouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzstupnou řadou číslovaných 
dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními starnami. 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsonbit při 
výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou 
se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2.  harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a 
skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
což svými podpisy stvrzují. 
 
 
V Litni  dne 20.7.2023    V ………………………… dne ………………. 
 
 
Za objednatele     



Příloha č. 1: oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet) 
Viz výběrové řízení – samostatná příloha 
 
Příloha č. 2.  harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem 
 

ČASOVÝ HMG PRACÍ   „Liteň - Rekonstrukce chodníků v ul. Dlouhá, SO 102, Úsek Pacovského - V Babyce“ 
                   
  červenec -listopad 2023, celková doba realizace 120 dnů 
týden 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   
DIO+DIR                                     
příprava staveniště vytyčení sítí                                     
zemní práce                                     
montáž obrubníků a žlabu                                     
oprava asfaltové komunikace                             do zimní údržby KSÚS       
konstrukční vrstvy                                     
pokládka dlažby                                     
přípojky dešťových svodů RD                                     
připojení žlabu na DK přes usazovací 
šachtu                                     
úklid stavby                                     
přejímka                                     

 


