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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

smlouva) mezi smluvními stranami dle čl. I. 

I. 

Smluvní strany 

 

 Objednatel Zhotovitel 

Číslo smlouvy: 2017/0154/1400  

Firma: Teplárna České Budějovice, a.s. 
xxxxx 

 

Se sídlem: 

Novohradská 32,  

372 15 České Budějovice 

 

xxxxx 

 

IČO: 60826835 xxxxx 

DIČ: CZ60826835 xxxxx 

Zastoupen: 

Ing. Václav Král, 

předseda představenstva  

Mgr. Martin Žahourek,  

člen představenstva 

xxxxx 

 

Bankovní 

spojení: 

Komerční Banka, pobočka České 

Budějovice 

xxxxx 

 

Číslo účtu: xxxxx xxxxx 

Osoba oprávněná k jednání 

ve věcech 

technických:  

Petr Pelikán – vedoucí investic 

Bc. Petr Doležel – vedoucí údržby 

strojní a elektro 

 

xxxxx  

ve věcech 

smluvních: 

Ing. Václav Král, 

předseda představenstva  

Mgr. Martin Žahourek,  

člen představenstva 

xxxxx 

Zápis do OR, 

příp. jiné 

evidence: 

Zapsána v OR vedeném Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl B, vložka 637 

xxxxx 

 (dále též objednatel nebo TČB) (dále též zhotovitel) 

 

   

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců již uvedených, jsou  

při operativním technickém řízení činností při realizaci díla zmocněni jednat za: 

 

 zhotovitele:             xxxxx 

 

 objednatele:  Bc. Petr Doležel, tel.: xxxxx, e-mail: dolezel@teplarna-cb.cz 

Ing. Martin Matoušek.: xxxxx, e-mail: matousek@teplarna-cb.cz 

 

a to každý z nich samostatně. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však 

již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

Zhotovitel potvrzuje, že vstoupil do této Smlouvy na základě přezkoumání údajů vztahujících se k dílu 

předaných mu Objednatelem k datu podpisu této Smlouvy o dílo tj.: zadávací dokumentace 

specifikované touto Smlouvou o dílo – informací, které mohl získat před podpisem této Smlouvy o dílo, 

prohlídkou staveniště a dostupných dat vztahujících se k dílu, které jsou uvedeny v zadávacích 

podkladech dle této Smlouvy, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito výše 
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specifikovanými údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny 

úspěšné realizace díla. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok 

na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace 

Objednatelem předaných výše specifikovaných podkladů vztahujících se k dílu ani z dalších důvodů, jak 

dále ve smlouvě uvedených. 

 

II. 

Základní údaje o stavbě 

 

Název akce : „NAPÁJECÍ ČERPADLO  30 - 80 t/hod“  
 

Místo stavby:  Teplárna České Budějovice, a.s., areál Novohradská ulice 

 

III. 

Předmět díla 

 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou dodávky „na klíč“ na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními 

údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými ve smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje včas a 

řádně provedené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu dle ustanovení této smlouvy za předpokladu 

splnění všech náležitostí této smlouvy o dílo, a to za podmínek dále uvedených. Dílem se rozumí 

souhrn věcí, užívacích práv, prací a služeb provedených Zhotovitelem podle specifikací a podmínek, 

které vyplývají ze Smlouvy včetně jejích příloh a které tvoří kompletní, bezpečně a plynule 

provozovatelné spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované Smlouvou a slouží účelu 

použití, který je Smlouvou požadován. 

 

3.2 Dílo bude zahrnovat a formou dodávky „ na klíč“ je míněno zejména: 

 

Předmětem této zakázky je  dodávka a montáž napájecího čerpadla o výkonu 80 t/hod. včetně všech 

dodávek a prací požadovaných objednatelem pro zdárné ukončení a předání díla objednateli. Bližší 

specifikace díla ve výzvě k podání nabídek a nabídce zhotovitele č 17 0785 ze dne 29.5. 2017. 

 

3.2.1 dodávka a montáž napájecího čerpadla pro výkonové rozmezí 30 - 80 t/hod. 

elektromotor s kotvou nakrátko, pro přímý start, napětí  6000 V   

ventil minimálního obtoku 

základová deska 

spojka s krytem pro čerpadlo a motor 

Y- síto s měřením diferenčního tlaku 

průvodní dokumentace soustrojí včetně protokolu o výkonové zkoušce čerpadla 

doprava do místa plnění dle článku č. II smlouvy 

Společná data pro obě varianty: 

výtlačný tlak čerpadla při uzavřeném meziodběru              140 bar 

přepočet účinnosti čerpadla dle hydraulického institutu   min. 68 %  

Tlak v meziodběru        35 – 40 bar 

Průtok v meziodběru         17,5 t/h  

Teplota napájecí vody       165o C 

Ph napájecí vody při teplotě 25o C     7,8 – 9,2 

 Napájecí čerpadlo musí být schopno pracovat v souběhu se stávajícími napájecími čerpadly 

 typu  HGC 4/12 výrobce KSB 

3.2.2 projektovou a výrobní dokumentaci zhotovitele 

3.2.3 stavební úpravy na znovuzprovoznění bývalého základu EN 4 na podlaží -4 m pro nové napájecí 

čerpadlo,  včetně vybetonování nového základu 

3.2.4 úpravy stávajících, případně dodávky nových ocelových konstrukcí souvisejících zejména 

s dodávkou sacího a výtlačného potrubí, potrubí meziodběru, minimálního obtoku a chladící vody 

(přívod a odpad). 
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3.2.5 dodávka a montáž sacího a výtlačného potrubí, potrubí meziodběru, minimálního obtoku a chladící 

vody (přívod a odpad) včetně izolací, oplechování Al plechem dle typu media a potřebných závěsů, 

podpěr a pomocných konstrukcí pro montáž potrubí 

3.2.6 v rámci celozávodní odstávky (CZO) ve dnech 21.7 až 25.7.2017  a v období do zahájení provozu 2 

čerpadel musí zhotovitel provést vysazení odboček a tyto opatřit uzavírací armaturou na 

následujících stávajících potrubích trasách:  výtlačné potrubí na sběrně K 11- 12, sací potrubí , 

potrubí minimálního obtoku, potrubí meziodběru, potrubí chladící vody ( přívod) 
3.2.7 elektrická instalace pro připojení čerpadla 6 kV včetně koncovek z rozvodny r 1.3 délka cca 25 bm.  

Deblokační skříňky pro ovládání z místa respektive z ŘS. Dle místních zvyklostí. 

3.2.8 úpravy a dodávky, případné rozšíření ASŘTP  pro začlenění nového napájecího čerpadla, včetně 

úpravy obrazovek na tepelném velínu 

3.2.9 zařízení pracoviště 

3.2.10 montáže a dodávky blíže specifikované ve výzvě k podání nabídek pro dosažení cílového stavu. 

Přičemž součástí díla dle této Smlouvy je i dodání veškerého potřebného materiálu a provedení prací 

nezbytných k řádnému a včasnému dokončení díla. 

3.2.11 Poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání díla včetně příslušné dokumentace (návody 

potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla a to v českém jazyce) v rozsahu 

a za podmínek požadovaných smlouvou. 

3.2.12 Dokumentaci skutečného stavu provedení kompletního díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 

a v elektronické podobě (FDD, CD) do ukončení zkušebního provozu. 

3.2.13 Prozatímní provozní dodavatelské předpisy pro obsluhu zařízení budou dodány 14 dnů před 

zahájením zkušebního provozu. Samostatnou součástí dokumentace bude plán revizí, oprav a 

pravidelné údržby dle požadavků výrobců zařízení a doporučení uchazeče 

 

3.3             Provedení díla dále zahrnuje: 

3.3.1 opatření všech věcí, z nichž se dílo skládá, a které jsou nutné pro jeho zhotovení a dokončení, a 

poskytnutí plnění a součinnosti v rozsahu Smluvními stranami sjednaném v jednotlivých článcích 

této Smlouvy 

3.3.2 veškeré pomocné práce, manipulace, dopravu, pracovní lešení, zřizování pracovních ploch, 

zakrývání konstrukcí, likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a veškeré další práce související 

s předmětem plnění díla; 

3.3.3 obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, pojištění, ostrahy 

a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla 

3.3.4 veškeré práce spojené s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutné provést z důvodů úspěšné 

realizace díla; 

3.3.5 napojení díla na stávající zařízení Objednatele v rámci rozsahu díla; 

3.3.6 převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě  na stávající 

zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací díla; 

3.3.7 vedení montážního deníku 

3.3.8 zabezpečení a dokumentování znaků jakosti požadovaných Smlouvou včetně provedení všech 

příslušných kontrol a zkoušek; 

3.3.9 získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, 

provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení potvrzení, atestů, 

schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných 

Smlouvou; 

3.3.10 uvedení díla do provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek a dokončení díla v souladu se 

Smlouvou; 

3.3.11 poskytnutí záruk za jakost díla v rozsahu stanoveném ve Smlouvě a bezplatné odstranění případných 

vad vzniklých v záruční době. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a zajistit dodávky všech věcí, které nejsou specificky 

uvedeny ve Smlouvě, ale o kterých je možno rozumně ze Smlouvy odvodit, že jsou nutné pro řádnou 

funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto byly ve Smlouvě výslovně uvedeny. 

3.5 Pokud se ukáže - v rámci hranic rozsahu této smlouvy – potřeba dodání dodatečných materiálů, 

zařízení, komponentů, prací a služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných 

parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto 
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smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá takové dodatečné materiály, zařízení, 

komponenty anebo provede práce a služby na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny 

v této smlouvě, do takového rozsahu, aby dílo splnilo požadavky dané smlouvou. 

3.6 Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, ČSN a ČSN EN, a obecně závazných právních 

předpisů platných v době realizace díla.  

IV. 

Místo a doba plnění 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech a předat jej zhotoviteli:  

 

Podpis SoD:      předpoklad 7.6.2017 

Dodávka napájecího čerpadla 30.12.2017 

Zahájení stavebních a montážních prací: 22.1. 2018 

Zprovoznění čerpadla a předání díla objednateli, zahájení zkušebního provozu                     10.4.2018 

Zkušební provoz v délce trvání 3 měsíců 

4.2 Místo plnění předmětu Smlouvy (realizace díla) je podrobně a jednoznačně specifikováno v článku 

II. této smlouvy. 

 

4.3 Jestliže zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, může objednatel dílo převzít i v dřívějším 

nabídnutém termínu. Za dokončení díla před stanoveným termínem nebudou objednatelem zhotoviteli 

vyplaceny žádné prémie. 

 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění dle čl. 4.2 výše důkladně prohlédl a neshledal na nich žádné 

skryté překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla 

v termínech uvedených v čl. 4.1 výše, v kvalitě stanovené dle dokumentace uvedené v čl. 3.2 této 

Smlouvy a/nebo cenu za dílo dle čl. 5.2 Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a 

prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících 

se k dílu. 

 

4.5 Pokud by v průběhu provádění díla došlo k jakýmkoliv rozporům mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 

týkajícím se určité dílčí části prováděného díla, nesmí dojít k zastavení, zpoždění nebo jinému 

ovlivnění realizací prací ze strany Zhotovitele nad rozsah sporné otázky provádění díla. Zhotovitel 

odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli nebo třetím osobám nedodržením této 

povinnosti. 

 

4.6 Pokud Objednatel rozhodne o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně 

neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla ani na případnou úpravu ceny 

díla nevzniká. 

 

4.7 V případě, že Objednatel vznese požadavek na provedení prací neobsažených v této Smlouvě 

(vícepráce), uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě podepsaný oběma Smluvními stranami, 

ve kterém Smluvní strany sjednají cenu těchto víceprací v souladu s ustanovením čl. 5.6 Smlouvy. 
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V. 

 Cena díla  

 

5.1 Cena za zhotovení díla dle této Smlouvy je stanovena na základě dohody Smluvních stran a zahrnuje 

veškeré náklady na dokončení díla v požadovaném termínu uvedeném v čl. 4.3 této smlouvy. 

 

5.2 Cena za dílo činí celkem: xxxxx  
 

5.3 (slovy: xxxxx (dále jen „Cena za dílo“). 

DPH z ceny díla                  xxxxx 

Cena díla včetně DPH         xxxxx 

  

 Členění ceny za dílo 

 5.2.1 Dodávka napájecího čerpadla v rozsahu článku 3.2.1.              xxxxx 

 DPH z ceny díla       xxxxx 

 Cena díla včetně DPH                                 xxxxx 

  

 5.2.2 Stavebně montážní práce v rozsahu článku 3.2.2 až 3.2.13            xxxxx 

 DPH z ceny díla                                                                                        xxxxx 

 Cena díla včetně DPH     xxxxx 

5.4 Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesené daňové povinnosti. Tato úprava režimu přenesené 

daňové povinnosti při poskytnutí montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti od 1.1.2012. 

 

5.5 Výše uvedená Cena za dílo vychází z požadavků objednatele na provedení a funkčnost díla a nabídky 

zhotovitele a zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla, včetně pomocných nákladů jako 

např. energií, nákladů na zařízení staveniště, pomocných konstrukcí (lešení, zřizování pracovních 

ploch apod.), dopravného na staveništi i mimo staveniště, poplatků za skládku, ztratného, pojistného, 

odvozu stavebních odpadů, apod.  

 

5.6 Cena za dílo uvedená v čl. 5.2 výše je cenou maximální, úplnou, závaznou a konečnou, obsahuje 

veškeré náklady na všechny práce a dodávky pro realizaci kompletního a funkčního díla a její zvýšení 

nebo změna jsou možné pouze na základě dodatku k této Smlouvě schváleného oběma Smluvními 

stranami.    

 

5.7 Vícepráce.  

5.7.1 Objednatel může kdykoliv na základě písemného oznámení požádat Zhotovitele o změny v 

rozsahu a druhu dodávek a prací díla. Během dohodnuté doby po obdržení požadavku Objednatele na 

změnu Zhotovitel navrhne a předloží Objednateli k odsouhlasení návrh, ve kterém uvede způsob řešení 

požadované změny.  

5.7.2 V případě změn, které ovlivní rozsah díla, podepíší Smluvní strany dodatek ke Smlouvě, v 

němž bude definován rozsah změn a jejich cena. Veškeré vícepráce budou Zhotovitelem položkově 

oceněny. Pro ocenění položek se použijí v co největší míře ceny uvedené v nabídce Zhotovitele. 

5.7.3 Jakékoliv vícepráce musí být odsouhlaseny formou dodatku k této Smlouvě podepsaného 

oběma Smluvními stranami.  

5.7.4 Jakékoliv práce a změny  

(a)  zhotovitelem provedené bez uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě, nebo  

(b)  provedené v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností Zhotovitele při provádění díla, 

nebo  

(c)  u kterých se, byť po jejich odsouhlasení Objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří či měly patřit 

do rozsahu díla dle Smlouvy, nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok 

na zvýšení Ceny za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn 

ani na prodloužení termínů plnění.    
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Zhotovitel připraví a bude udržovat soupis všech realizovaných změn v dokumentaci skutečného 

provedení díla.  

5.8 Méněpráce. 

 V případě, že  

(a) oběma Smluvními stranami bude předem písemně odsouhlaseno provedení prací menšího rozsahu, než 

je vymezen v této Smlouvě, nebo  

(b) souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací na díle, resp. jeho dílčích částech, dle soupisů 

provedených prací a dodávek, které budou podkladem a přílohou jednotlivých faktur, bude nižší, než 

výše uvedená Cena za dílo, 

podepíší Smluvní strany dodatek ke Smlouvě, v němž bude definován rozsah změn a jejich cena, 

vypočtená na základě stejných jednotkových cen jako pro výpočet smluvní ceny za provedení díla dle 

čl. 5.2 této Smlouvy.  

VI. 

Záruka za jakost díla 

6.1 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla a za to, že dílo bude způsobilé  

 k plnění stanovené funkce v rozsahu a parametrech stanovených v zadávací dokumentaci a v 

ustanoveních této Smlouvy a jejích příloh. 

 

6.2 Záruční doba: začíná běžet okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli 

 (a) záruční doba na dodávky zařízení činí 36  měsíců 

 (b) záruční doba na montážní práce činí 60 měsíců   

 

6.3 Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou 

odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným 

provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. 

6.4 Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně 

elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její 

projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. 

V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat: 

(a) odstranění vady bezplatnou výměnou vadné části díla (zboží a/nebo služby) za část díla (zboží a/nebo 

službu) bez vad; termín výměny si určuje Objednatel; 

(b) dodání chybějící části díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace; 

(c) odstranění vady opravou části díla (zboží a/nebo služby), jestliže vady jsou opravitelné;  

(d) přiměřenou slevu z Ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli ve lhůtě 14 dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku, v případě neuhrazení je 

Objednatel oprávněn započíst tuto částku do případných následujících plateb. 

6.5 V případě vady bránící užívání díla je Zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od okamžiku 

obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a 

neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s Objednatelem technicky odůvodněnou lhůtu 

pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude Objednatelem proveden 

zápis. V případě vady nebránící užívání díla je nutno tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů po 

obdržení reklamace. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit, 

náklady spojené s odstraněním těchto vad nese až do vyřešení odpovědnosti Zhotovitel. V případě 

prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady díla budou náklady přefakturovány 

Objednateli. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je 

považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení 

úpravy nebo opravy oběma Smluvními stranami. 

 

6.6.  Jestliže se Zhotovitel  

(a) ve lhůtě dle čl.6.5 nedostaví na místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované  vady, 

nebo  

(b) neodstraní reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od doručení oznámení či v  jiné 

lhůtě dohodnuté v reklamačním řízení, 

může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy 

k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na 
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jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu Smlouvy. Objednatel je 

zejména oprávněn odstranit si vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po 

Zhotoviteli náhradu nákladů účelně vynaložených na opravu.  

 

6.7. Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 

končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady. Jestliže vinou vady, 

úpravy nebo opravy z důvodů na straně Zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, 

prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno. 

 

6.8. Reklamačním místem je sídlo Zhotovitele, tj.   

 xxxxx 

 

VII. 

Platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla formou bankovního převodu na účet zhotovitele na 

základě doručené zálohové a konečné faktury s dodržením tohoto splátkového kalendáře: 

 

 a)zálohová faktura ve výši 40 % z ceny díla dle bodu č. 5.2.1 , tj. xxxxx + DPH bude vystavena do 

30 dnů po podpisu této smlouvy  

 

 b)konečná faktura ve výši 100% z celkové ceny  za bod č.5.2.1  včetně DPH s odečtením skutečně 

zaplacené zálohy bude vystavena  po dodání čerpadla dle článku č. 4.1   a v rozsahu dle článku č.3.2.1 

včetně průvodní dokumentace a protokolu o výkonové zkoušce  

  

 c) zálohová faktura ve výši 40 % z ceny díla dle bodu č. 5.2.2, tj. xxxxx + DPH bude vystavena 

k datu 1.11.2017 

 

 d) konečná faktura ve výši 100% z celkové ceny  za bod č.5.2.2  včetně DPH s odečtením skutečně 

zaplacené zálohy bude vystavena  po zprovoznění čerpadla, předání díla objednateli  a zahájení 

zkušebního provoz dle článku č.4.1   

 

 -odložená platba ve výši 30% z celkové ceny díla dle bodu č.5.2.2 , tj. xxxxx + DPH bude uhrazena 

po 3  měsíčním  provozu napájecího a odstranění případných vad a nedodělků nebránících bezpečnému 

a spolehlivému provozu 

  

7.2 Všechny oprávněné a nerozporované zálohy a faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli do 

30 dnů po jejich obdržení. Povinnost zaplatit zálohy a  fakturu je splněna dnem odepsání fakturované 

částky z účtu Objednatele. 

 

7.3 Účetní a daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny podle § 435 

ObčZ. Dále musí obsahovat určení Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich IČO, DIČ, datum 

vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení Smluvních 

stran, předmět plnění, název a číslo stavby, číslo Smlouvy Objednatele a číslo Smlouvy u Zhotovitele, 

celkovou cenu bez DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti dle zákona o dani z přidané 

hodnoty a zákona o účetnictví.   

7.4  Žádná platba provedená objednatelem v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje  

        za převzetí díla nebo jakýchkoliv jeho částí objednatelem. 

 

7.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. 

Jestliže se zhotovitel kdykoli v průběhu plnění této smlouvy stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

zákona o DPH, pak je objednatel výslovně oprávněn hradit jakoukoli dosud neuhrazenou platbu 

zhotoviteli dle této smlouvy bez příslušné částky DPH, přičemž v takovém případě je objednatel tuto 

částku DPH povinen za zhotovitele uhradit přímo na příslušný účet správce daně ve smyslu § 109a 

zákona o DPH. 
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7.6 Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že bankovní účet zhotovitele, na který mají být ze strany 

objednatele hrazeny jakékoli platby dle této smlouvy, je a bude účet řádně vedený v registru 

bankovních účtů plátců DPH. Jestliže zhotovitel bude  

po objednateli požadovat úhradu jakékoli platby dle této smlouvy na jiný účet, než je u osoby 

zhotovitele uveden v registru bankovních účtů plátců DPH, pak je objednatel dle své volby oprávněn 

(i) uhradit předmětnou platbu zhotoviteli bez částky DPH, přičemž v takovém případě je objednatel 

tuto částku DPH povinen za zhotovitele uhradit přímo na příslušný účet správce daně ve smyslu § 

109a zákona o DPH, nebo (ii) uhradit předmětnou platbu na účet zhotovitele, který je u osoby 

zhotovitele uveden v registru bankovních účtů plátců DPH. 

 

VIII. 

Vedení montážního deníku 

8.1 Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla montážní deník, který slouží jako doklad o 

průběhu provádění díla. Montážní deník bude přístupný po celou dobu provádění prací na díle. Zápis 

do montážního deníku činí oprávněný zástupce zhotovitele nebo objednatel po protokolárním předání 

staveniště. 

 

8.2 Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové/zadávací/výkresové dokumentace. 

 

8.3      Do deníku je dále oprávněn nahlížet a činit v něm zápisy pracovník objednatelem pověřený funkcí  

technického dozoru, popřípadě zástupce zpracovatele projektové výkresové dokumentace a státní 

stavební dohled. 

 

8.4      V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit 

k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy však nedopadá na změny a doplňky smlouvy o dílo, 

které musí být prováděny způsobem uvedeným ve smlouvě. 

 

IX. 

Kontrola provádění díla 

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla Zhotovitelem, a to zejména prostřednictvím 

svého technického dozoru.  

9.2 Objednatel a/nebo technický dozor je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, 

aby Zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je Zhotovitel 

povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. 

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole konstrukcí, sítí a zařízení, které mají být v dalším 

postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. 

 

X. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor pracoviště. 

O předání pracoviště bude sepsán zápis. 

 

10.2 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli napojení na síť elektrického proudu  

v rozsahu a parametrech, aby mohla být používána všechna zařízení a přístroje zhotovitele potřebné k 

řádnému provádění díla. Elektrická energie bude poskytnuta pouze na existujících výstupech. 

Zhotovitel po obdržení písemného souhlasu objednatele, a na své náklady, zavede elektrickou energii 

z míst existujících výstupů do míst spotřeby. V případě instalace vlastního stavebního rozvaděče 

zhotovitele, musí mít tento platnou revizní zprávu elektro. 
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10.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady  

v prostoru pracoviště pořádek a čistotu, a dále se zavazuje dodržovat bezpečnostní a požární předpisy.  

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavbou, bude likvidovat na své 

náklady a v souladu s předpisy o nakládání s odpady. O množství a likvidaci odpadů povede evidenci 

v týdenních intervalech. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady jdou k 

tíži zhotovitele. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a 

nápravných opatření, které uplatní vůči objednateli orgány státní správy v důsledku nesprávného 

nakládání s odpady. 

 

10.5 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí při provádění díla postupovat s odbornou péčí a nesmí ohrozit 

bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení Objednatele. Věci, práce, užívací práva a služby, 

které jsou předmětem Smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v takovém rozsahu a jakosti 

dle Smlouvy, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující dílo splňující 

požadované parametry a odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.  

 

10.6 Zhotovitel i jeho subdodavatelé se zavazují dodržovat všechny platné obecně závazné právní předpisy 

platné v České republice, jakož i platné normy ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez 

ohledu na jejich závaznost, prováděcí předpisy vztahující se k dílu.  

 

10.7 Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě přezkoumání údajů vztahujících se k dílu 

předaných mu Objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí staveniště a potvrzuje, že jeho 

zanedbání seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 

ceny za řádnou a včasnou realizaci díla.  

Jestliže jakákoli data předaná Objednatelem jako část Smlouvy nebudou dostatečná nebo kompletní 

pro provádění Smlouvy, potom bude v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící data. Objednatel 

je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících dat. 

Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu 

chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu, s výjimkou případů uvedených v této 

Smlouvě. 

 

10.8 Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli pro provoz a údržbu díla nevýhradní, teritoriálně omezenou 

územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci k užívání patentu nebo jiných 

práv duševního vlastnictví vlastněných zhotovitelem nebo třetí stranou, od které obdržel právo 

udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně omezené územím 

České republiky, nepřevoditelné a časově neomezené právo používat know-how (pokud to bude 

přicházet v úvahu) a jiné technické informace předané objednateli v rámci smlouvy. Žádné ustanovení 

obsažené v těchto dokladech nesmí být vykládáno jako převod vlastnictví jakéhokoli patentu, 

obchodní značky, autorského práva, know-how nebo práva k duševnímu vlastnictví. 

 

10.9 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli informace o rizicích plynoucích z jeho činnosti na předaném 

pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, před zahájením činnosti. Zároveň se zhotovitel 

zavazuje předat informace o rizicích od objednatele též všem svým subdodavatelům, kteří budou na 

předaném pracovišti působit - tato povinnost zahrnuje mimo jiné předání formuláře "Zhodnocení 

rizik". 

 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany zhotovitele:  

Xxxxx 

 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany objednatele:  

 Ludmila Chromá – technik BOZP a PO  

 

Zhotovitel prací bere na vědomí, že odpovídá z hlediska BOZP a PO za provedení prokazatelného 

proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů a za jejich dodržování podmínek právních 

předpisů v uvedených oblastech na pracovištích TČB. 
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10.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho žádosti veškerou potřebnou součinnost nezbytnou 

pro provedení díla, zejména sdělí Zhotoviteli požadavky na zpracování díla a poskytne mu veškeré 

dostupné podklady sloužící ke zhotovení díla. 

 

10.11   V průběhu plnění závazků z této Smlouvy je Objednatel oprávněn předané podklady upřesňovat. 

 

XI. 

Zásady ochrany životního prostředí 

11.1.     Zhotovitel bude dodržovat obecně platné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které 

se vztahují na jím prováděné práce dle této Smlouvy. 

11.2 Pracuje-li Zhotovitel s chemickými látkami, musí zajistit, aby jeho příslušní pracovníci byli 

vyškoleni autorizovanou osobou. 

 

11.3 Obsluha a posádky vozidel a mechanizmů musí být prokazatelně proškoleny o opatřeních v případě 

havárie a o možných dopadech na životní prostředí. 

 

11.4 Zhotovitel odpovídá za řízené nakládání s odpady ze své činnosti v souvislosti s touto Smlouvou. 

 

11.5 Zhotovitel je povinen v případě, že způsobí znečištění životního prostředí, neprodleně toto řešit na 

své náklady a o této skutečnosti informovat Objednatele. 

 

11.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit ihned a v souladu se všemi právními předpisy na vlastní náklady 

případné znečištění ŽP v souvislosti s jeho činností a nese odpovědnost za případné pokuty uložené 

kontrolním orgánem včetně úhrady, vzniklé v souvislosti s činností dle této Smlouvy. 

 

11.7 Zhotovitel přebírá dnem předání staveniště odpovědnost za odpady a nakládání s nimi /skladování, 

doprava, způsob likvidace, apod./ dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů a dodržuje všechny předpisy v oblasti ŽP. 

 

XII. 

Ochrana zdraví při práci 

12.1 Zhotovitel se zavazuje: 

(a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy při realizaci díla; 

(b) dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve smyslu zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; a  

(c) dodržovat požadavky Objednatele na bezpečnost a hygienu práce, požární ochranu a ochranu 

životního prostředí, které budou specifikovány při předání staveniště díla. 

  

12.2 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob, a které 

by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů.  

 

12.3 Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat veškeré pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, je-li Objednatelem ustanoven na základě zákona č.309/2006 Sb. v platném znění, a 

dále se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

přípravy a realizace díla. 

 Po předání staveniště zpracuje Zhotovitel plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který 

bude zpracován v rozsahu a v termínech stanovených právními předpisy a touto Smlouvou. 

 

 

XIII. 

Pojištění   



 

 11/15 

Pojištění odpovědnosti za škody. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, 

odpovídají hodnotě Ceny za dílo, vztahující se na předmětnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění 

udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle této Smlouvy. Tento doklad je 

nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č.5. a zhotovitel jej předkládá do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

  

XIV. 

Smluvní sankce   

14.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání čerpadla a 

jeho komponent dle článku č. 4.1 ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného 

splnění této povinnosti. 

 

14.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu zprovoznění čerpadla, 

předběžného předání díla objednateli a zahájení zkušebního provozu dle článku č. 4.1 ve výši 10.000 

Kč za každý i započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

 

14.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s placením jakékoli platby smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

14.4 V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení až do dne, kdy vady budou 

odstraněny. 

 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že celková částka smluvních pokut dle této smlouvy v souhrnu nepřesáhne 

celkový limit, který může být Zhotoviteli Objednatelem takto účtován, a to 5% z celkové ceny díla bez 

DPH. Okolnosti vyšší moci vylučují aplikovatelnost smluvních pokut placených ze strany Zhotovitele 

Objednateli. 

 

14.6 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 

pokutu, započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele na 

zaplacení ceny díla. 

 

14.7 Zaplacením smluvní pokuty je vyloučeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s 

porušením povinnosti, za které může být smluvní pokuta účtována a vymáhána. 

 

14.8 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli vyplývající z 

nároku Objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám Zhotovitele vůči 

Objednateli vyplývajícím z nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny za dílo. 

 

XV. 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

15.1 Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 

Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací 

jejich provedením, u užívacích práv jejich poskytnutím v souladu se Smlouvou, nebo zaplacením podle 

toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Od okamžiku převzetí staveniště od 

Objednatele až do dne předání a převzetí dokončeného díla jako celku nese Zhotovitel nebezpečí škody 

na díle a na všech jeho dílčích částech. 

   

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že veškerá předaná dokumentace a celé dílo nebude zatíženo právy třetích 

osob. 

 

15.3  S výhradou ustanovení článku 15.4 a 15.5 se smluvní strany dohodly, že veškerá úhrnná předvídatelná 

škoda, jež může Objednateli vzniknout při plnění smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či 
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zákonných povinností Zhotovitele, může činit nejvýše sto procent (100%) z celkové ceny díla dle 

smlouvy bez DPH, a proto se smluvní strany dohodly, že odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli 

za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut, nesmí překročit sto procent (100%) z celkové ceny 

díla dle smlouvy bez DPH. 

 

15.4  S výhradou ustanovení článku 15.5 se smluvní strany dohodly, že nepřímé nebo následné škody (tj. 

zejména ztráta využití zařízení a kapacit, ztráta produkce, ztráta z nevýroby, ztráta z prostojů, ušlý zisk 

nebo ztráta úroků ze zisku, ztráta trhu, ztráta kontraktů či příležitostí, poškození dobrého jména či 

dobré pověsti, náklady na získání nového financování či udržování stávajícího financování, náklady 

na demontáž a montáž jakéhokoli zařízení, zaplacení jakýchkoli částek třetím osobám či orgánům, a 

to včetně náhrady škody, penále, smluvních pokut a pokut vyplývajících z příslušných právních 

předpisů) a dále žádné zvláštní škody (tj. zejména jaderná škoda a ekologická škoda; výše uvedené 

nepřímé, následné a zvláštní škody jsou dále označovány jen jako „nepřímé škody“), jež by mohly 

Objednateli vzniknout při plnění smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných 

povinností Zhotovitele mohou činit nejvýše deset procent (10%) z celkové ceny díla dle smlouvy bez 

DPH, a proto se smluvní strany dohodly, že odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za jakékoli 

nepřímé škody omezují částkou deset procent (10%) z celkové ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

 

15.5  Limitace škody sjednaná v článcích 15.3 a 15.4 se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

 

 

XVI. 

Předání a převzetí díla 
 

16.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je předvedením způsobilosti 

díla sloužit svému účelu, úspěšným provedením sjednaných zkoušek funkčnosti a bezvadnosti díla 

jako celku, a předáním díla objednateli. 

 

16.2    Nedílnou přílohou protokolu o předběžném převzetí díla musí být soupis zjištěných vad a nedodělků 

díla, včetně dohody zhotovitele a objednatele o způsobu a termínech jejich odstranění zhotovitelem. 

Vady a nedodělky díla k termínu vydání protokolu o předběžném převzetí díla zásadně nesmí 

jednotlivě ani společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu díla a nesmí negativně ovlivňovat 

výkonové parametry díla.  

 

16.3       Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být též dohoda o likvidaci montážních 

pracovišť využívaných zhotovitelem v průběhu realizace díla. Zhotovitel dále předloží doklady o 

řádném odstranění odpadů. 

 

16.4 Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předání a převzetí díla, je dílo předáno zhotovitelem 

objednateli a začíná běžet záruční doba díla, jejíž délka a podmínky jsou stanoveny smlouvou. 

V záruční lhůtě dílo provozuje na svá rizika a svými pracovníky objednatel. Tímto článkem však 

nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele stanovené ve smlouvě a jeho odpovědnost za vady. 

 

16.5        K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem. 

 

XVII. 

Povinnosti zhotovitele při provedení díla 
 

17.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na staveništi vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a v 

souladu se Smlouvou.  

 

17.2 Zhotovitel je povinen realizovat dílo svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů. 

Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho subdodavatelů vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě 

podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., musí mít platné oprávnění k výkonu těchto vybraných 
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činností podle výše uvedeného zákona a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro 

realizaci díla.  

 

17.3 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí při provádění díla postupovat s odbornou péčí a nesmí 

ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení Objednatele. Věci, práce, užívací 

práva a služby, které jsou předmětem Smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v 

takovém rozsahu a jakosti dle Smlouvy, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 

spolehlivě pracující dílo splňující požadované parametry a odpovídající podmínkám stanoveným 

Smlouvou.  

 

17.4 Zhotovitel i jeho subdodavatelé se zavazují dodržovat všechny platné obecně závazné právní 

předpisy platné v České republice, jakož i platné normy ČSN včetně jejich doporučujících 

ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcí předpisy vztahující se k dílu.  

 

17.5 Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě přezkoumání údajů vztahujících se k dílu 

předaných mu Objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí staveniště a potvrzuje, že 

jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 

obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci díla.  

  

17.6 Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí Objednateli ochranu proti všem nárokům a požadavkům 

vzniklým porušením patentových práv, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích 

osob týkajících se prací, služeb, věcí nebo užívacích práv užívaných Objednatelem v souvislosti 

s dílem nebo jakoukoliv jeho částí díla a je povinen uhradit Objednateli všechny oprávněné 

náklady a škody Objednatele ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením patentových 

práv, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se prací, služeb, věcí 

a užívacích práv užívaných Objednatelem v souvislosti s dílem nebo jakoukoliv jeho částí, jakož 

i ze všech nároků, požadavků, škod, nákladů, poplatků a výdajů s tím souvisejících nebo se k nim 

vztahujících. 

 

17.7 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku je Zhotovitel odpovědný za splnění veškerých svých 

závazků a povinností uvedených kdekoliv ve Smlouvě. 

 

XVIII. 

Ukončení smluvního vztahu 
 

18.1 Tato Smlouva může být před řádným dokončením díla ukončena pouze na základě dohody obou   

Smluvních stran nebo odstoupením Objednatele v souladu s tímto čl. 18.  

 

18.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení 

s prováděním díla nebo kterékoli jeho dílčí části po dobu delší než 30 dnů oproti termínu 

sjednanému v této Smlouvě a/nebo Harmonogramu provádění díla a nezjedná nápravu ani do 5 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. 

 

18.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel 

podstatně porušuje Smlouvu nebo provádí dílo v rozporu s jeho povinnostmi a závazky 

stanovenými touto Smlouvou, a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, 

kterou mu Objednatel za tímto účelem určí v písemné výzvě.  

 

18.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude vydáno rozhodnutí o 

úpadku Zhotovitele v insolvenčním řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek 

Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, na majetek Zhotovitele bude 

prohlášen konkurs, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo pokud Zhotovitel pozbude 

oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel 

povinen dle této Smlouvy. 

 

18.5 O právech Objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2615, resp.  

§ 2106 občanského zákoníku. 
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18.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

Objednatelem Zhotoviteli a má účinky ex nunc. 

 

18.7 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, 

ochrany důvěrných informací a povinnosti mlčenlivosti, zápočtu a postupování pohledávek a 

ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

skončení účinnosti této Smlouvy. 

 

XIX. 

Vyšší moc 

 

19.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 

Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 

okolnosti způsobené vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však 

nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním 

své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů. 

 

19.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 

mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření 

Smlouvy a která ji brání v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. Takové události mohou být 

kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní 

embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. 

 

19.3 O vzniku situace vyšší moci a jejich příčinách uvědomí Smluvní strana odvolávající se na vyšší 

moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů od vzniku, druhou Smluvní stranu faxem nebo 

e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá 

Smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží 

Smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé Smluvní straně důvěryhodný důkaz o této 

skutečnosti. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

20.1 Tato smlouva se řídí českým právem. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo jejími 

přílohami, se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

 

20.2 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve 

spojitosti se Smlouvou nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli problému týkajícího se její 

platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení díla nebo po jeho skončení, budou 

se Smluvní strany snažit vyřešit tento spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

 

20.3 Nedojde-li mezi Smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními dle 

odstavce 21.1 Smlouvy do patnácti (15) dnů od jejich zahájení, je kterákoliv Smluvní strana 

oprávněna předat druhé Smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo rozdílnost 

názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů). Součástí oznámení dle předchozí věty 

musí být i upozornění o rozhodnutí Smluvní strany obrátit se případně s řešením sporu na místně 

příslušný soud ČR (dále jen „soud“). 

 

20.4 V průběhu soudního řízení jsou Smluvní strany povinny pokračovat v plnění smluvních povinností 

v souladu se Smlouvou až do rozhodnutí soudu. 

 

20.5 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy lze platně činit pouze formou číslovaných písemných 

dodatků tvořících ucelenou vzestupnou řadu. Písemný návrh na takovou změnu je oprávněna 

předložit kterákoliv ze Smluvních stran s tím, že druhá Smluvní strana je povinna se k takovému 

návrhu rovněž písemně vyjádřit ve lhůtě nejpozději 15 dnů od dne obdržení návrhu, počínaje 

následujícím pracovním dnem, popř. ve stejné lhůtě předložit protinávrh. Žádná ze Smluvních 
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stran není oprávněna se dovolávat takových vzájemných práv či závazků, úprav Smlouvy apod., 

které byly učiněny jinou formou, např. ústně nebo zápisem ve stavebním deníku, není-li v této 

Smlouvě stanoveno jinak. 

 

20.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 

či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní 

ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 

obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 

obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 

ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 

ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

 

20.7 Zhotovitel nesmí při realizaci díla podle této smlouvy sjednat žádnou smlouvu  

se zaměstnanci objednatele, podle níž by se účastnili jeho provádění. 

 

20.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechna práva objednatele k dílu (včetně veškerých věcí, 

užívacích práv, prací a služeb) a všechna práva k informacím a jiným dokumentům a informacím 

potřebným k řádnému a komfortnímu užívání díla dle této smlouvy byla bez dalšího převoditelná 

na objednatele a aby bylo bez dalšího možné užívání těchto práv zmíněnými osobami. 

 

20.9 Zhotovitel bere na vědomí, že TČB je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast 

územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), 

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

 

20.10 Smluvní strany ve shodě potvrzují, že: 

      a) se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy dle § 3 

odst. 2 ZRS 

  b) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 

informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 ZRS, budou v elektronickém 

obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k uveřejnění do Registru (tj. verze této smlouvy pro 

uveřejnění) znečitelněny. Konkrétně se jedná o údaj o zhotoviteli díla a ceně díla.  

 

20.11 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v Registru objednatel, a to ve verzi pro 

uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle odstavce XI.11 této smlouvy,  a to nejpozději do 10 

dnů po podpisu této smlouvy. 

 

20.12 Pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje smluvních 

stran: Teplárna České Budějovice, a. s. – ID datové schránky: gnxgmn8 

 xxxxx – emailová adresa: xxxxx 

 

20.13  Znečitelnění informací dle odstavce XI.11 této smlouvy provede TČB odstraněním dotčeného textu 

a  nahrazením křížky (např. „XXXXX“).  

 

20.14      Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy dle ZRS 

bude provádět pouze TČB. Zhotovitel je oprávněn TČB vyzvat písemně k opravě uveřejněné 

smlouvy či metadat smlouvy. TČB opravu provede, bude-li výzva zhotovitele oprávněná, 

nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

 

20.15      Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle této smlouvy má 

poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000,- Kč za každý 

jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

na náhradu škody. 

 



 

 16/15 

20.16 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Písemné 

dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků. 

 

20.17 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a prosty  tísně nebo rozrušení, 

přičemž ve vzájemném plnění poskytnutém podle této smlouvy nespatřují hrubý nepoměr. Dále 

potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 

a na důkaz shody o její formě i obsahu připojují své podpisy. 

 

V Českých Budějovicích dne:  V xxxxx dne: 

 

Teplárna České Budějovice, a.s.:  Za zhotovitele:  

 

 

…….......................................  …............................…....... 

   Ing. Václav Král      xxxxx 

     předseda představenstva         xxxxx      

               

 

 

…….......................................   

      Mgr. Martin Žahourek 

      člen představenstva 

  


