

DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA - VZOR

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004105

Číslo dílčí objednávky: 5/2023 ZI, 07PU-004573

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 K. Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO: 04852427
DIČ: CZ04852427

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednávané:

Oprava asfaltových hutněných vrstev v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění v rozsahu přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: I/6 Bošov
I/13 Boč

Termín dodání: 10 dní od výzvy objednatele

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 897 762,82 Kč / 2 296 293,01 Kč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
Datum zahájení prací	1.1.7	Na výzvu objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	10 kalendářních dnů od výzvy objednatele
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Ředitel ŘSD ČR. Správa Karlovy Vary

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 02.11.2023 13:40:02 +01:00

[REDAKCE] Digitálně podepsal
[REDAKCE] Datum: 2023.11.02
08:44:14 +01'00'

A	B	C	D	E	F	G	
VIII. etapa: I/6 a I/13							
1							
2	Pořadové číslo	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	cena (Kč bez DPH)
3							
52	SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)						
53							
54	10	1137ZE	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ				
55			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odklad zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)				
56							
57	13	8992I	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU A MRÍŽ				
58			jedná se o výškovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet				
59	14	5747S	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY				
60			dotání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř				19 350,00 Kč
61	15	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+ MODIFIK				
62			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm, ACO 11 + PMB 45/80-65				
63			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd... Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lati v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
64							
65	20	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK				
66			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, „ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)				
67			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd... Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m lati v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
68							
69	22	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
70	23	931323	TEŠNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2				
71			proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu výsrávky průřez max. 300 mm2				
72	24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
73			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130				
74	Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - CELKEM						
75							
76	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						
77	26	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
78			V2a (3/6/0,125)+V4(0,25): 1000*1/3*0,125+1000*2*0,25				
79			jedná se pouze o obnovu VZD na opraveném AHV				
80	Vodorovné dopravní značení - CELKEM						
81	SO 180 - DIO						
82	29	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBNAMI				
83			jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66				
84	DIO - CELKEM						
85							
86							
87							
88			Cena v Kč bez DPH				1 897 762,82 Kč
89			DPH v Kč				398 530,19 Kč
90			Cena v Kč včetně DPH				2 296 293,01 Kč
91							
92							
93							

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 2023.11.02
08:45:14 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 02.11.2023 13:39:27 +01:00