
zlíň statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Qmlouva o dílo:
“Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrT

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

S00JP01HPM4P

Lubomír Maděra
se sídlem Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín

IČO:
DIČ:

dále jen zhotovitel

uzavírajítuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

“Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrt’“
(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3.

4.

Předmětem smlouvy je oprava stávajícího spojovacího chodníku nad ulicí Příkrá od domu č.p.6952 na
Lesní čtvrti. Vybraný zhotovitel provede opravu zhutněním pláně, podsypem povrchu pod dlažbou a
následným přeskládáním novými dlaždicemi 30/30/5. Chodník bude proveden v nových obrubách.
Součástí prací bude i provedení odvodnění chodníku skrz odvodňovací žlab s pozinkovaným krytím.
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše,
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele

S00JP01HPM4P



ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit.

Smlouva o dílo:
“Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrť'

2.

3.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce “Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrf" (dále jen „dílo“)“ 
zahrnující:

- výzvu k podání nabídky

- technické řešení

- nabídku zhotovitele

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy 
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí 
odpovídat platným ČSN, případně EN.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, 
že se s nimi stejně jáko s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

účelem díla je oprava a odvodnění chodníku na ulici Příkrá od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrf.

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla:

Ukončení provádění díla:

2.

Článek IV.

Doba a místo plnění

ihned po podpisu smlouvy 

nejpozději do 15.12. 2023

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné 
klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické 
podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění 
díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku IX. bodu 3.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu



přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění:
Místem plnění je spojovací chodník od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrť“ (dále jen „dílo").

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č. 1 této smlouvy) ve výši:

325.250,00 Kč bez DPH
68.302.50 Kč DPH 21%
393.552.50 Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj 
cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývo| kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

5. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále 
jen „zákon o DPH“.

Smlouva o dílo:
“Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrt’"

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce.

2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu a 
s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, 
osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den 
předání a převzetí díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 výše uvedeného 
zákona. Zhotovitel doručí daňový doklad objednateli do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění.

3. Úhrada daňového dokladu bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k 
převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.



3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny 
jejich odstranění.

Článek Vlil.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se 
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Smlouva o dílo:
“Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrť"

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to 
pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné 

vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy; 
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr



Smlouva o dílo:
“Oprava chodníku od domu č.p. 6952 - Příkrá, Lesní čtvrt"'

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: i t.i.
Datumačíslojednací: í.[U|loU t 0[| MiO I ž t

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 9.10.2023,čjH^/19R/2023

Ve Zlíně dne

objednatel
Zlín

Ve Zlíně dne

^LUBOMÍR MADĚRA

_.
Lubomír M^ěra



Položkový rozpočet

Zakázka. CM>RAVA chodníku - PftfKRÁ OD čp.6S52

Objekt POUŽITÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY 30Í3CW5

Rozpol:

Objednatel; IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ;

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 325 250,00

PSV 0,00

MON 0,00
,

Vedlejší náklady ^ 0,00 ;

Ostatní náklady 0,00

Celkem 325 250,00

Rekapitulace daní i

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 C2K

Základ pro základní DPH 21 % 325 250,00 CZK

Základní DPH 1 21 % 68 302,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 393 552,60 CZK

ve Zlíně dne

Za zhotovitele Za objednatele

zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílu

číslo NáMV Typ dilu Celkem

1 Zemní práce HSV 17 304,28

11 Přípravné a přidružené práce HSV 40 790,00

18 Povrchové úpravy terénu HSV 2 340,00

2 Základy,zvláštnf zakládání HSV 2 097,72

5 Komunikace HSV 23405,00

59 Dlažby a pfódlažby komunikací HSV 54 156,00

88 Potrubí z drenážek HSV 80 947,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 84 760,00

99 Staveništní přesun hmot HSV # 19 450,00

■59.2 Sportovní vybavení HSV 0,00

Cena celkem 325250,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

Položkový rozpočet

OPRAVA CHODNÍKU UL PŘÍKRÁ—POUŽITÁ STÁVAJÍCÍ DLAŽBA 30/30/5

Číslo polořky

'V" ' ' . _ m! '' 1. .

Název porctkr -Íí i

T-------

MJ množstv'! cena/MJ Celkem

)it 1 Zemní práqe 17 304,28}
1 122201101 ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 11,00000 200 80 2 200,00

zpevnéné plochy;203*0,1

zatravněné plochy; 147*0.05 'i
2 122201101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 5,56000 -300 00 1 112,00

přespédování;203/2*0,1

3 1622011O2R00 Vodorovné pfemísíění výkopku z hor. 1-4 do 50 m m3 5,56000 1 946,00

ptespádovánf:203/2*0,1 j
4jl71101103ROO Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 5,56000 489,28

pfespádování:203/2*0,1

5 1322O1111R00 Hhiubení rýh á.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 2,00000 1 200,00|
l‘.V .4*

sběrný drén: 15*0,3*0,35 í 1,57500

6 133201101 ROO Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Im3 2,00000 1 920,00

lavička-.0,2*0,2*0,24*4*8 0,30720

koš:0,35*0,35*0,30*1 0,03675 J
^,1

7 1627011O5R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 11,00000 25^{» 2 926,OOj

27,65+1,58+0,34

8 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 11,00000 .3^,00 3 850,00

27,65+1,58+0,34

9 181101102ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 14, se zhutněním m2 151,00000 ;,W 00 1 661,00|

zpevněné plochy;203 0,00000

ÍL 1 1 ^ PfipnBvřié e cukcé ^ ..............:

10 R00509 Výšková úprava stávající PVC šachty, nadstavení a nový kus 0,00
poklop

11 113204111ROO Vytrhání obrubníků zahradních m 390,00000 19 890,00

12 979081111 ROO Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t I 22,00000 9 900,00

25*0,125 3,12500

13 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,00000 lííCtJC 2 640,00

25*0,125*9

14 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 22,00000 380,00 8 360,00|

25*0,125 3,12500 I

i 18 Povrcho^ úpravy torénu
R0010D m3 i I

147*0,1 J

16 167101101 ROO I m3 ! o,oo]

147*0,1 '

17 162701105R00 m3 0,00

147*0,1 I
j

18 181301101 ROO í Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 130.00000! I úd. 2 340,00

147 j

19Í 183403114R00 m2 í , " ^ ■ o,oo!

147 ,
n. I

20 183403153R00 i'm2 0,00

147 i
I

21 183403161 ROO m2 0,00

f 147

22 180402111 ROO m2 0,00000| s 'Í-OC' 0,00'

147
i

23 00572410 i'kg 0,00000 0,00

Dii



24

147*0,03

185851111R00 m3 0,00000 I ooí>.og! 0,00

m-
fe.........................

Záklaífv..-’ > i _ ... ..

25 '271571111R00 I Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,00000[ 3 0?7 7* 2 097.72
ilavička;0.2*0,2*0.1*4*8 0,12800

koš;0,35*0.35*0,1*1 0,01225

26 275313611 ROO m3 0,00

lavička:0,2*0,2*0,24*4*8

J koš:0,35*0,35*0.30*1

27 275351215ROO
1

m2 0,00

koš;0,35*4*0.30*1

f 28 275351216R00 i m2 O.Oú 0,00

1 lavička:0,2*4*0.24*4*8 j

koš:0,35*4*0,30*1

Dy. S t^rriunilcscr 23 406,-00

i 29 R564 80-1111.4 m2 ' 0,00000 -3,00 0,00
1

hňšté:17*6

30 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm m2 151,00000 Ifc.OO 23 406,00

Frakce 0-32 mm.
^ j

hřiště:17*6

31 1564752114R00 m2 0,00 0,00

hřiStě:17*6

Díl 69 DiatbV’a pf^ijaÍÍ)v*ii>rnuníN3ct . IJ 54 166,00
32 564851111V01 m2 0,00|

1 nová dlažba:40+53
^ 33

596215020ROO KLADENÍDLAŽBY m2 151,00000 44 998,OOi

nová dlažba:40+53 i

34:159245110 dlažba 30/30/5 m2 20,00000 250 DD 5 000,00
^nová dlažba40*1.02

35 59245021R m2 0,00

j 53*1,02
j 36

1131O6121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 63,00000 6&30 4 158,00*

37 R564 81-1111 m2 0.00,

38 596215O20ROO m2 O.OOÍ

Di}- S8 ■ Poteubř? ctř£í:ii®k ; .

39;|871318111ROO Kladení drenážního potrubí z piastid^ých hmot m 130,00000 335.00 41 600,00

sběrný drán: 15

40 28611223. A pozink mříž m 130,00000 259 23 35 000,00
sběrný drěn:15*1,02 !|

41 212971110RO0 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 0,00

1 sběrný drán: 15*(0,3*3+0,35*2)
i!

42 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 63,00000 Gť,00 4 347,00

sběrný drén: 15*{0,3*3+0,35*2)*1.1 !

431212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam, hrubé drcen. 16 mm | m3 [ 0,00
Změna frakce na 4-8 mm.

i! 1 sběrný drénrl 5*0,3*0,35 1,57500 '

DM- 91 DopJňťííaí rjfáce na komun’kaic.: 84
44 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného I m3 0.00,

{83+47)‘0,1*0,3

45 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, m 260,00000 32- :n} 84 760,00
včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25

- obrubník:83

46 917862111RT5 m 0,00
47 1

D«: , 91+ . pítíSiin-nmo: I 450,u',i
47 998222012ROO Přesun hmot, zpevnéné plochy, kryt z kameniva |i 48,62500 inc.OO 19 450,00

1,39+74.16+45,15+2.63+28,34 í , j

59 3 L*ofio v i, r Výt; avíín i I J ’ !
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