

Číslo smlouvy: 23/SML3258/SoD/DS

Odběratel

Název: Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem,

Česká republika

DIČ/IČ: CZ70892156 / 70892156

Bankovní spojení: 882733379/0800

Plátce DPH

Zastoupený: Ing. Jindřichem Fraňkem,
vedoucím odboru dopravy a silničního
hospodářství

Kontaktní osoba: Bc. Radek Kozlík

Telefon: 475 657 210

e-mail: kozlik.r@kr-ustecky.cz

Dodavatel

Název: PRO CEDOP s.r.o.

Sídlo: Milady Horákové 893,

272 01 Kladno

Česká republika

DIČ/IČ: CZ27174069 / 27174069

Bankovní spojení: 115-9687020227/0100

Plátce DPH

Zastoupený: Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem

Kontaktní osoba: Petr Šlegr

Telefon: 777 573 975

e-mail: slegr@procedop.cz

Termín dílčího plnění – koncept studie a projednání s odběratelem: do 15. 12. 2023

Termín finálního plnění – čistopis studie: do 29. 2. 2024

Způsob platby: bankovním převodem

Lhůta splatnosti: 30 dní

Místo plnění: Ústecký kraj

Číslo VZ: KUUK/150506/2023/INV/VZ-DS/0034

I.

Předmět smlouvy a jeho cena

Předmět **Územně-technická studie k záměru rekonstrukce vymezeného prostoru v okolí železniční stanice v Žatci**

Dílčí plnění: koncept studie a projednání s odběratelem (bez DPH)	70 000,00 Kč
Finální plnění – čistopis studie (bez DPH)	47 000,00 Kč
Celkem bez DPH	117 000,00 Kč
DPH 21%	24 570,00 Kč
Celkem včetně DPH	141 570,00 Kč

- Předmět smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 Nabídka na zpracování Územně-technické studie k záměru rekonstrukce vymezeného prostoru v okolí železniční stanice v Žatci, která je nedílnou součástí smlouvy.
- Odběratel se zavazuje předmět smlouvy v dílčím a finálním plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“). Pokud je dodavatel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně dodavatele.

- Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a bude odběrateli doručena elektronicky – datovou zprávou nebo na e-podatelnu. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy. Součástí faktury bude předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli do datové schránky nebo na e-mail: info@procedop.cz. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečistelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečistelnění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 písm. e) částí 1 a 2 ze dne 6. 4. 2022.

II. Ostatní ujednání

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické verzi a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – „Nabídka na zpracování Územně-technické studie k záměru rekonstrukce vymezeného prostoru v okolí železniční stanice v Žatci“ ze dne 18. 10. 2023.

V Kladně

V Ústí nad Labem

.....
Dodavatel
PRO CEDOP s.r.o.

.....
Odběratel
Ústecký kraj

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka na zpracování Územně-technické studie k záměru rekonstrukce vymezeného prostoru v okolí železniční stanice v Žatci

Krajský úřad Ústeckého kraje

K rukám
 Bc. Radek Kozlík
kozlik.r@kr-ustecky.cz

Vaše zn.	Naše zn.	Výprava	Přílohy	Vyřizuje	Datum
	ZATERM	email	-	slegr@procedop.cz +420 777 573 975	18. 10. 2023

Věc: Nabídka na zpracování Územně-technické studie k záměru rekonstrukce vymezeného prostoru v okolí železniční stanice v Žatci

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám tímto zasíláme naši cenovou a termínovou nabídku na zpracování nadepsané studie.

Nabídková cena: **117 000 Kč bez DPH**

Harmonogram zpracování¹:

30. 11. 2023	<p>Analýza zaslané studie z roku 2014 při zohlednění aktuálního stavu zkoumaného prostoru – posouzení relevantnosti technického výkresu a aktuální návrh dispozice se zohledněním stávající dopravní situace.</p> <p>Analýza navrhovaného řešení odstavu autobusů ve vymezeném prostoru – komparace s reálnými potřebami veřejné linkové dopravy na základě aktuálních jízdních řádů (tj. příjezdy do uzlu Žatec, žel.st. a Žatec aut. nádr., odjezdy, nutnost pobytu před odjezdem dalšího spoje apod.).</p> <p>Posouzení návrhu K+R/P+R ploch, případně návrh jejich umístění/přemístění v zadaném prostoru.</p> <p>Zpracování analýz a případně upraveného návrhu ve stupni koncept.</p>
15. 12. 2023	Projednání konceptu se zadavatelem.

¹ Za předpokladu uzavření smlouvy nejpozději 25. 10. 2023

30. 1. 2024	Zjištění vlastníků pozemků a komunikace s vlastníky či jejich zástupci o možném provedení záměru vč. řešení vypořádání majetkových vztahů. Prověření inženýrských sítí v oblasti záměru a případné projednání jejich úpravy/přesunu v případě realizace záměru Inženýring
15. 2. 2024	Vypořádání připomínek vlastníků, dotčených subjektů a provozovatelů sítí. Čistopis

Naši nabídku jsme připraveni v případě Vašich dalších požadavků doplnit nebo upravit. Předem děkujeme za Váš zájem.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Šlegr, v.r.

jednatel