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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P. SML-00250-2023-953

SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Správy toků - oblast povodí Labe, dle 
podpisového řádu
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 

tel.: , e-mail:

tel.:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SKJ s.r.o.
se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČO: 078 07 716 
DIČ: CZ07807716
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
43015
zastoupená: Jakubem Jurkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-8580700287/0100 
další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní stran/" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo: „MVN Dachova rek.+OaÚ“, evidenční číslo zakázky: 
S953/2023/130, a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce MVN Dachova“, 
vypracované společností AKVOPRO s.r.o., IČO: 242 32 343, se sídlem Vyšehradská 
1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město (dále jen „projektová dokumentace" či „PD“) a dále 
za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 
smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“;
zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 
cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 
zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 
povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 
na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 
objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 
dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

Str. 2 z 22



LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

3. Předmětem závazku je odbahnění nádrže, rozšíření zátopy o stávající obtokové koryto, 
prodloužení zátopy do zadní části, kde se bude nacházet litorální zóna. Rekonstrukce hráze 
spočívající v jejím navýšení a rozšíření, výstavba nové spodní výpusti a bezpečnostního 
přelivu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného společného územního a stavebního povolení vydaného Městským úřadem 
Hořice ze dne 2. 8. 2023 pod č. j. MUHC-ZP/15709/2023/ME.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 
výsledků objednateli,

- účast geotechnika na stavbě,
- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- zajištění biologického dozoru po dobu výstavby včetně provedení případných opatření 

(např. transfer živočichů),
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 
- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
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- zpracování geometrického plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace Manipulačního řádu včetně projednání změn a podání žádosti o jeho 

schválení příslušným vodoprávním úřadem.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních 
nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci 
stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu 
provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při
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vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 6. 11. 2023

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 15. 8. 2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 
dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 
č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.
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III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
3 094 875,28 Kč (slovy: tři milióny devadesát čtyři tisíc osm set sedmdesát pět korun 
českých a dvacet osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného 
právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková 
cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.
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5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 
vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; k daňovému 
dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této 
smlouvy bude činit v období od 1. 11. 2023 do 27. 11. 2023 alespoň 500 000 Kč bez 
DPH.

3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními
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stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.
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8. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady 
zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace 
stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Str. 9 z 22



LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 
a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 
nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem
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ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 
prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 
platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 
zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 
provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 
o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
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- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 
právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 
a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení dřevin se nepředpokládá.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 
nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to 
nejpozději do 6 hodin od poškození.

Str. 12 z 22



LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 
této smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 
shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Zhotovitel zajistí činnost biologického dozoru po dobu výstavby včetně provedení 
případných opatření (např. transfer živočichů) v souladu s vydanou výjimkou z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ze dne 23. 3. 2023 pod č.j.: 
KUKHK-8720/ZP2023-4.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 
příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že
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realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 
práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 
s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 
informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a 
příp. u nich zajistit její splnění).

39. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci
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v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 
833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 
nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z 
Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- závěrečnou zprávu o činnosti biologického dozoru,
- geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.
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VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 
60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy
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pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 
smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 
staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě 
porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen 
dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny
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díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 
v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 39 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 
termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 
musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 
předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 
21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
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a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 
uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 39, písm. a) až 
j) smlouvy,

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 11. 2023, 
příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 
15. 11. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 
a úvěrní družstvo (dále jen „banka") poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala 
platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní 
záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 
záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli 
právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti
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(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel 
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 
netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 
(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 
(ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

V.......................... , dne:...................... V.......................... , dne:......................

Za objednatele:

- oblast povodí Labe 
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitel

........
Jakub Jure
jednatel společnosti 
SKJ s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 3 094 875,28
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 094 875,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 094 875,28 649 923,81

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 744 799,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: 2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 094 875,28 3 744 799,09

01 SO.01_Odbahnění a úp... 723 016,92 874 850,47
02 SO.02_Obnova hráze a... 2 001 908,36 2 422 309,12
VON Vedlejší a ostatní ... 369 950,00 447 639,50

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 094 875,28 3 744 799,09
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krycí list soupisu prací

Stavba:
2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2 

Objekt:
01 - SO.01_Odbahnění a úp...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11. 10. 2023

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

723 016,92 
0,00

723 016,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 723 016,92 21,00% 151 833,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 874 850,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________Razítko____________________Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2
Objekt:

01 - SO.01_Odbahnění a úp...
Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 723 016,92

HSV - Práce a dodávky HSV 723 016,92
1 - Zemní práce 677 236,63

2 - Zakládání 20 913,75

4 - Vodorovné konstrukce 5 446,80

8 - Trubní vedení 3 166,75

997 - Přesun sutě 11 952,86

998 - Přesun hmot 4 300,13

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 723 016,92
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2
Objekt:

01 - SO.01_Odbahnění a úp...
Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 723 016,92

D HSV Práce a dodávky HSV 723 016,92
D 1 Zemní práce 677 236,63

1 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro 
jakoukoliv plochu m2 3 733,000 0,10 373,30

VV "odstranění rákosového porostu, plocha stávajícího dna 
nádrže" 3733

3 733,000

VV Součet 3 733,000

2 K RKCE002 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy 
(naložení, odvoz, případné poplatky za skládku) m2 3 733,000 0,10 373,30

VV "odstranění rákosového porostu, plocha stávajícího dna 
nádrže" 3733

3 733,000

VV Součet 3 733,000

3 K 112201131 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru 
pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 37,000 55,00 2 035,00

VV "dle počtu stromů dle geodetického zaměření" 37 37,000
VV Součet 37,000

4 K 112201134 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 10,000 335,00 3 350,00

VV "dle počtu stromů dle geodetického zaměření" 10 10,000
VV _____________________Součet_______________________________________________________ ___________________10,000

5 K RKCE003 Likvidace pařezů dle platné legislativy (naložení, 
odvoz, poplatky za skládku) kus 47,000 0,10 4,70

6 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 22,500 64,70 1 455,75

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 480,000 145,00 69 600,00

VV odtěžení valu obtokového koryta
VV "výpočet proveden pomocí 3D povrchů" 96,6 96,600
VV odtěžení části stávajících hrázek za zátopou
VV "výpočet proveden pomocí 3D povrchů" 383,4 383,400
VV Součet 480,000

8 K 132153301

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 
15° v jakémkoliv množství, s úpravou do 
předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné m 76,760 102,00 7 829,52
i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m

VV

VV
VV

"rybniční stoka, odvodnovaci rýha, plocha rýhy v řezu * délka" 
3,56
"stružkování, plocha rýhy v řezu * délka" 73,2 
Součet

3,560

73,200
76,760

9 K 122703601
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 
rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m m3 946,000 262,00 247 852,00
ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

VV "geodeticky stanovená mocnost sedimentu" 946 946,000
VV Součet 946,000

10 K 162253102

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo 
rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při 
únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 
20 do 40 m

m3 946,000 111,00 105 006,00

11 K 162253902

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo 
rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky 
Příplatek k ceně -3102 za každých dalších i 
započatých 10 m přes 40 m

m3 5 676,000 17,00 96 492,00

VV 946*6 "Přepočtené koeficientem množství 5 676,000
VV Součet 5 676,000

12 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 120,130 46,20 5 550,01
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

VV

VV

"objem odtěženého materiálu - objem materiálu odvezeného k
zemníku - objem násypu litorální zóny " 120,13
Součet

120,130

120,130

13 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 332,630 111,00 36 921,93
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m

w "objem zeminy odtěžený ze zemníku (odpovídá násypu
hráze)" 332,63

VV Součet

332,630

332,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 426,000 23,00 32 798,00

VV "sediment" 946 946,000
VV "val obtokového koryta" 96,6 96,600
VV "části stávajících hrázek za zátopou" 383,4 383,400
VV Součet 1 426,000

15 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 27,240 83,50 2 274,54

VV "násyp litorální zóny, plocha násypu v řezech * délka" 27,24 27,240

VV Součet 27,240

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 332,630 54,00 17 962,02

"objem zeminy odtěžený ze zemníku (odpovídá násypu 332 630
hráze)" 332,63 332,630

VV Součet 332,630

17 K 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 1 752,125 9,17 16 066,99

w "objem odtěženého materiálu - objem materiálu odvezeného k 1 501 625
zemníku - objem násypu litorální zóny " 120,13/0,08 ’

VV "plocha v místě odstraněných hrázek" 250,5 250,500
VV Součet 1 752,125

18 K 181006114 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 3 500,000 8,00 28 000,00

VV "plocha prostoru pro uložení sedimentu" 3500 3 500,000
VV Součet 3 500,000

19 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 250,500 10,90 2 730,45

VV "plocha v místě odstraněných hrázek" 250,5 250,500
VV Součet 250,500

20 | M \00572100 \osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg | 5,0101 112,00 561,12
VV 250,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,010
VV Součet 5,010

D 2 Zakládání 20 913,75
21 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 

osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 22,500 107,00 2 407,50

22 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 5,625 3 290,00 18 506,25
VV 22,5*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 5,625
VV Součet 5,625

D 4 Vodorovné konstrukce 5 446,80

23 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 0,720 905,00 651,60

VV " - štěrkový podsyp frakce 0 - 63, tl. 100 mm
VV "plocha v řezu * šířka opevnění" 0,72 0,720
VV Součet 0,720

24 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 2,160 2 220,00 4 795,20

VV "kamenný zához do 80 kg s urovnáním líce, tl. 300 mm"
VV "plocha v řezu * šířka opevnění" 2,16 2,160
VV Součet 2,160

D 8 Trubní vedení 3 166,75
25 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 200 do 400 m 9,000 287,00 2 583,00
VV "odstranění potrubí - kamenina DN400" 9 9,000
VV Součet 9,000

26 K 890211811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 0,125 4 670,00 583,75

VV "odstranění betonového nátokového objektu" 0,125 0,125
VV Součet 0,125

D 997____________ Přesun sutě_______________________________________________________________________________11 952,86
27 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 11,088 179,00 1 984,75

28 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 11,088 138,00 1 530,14

29 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 110,880 30,60 3 392,93

VV 11,088*10 "Přepočtené koeficientem množství 110,880
VV _____________________Součet_______________________________________________________ __________________110,880

30 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 11,088 455,00 5 045,04

D 998 Přesun hmot 4 300,13

31 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 13,272 324,00 4 300,13
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krycí list soupisu prací

Stavba:
2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2 

Objekt:
02 - SO.02 Obnova hráze a...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11. 10. 2023

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

2 001 908,36 
0,00

2 001 908,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 001 908,36 21,00% 420 400,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 422 309,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________Razítko____________________Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2
Objekt:

02 - SO.02 Obnova hráze a...
Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 001 908,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 870 604,88
1 - Zemní práce 370 121,23

2 - Zakládání 417 720,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 249 615,99

4 - Vodorovné konstrukce 578 589,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 871,80

8 - Trubní vedení 126 506,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 316,00

997 - Přesun sutě 20 573,22

998 - Přesun hmot 85 290,63

PSV - Práce a dodávky PSV 131 303,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 124,93

767 - Konstrukce zámečnické 117 178,55

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 001 908,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2
Objekt:

02 - SO.02 Obnova hráze a...
Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 001 908,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 870 604,88
D 1 Zemní práce 370 121,23

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100
1 K 111212216 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 

500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 260,000 15,00 3 900,00

VV " - z místa zemníku, plocha zemníku" 260 260,000
VV Součet 260,000

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100
2 K 111212223 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 

na svahu přes 1:2 do 1:1
m2 350,000 0,10 35,00

VV " - z prostoru pro zařízení staveniště, plocha vymezená pro 
zařízení staveniště" 350

350,000

VV Součet 350,000

3 K RKCE005 Likvidace dřevin a pařezů dle platné legislativy 
(naložení, odvoz, poplatky za skládku) m2 610,000 0,10 61,00

4 K 112201131 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru 
pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 39,000 55,00 2 145,00

5 K 112201134 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 10,000 335,00 3 350,00

VV "dle počtu stromů dle geodetického zaměření" 10 10,000
VV Součet 10,000

6 K RKCE006 Likvidace pařezů dle platné legislativy (naložení, 
odvoz, poplatky za skládku) kus 49,000 0,10 4,90

7 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

m3 1,840 1 490,00 2 741,60

VV odstranění opevnění stávajícího bezpečnostního přelivu
VV " - kamenný obklad tl. 200 mm, plocha opevnění" 1,84 1,840
VV Součet 1,840

8 K 121151213 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 260,000 12,00 3 120,00

VV " - v místě zemníku, plocha zemníku" 260 260,000
VV Součet 260,000

9 K 121151223 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 854,560 15,00 12 818,40

VV " - na hrázi, plocha pod budoucí hrází" 854,56 854,560
VV Součet 854,560

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v
10 K 122251105 hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3
m3 911,059 131,00 119 348,73

VV " - odtěžení materiálu ze zemníku, materiál pro násyp + 30 % 
(selekce)" 443,31

443,310

VV
"překopnutí hráze, šířka ve dně výkopu 9 m, sklon svahů

211,680
1:1.25, třída těžitelnosti I, plocha v řezu * šířka výkopu" 211,68

VV výkop pro založení spodní výpusti, třída těžitelnosti I

VV
" - založení požeráku, plocha v řezu * šířka výkopu + 
svahování výkopu" 17,8164

17,816

VV

VV

" - založení odtokového potrubí, " 9,454 
" - založení výustního objektu, plocha v řezu * šířka výkopu +

9,454

25,266
svahování výkopu" 25,266
"výkop opevnění prostoru před požerákem, třída těžitelnosti I, 
plocha * mocnost opevnění" 3,6
"výkop pro odtokové koryto, třída těžitelnosti I, plocha v řezu * 
délka" 13,5235

VV 3,600

VV 13,524

VV "výkop pro základovou patku lávky k požeráku, plocha v řezu * 
délka" 0,308

0,308

VV "výkop pro stabilizační práh typ C, plocha v řezu * délka"
23,952

23,952

VV výkop pro konstrukci bezpečnostního přelivu, třída těžitelnosti I

VV " - stabilizační prahy A , plocha v řezu * délka" 36,72 36,720
VV " - stabilizační prahy B, plocha v řezu * délka" 43.45 43,450
VV " - opevnění skluzu, plocha v řezu * délka" 81,9785 81,979
VV Součet 911,059

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000
11 K 132151254 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
100 do 500 m3

m3 128,900 223,00 28 744,70

VV

VV

VV

" - výkop pro patní drén, plocha v řezu * délka" 126 
" - výkop pro odstranění obtokového potrubí, plocha v řezu 
šířka výkopu - objem odstraňovaného potrubí" 2,9 
Součet

126,000

2,900

128,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 335,210 35,00 11 732,35

VV "výkop pro stabilizační práh B + výkop pro skluz - zpětný 
zásyp výkopu pro skluz" 88,63

88,630

VV "naložení a transport lesní hrabanky na mezideponii, vzdálenst 
50 m, plocha snímané lesní hrabanky * mocnost" 170,912

170,912

VV "obnova hráze, (výkop pro patní drén + výkop pro odstranění 
obtokového potrubí)-(zpětný zásyp těchto výkopů)" 70,48

70,480

VV

VV

"spodní výpust, výkop stabilizačního prahu typ C - zpětný 
zásyp stabilizačního prahu typ C + výkop pro základovou 
patku lávky k požeráku" 5,188
Součet

5,188

335,210

13 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 6 000 do 7 000 m

m3 431,010 111,00 47 842,11

VV

VV

" - naložení a transport materiálu ze zemníku k hrázi, 6.8 km, 
objem násypu hráze" 431,01
Součet

431,010

431,010

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 506,122 23,00 11 640,81

VV "naložení a transport lesní hrabanky na mezideponii, vzdálenst 
50 m, plocha snímané lesní hrabanky * mocnost" 170,912 *2

341,824

VV

VV

"naložení přebytečného materiálu z materiálu přivezeného ze 
zemníku a přesun na mezideponii, vzdálenost 50 m" 70,48

"výkop pro stabilizační práh B + výkop pro skluz - zpětný 
zásyp výkopu pro skluz" 88,63
"výkop stabilizačního prahu typ C - zpětný zásyp stabilizačního 
prahu typ C + výkop pro základovou patku lávky k požeráku" 
5,188 
Součet

70,480

88,630

5,188

506,122
Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a 
kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží

15 K 172153102 z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky 
vrstvy přes 1 do 3 m

m3 332,630 211,00 70 184,93

VV

VV

VV
VV

násyp - z materiálu přivezeného ze zemníku 
- konstrukce násypu hráze se zhutněním po vrstvách 150 - 

300 mm
objem zjištěný z 3D povrchů + objem skryté lesní hrabanky -
část opevnění patního drénu - návodní opevnění - zemina
zbylá po výkopech v hrázi
332,63
Součet

332,630
332,630

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 470,450 82,00 38 576,90

17 K 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 424,298 8,00 3 394,38

w "zpětné rozprostření lesní hrabanky tl. 100 mm - v místě 260 000
zemníku, plocha zemníku" 260
"rozhrnutí přebytečného materiálu z hráze, tl. vrstvy 80 mm, "

VV 70,48 70,480

"rozhrnutí přebytečného materiálu z bezpečnostního přelivu, tl.
VV vrstvy 80 mm, " 88,63 88,630

"rozhrnutí přebytečného materiálu z spodní výpust, tl. vrstvy
VV 80 mm, " 5,188 5,188

VV Součet 424,298

18 K 181451312 Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 637,820 10,10 6 441,98

VV opevnění vzdušního svahu
w " - ohumusování tl. 100 mm a osetí travní směsí, plocha 637 820

koruny a vzdušního svahu hráze" 637,82
VV Součet 637,820

19 | M \00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg | 15,946\ 140,00 2 232,44
VV 637,82*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 15,946
VV Součet 15,946

20 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 2,000 903,00 1 806,00

D 2 Zakládání 417 720,26

21 K 212751107

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 
SN 4 celoperforovaná 360° DN 200

m 57,500 638,00 36 685,00

VV "perforované drenážní potrubí PVC DN200, " 57,5 57,500
VV Součet 57,500

22 K 273316121 Základy z betonu prostého desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,806 4 810,00 18 306,86

VV skladba opevnění bezpečnostního přelivu

VV

VV

VV
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VV " - podkladní beton C20/25 n XF3 S2 tl. 200 mm, plocha v 
příčném řezu opevněním * délka" 3,806

3,806

VV Součet 3,806

23 K 275316121 Základy z betonu prostého patky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 32,736 4 810,00 157 460,16

VV betonová konstrukce stabilizačního prahu typu C

VV " - beton C25/30 XC4 XF3 S3, plocha v podélném řezu * šířka" 
3,8775

3,878

VV betonová konstrukce stabilizačního prahu typu A

VV " - beton C25/30 XC4 XF3 S3, počet prahů * plocha v 
podélném řezu * šířka" 15,9276

15,928

VV betonová konstrukce stabilizačního prahu typu B

VV " - beton C25/30 XC4 XF3 S3, počet prahů * plocha v 
podélném řezu * šířka" 12,93

12,930

VV Součet 32,736

24 K 275326121 Základy z betonu železového patky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 7,992 4 820,00 38 521,44

VV betonová konstrkce základové patky a opěrných křídel

VV
VV
VV

" - beton C25/30 XC4 XF3 S3, plocha základu * výška + 
plocha patky * výška + plocha křídla * šířka * počet křídel" 7,42

základová patka pro lávku
" - beton C25/30 XC4 XF3 S3, délka * hloubka * šířka" 0,572 
Součet

7,420

0,572
7,992

25 275356021
VV
VV

VV

VV

Bednění základů z betonu prostého nebo železového
patek pro plochy rovinné zřízení__________________
bednění betonových konstrukcí
" - základová patka pod požerák + opěrná křídla, " 24,495 
" - stabilizační práh typ C, plocha pravé strany + plocha levé 
strany + plocha horní hrany" 19,3
" - stabilizační práh typ A, počet prahů * plocha v podélném 
řezu *2 + plocha v příčném řezu *2 + plocha horní hrany" 
61,72
" - stabilizační práh typ B, počet prahů * plocha v podélném
řezu *2 + plocha horní hrany" 29,92
Součet

m2 135,435

24,495

19,300

29,920

135,435

788,00 106 722,78

26 K 275356022 Bednění základů z betonu prostého nebo železového 
patek pro plochy rovinné odstranění m2 131,143 126,00 16 524,02

27 K 275366006 Výztuž základů patek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,750 58 000,00 43 500,00
VV vyztužení konstrukce základové patky a opěrných křídel

VV " - výztuž B500B O12 mm (100 kg/m3 betonu), objem betonu * 
hmotnost výztuže na 1 m3 betonu" 742/1000

0,742

VV " - výztuž B500B O8 mm , počet prutů * délka * hmotnost prutu 
na 1 bm" 3,55/1000

0,004

VV vyztužení základové patky pro lávku

VV " - výztuž B500B O8 mm , počet prutů * délka * hmotnost prutu 
na 1 bm" 3,55/1000

0,004

VV Součet 0,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 249 615,99
28 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg m3 0,172 3 340,00 574,48
VV
VV

0,0156*11
Součet

0,172
0,172

29 M RMAT0002 prefabrikovaný podkladní práh pod trouby DN400 ks 11,000 165,00 1 815,00

30 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg m3 2,823 6 000,00 16 938,00

VV
VV

0,94*1,05*2,86
Součet

2,823
2,823

31 M RMAT0001
železobetonový prefabrikovaný požerák (940x1050 
mm) otevřený dvoudlužový, výšky 2.86 m, beton
C30/37 XF3

ks 1,000 55 000,00 55 000,00

32 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene 
lomařsky upravené

m3 6,560 7 520,00 49 331,20

VV
VV
VV

"skladba obložení výustního objektu
" - obklad lomovým kamenem tl. 200 mm," 6,56
Součet

6,560
6,560

33 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, m3 14,292 4 120,00 58 883,04
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

VV

VV

VV
VV
VV

VV

VV

betonová konstrukce výustního objektu 
" - beton C25/30 XC4 XF3 S3, plocha čela a základové desky 
v řezu * délka + (plocha křídla v řezu * šířka) - otvor potrubí" 
6,3
základová patka pro lávku
" - beton C25/30 XC4 XF3 S3, délka * hloubka * šířka" 0,572 
betonová konstrkce základové patky a opěrných křídel

" - beton C25/30 XC4 XF3 S3, plocha základu * výška + 
plocha patky * výška + plocha křídla * šířka * počet křídel" 7,42

Součet
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
zřízení ploch__________________________________

0,572

7,420

14,292

34 321351010 m2 23,010 1 070,00 24 620,70

VV

K

VV

VV 61,720

6,300

K

Strana 11 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " - výustní objekt, základová deska + čelo + levé křídlo + pravé 
křídlo" 23,01

23,010

VV Součet 23,010
Bednění konstrukci z betonu prosteno nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

35 K 321352010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí

m2 23,010 257,00 5 913,57

odstranění pl
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

36 K 321366111 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12

t 0,630 58 000,00 36 540,00

VV vyztužení výtokového objektu

VV " - výztuž B500B O12 mm (100 kg/m3 betonu), objem betonu * 
hmotnost výztuže na 1 m3 betonu" 629,84/1000

0,630

VV Součet 0,630

D 4 Vodorovné konstrukce 578 589,62
37 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 1,914 145,00 277,53

VV skladba opevnění bezpečnostního přelivu

VV " - štěrkopískový podsyp frakce 0-32 tl. 100 mm, plocha v 
příčném řezu opevněním * délka" 1,914

1,914

VV Součet 1,914

38 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm m2 0,820 190,00 155,80

VV " - štěrkopískový podsyp frakce 0 - 32, tl. 150 mm, plocha v 
řezu * šířka schodiště" 0,82

0,820

VV Součet 0,820

39 K 452311121

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 8/10

m3 6,152 3 830,00 23 562,16

VV
VV
VV

VV

" - pod základem pro požerák, plocha * mocnost"' 1,112 
" - pod monolitickým žebrem, plocha * mocnost" 0,308 
" - pod výustním objektem, plocha * mocnost" 0,916 
" - pod stabilizačními prahy typu A, počet prahů * plocha

1,112
0,308
0,916

1,112
podbetonování * mocnost vrstvy" 1,112

VV " - pod stabilizačními prahy typu B, počet prahů * plocha 
podbetonování * mocnost vrstvy" 1,584

1,584

VV " - pod stabilizačním prahem typu C, počet prahů * plocha 
podbetonování * mocnost vrstvy" 1,12 1,120

VV Součet 6,152

40 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 85,823 865,00 74 236,90

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
41 K 462512270 s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg
m3 171,900 878,00 150 928,20

VV skladba opevnění návodního svahu
w " - kamenný zához do 80 kg s urovnáním líce, tl. 400 mm (70

% záhozu bude tvořeno zrny o hmotnosti 70 - 80 kg 
" plocha záhozu paty v řezu * délka + (plocha opevnění v řezu 

VV * průměrná délka svahu * šířka svahu) - objem opevnění
schodů

VV 171,9 171,900
W_______________________Součet_________________________________________________________________________171,900

42 K 462512270R63 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, frakce 63-125 m3 80,080 897,00 71 831,76

VV skladba opevnění patního drénu
w " - kamenný zához frakce 63 - 125, plocha v řezu * délka"
VV 80,08 80,080

VV Součet 80,080

43 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného 
jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a m3 133,192 1 551,00 206 580,79
dutin úlomky kamene

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

" skladba opevnění nátokového prostoru před požerákem 
" - kamenná rovnanina (velikost zrna 0.125 - 0.3) tl. 400 mm, 
mocnost * plocha opevnění" 4,992 
"skladba opevnění odtokového koryta 
" - kamenná rovnanina kladená na štět (velikost zrna 0.36 x
0.6m) tl. 600 mm, plocha openění" 19,66 
skladba opevnění skluzu
" - kamenná rovnanina kladená na štět s výstupky výšky 100 
mm (velikost zrna 0.36 x 0.6 - 0.7 m) tl. 600 mm, plocha 
openění" 108,54

4,992

19,660

108,540

Součet 133,192

44 K 465210113
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro 
dlažbu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, 
se zatřením spár, tl. kamene 300 mm

m2 4,100 4 100,00 16 810,00

w " - schodišťobé stupně z lomového kamene 300 x 450 mm, 4 ^
plocha schodiště" 4,1 ’

VV Součet 4,100

45 K 465513327R Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm m2 18,480 1 851,00 34 206,48

VV

VV

VV

skladba opevnění bezpečnostního přelivu 
" - kamenná dlažba (velkost zrna 0.3 m) tl. 300 mm, plocha 
opevnění" 18,48 
Součet

18,480

18,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 871,80
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46 K RKCE632001 Úprava povrchů betonových konstrukcí pačokováním 
jílovým mlékem m2 64,520 215,00 13 871,80
"úprava povrchů betonových konstrukcí pačokováním jílovým

VV mlékem, ošetřovaná plocha (obetonování + žebro + výustní 
objekt)" 64,52

64,520

VV Součet 64,520

D 8 Trubní vedení 126 506,13
47 K RKCE0001 Utěsnění otvoru mezi požerákem a odtokovým 

potrubím vodotěsnou maltovou směsí m3 0,004 8 728,00 34,91

VV "utěsnění otvoru mezi požerákem a odtokovým potrubím 
vodotěsnou maltovou směsí, " 0,0036

0,004

VV Součet 0,004

48 K RKCE0001R Utěsnění otvoru mezi požerákem a odtokovým 
potrubím bentonitovým těsnícím pásem m 3,650 356,00 1 299,40
"utěsnění otvoru mezi požerákem a odtokovým potrubím

VV bentonitovým těsnícím pásem, obvod otvoru v požeráku + 
vnější obvod potrubí" 3,65

3,650

VV Součet 3,650

49 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 
výkopu DN do 200 m 9,700 233,00 2 260,10

VV

VV

VV

odstranění stávajícího odtokového potrubí, beton DN200 
"odstranění stávajícího odtokového potrubí, beton DN200, 
délka potrubí" 9,7 
Součet

9,700

9,700

50 K 812392121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
pryžovým těsněním DN 400

m 14,000 696,00 9 744,00

51 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400, potrubí s gumovým 
těsněním TBH-Q m 14,140 2 191,00 30 980,74

VV 14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 14,140
W_______________________ Součet__________________________________________________________________________ 14,140

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových
52 K 850421811 nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 400 do 

500
m 11,800 305,00 3 599,00

VV "odstranění obtokového potrubí, ocel DN500, " 11,8 11,800
VV ____________________ Součet_______________________________________________________ ___________________11,800

53 K 890211811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 1,500 4 670,00 7 005,00

VV "odstranění stávajícího betonového požeráku, " 1,5 1,500
w_______________________Součet____________________________________________________________________________ 1,500

54 K 899633231
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky m3 11,059 3 980,00 44 014,82
na prostředí tř. C 25/30
" - beton C25/30 XC4 XF3 S3, (plocha obetonování v řezu *

VV délka) - objem podkladních prahů + plocha žebra v řezu * 11,059
průměrná délka" 11,059

W_______________________ Součet__________________________________________________________________________ 11,059

55 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 33,320 313,00 10 429,16

VV

VV

" - obetonování potrubí + protiprůsakové žebro, počet stran 
výška pažení * délka + plocha pažení žebra" 33,32 
Součet

33,320

33,320

56 K 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí 
typu Kari t 0,253 55 000,00 13 915,00

VV

VV

VV

" - výztuž B500B KARI síť 8/150, Výkres D.2.2 Výkres spodní 
výpusti - výkaz kari sítí" 189,4/1000
" - výztuž B500B KARI síť 6/150, Výkres D.2.2 Výkres spodní
výpusti - výkaz kari sítí" 63,63/1000
Součet

0,189

0,064

0,253

57 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu 
vnějšího průměru D 219 x 10 mm m 0,800 1 690,00 1 352,00

58 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm m 0,800 2 340,00 1 872,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 316,00

59 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s m2 3,960 2 100,00 8 316,00
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

w "dubové dluže tl. 50 mm, počet řad dluží * šířka vnitřního
prostoru požeráku * výška" 3,96 

VV Součet

3,960

3,960

D 997____________ Přesun sutě______________________________________________________________________________ 20 573,22
60 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 10,207 179,00 1 827,05

61 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 10,207 30,60 312,33

62 K 997321529

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po vodě 
plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý 
další i započatý 1 km přes km

t 102,070 19,60 2 000,57

VV 10,207*10 "Přepočtené koeficientem množství 102,070
VV ____________________ Součet_______________________________________________________ __________________102,070

63 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 10,207 1 610,00 16 433,27
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 85 290,63
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64 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1 254,274 68,00 85 290,63

D PSV Práce a dodávky PSV 131 303,48
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 124,93

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
65 K 711112001 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním
m2 64,520 27,10 1 748,49

VV "asfaltový lak penetrační, ošetřovaná plocha (obetonování + 
žebro + výustní objekt)" 64,52

64,520

VV Součet 64,520

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 83 100,00 1 828,20
VV 64,52*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,022
VV Součet 0,022

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
67 K 711112002 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 129,040 29,70 3 832,49

VV "asfaltový lak nátěrový, 2x, 2* ošetřovaná plocha" 129,04 129,040
VV Součet 129,040

68 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,053 125 000,00 6 625,00
VV 129,04*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství 0,053
VV Součet 0,053

69 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,075 1 210,00 90,75

D 767 Konstrukce zámečnické 117 178,55

70 K RKCE007 Přístupová lávka šířky 1.0 m s pororošty a zábradlím, 
povrchová úprava v podobě žárového pozinku m 4,200 1 888,00 7 929,60

VV "přístupová lávka šířky 1.0 m s pororošty a zábradlím, 
povrchová úprava v podobě žárového pozinku, " 4,2

4,200

VV Součet 4,200

71 M 55344680S přístupová lávka šířky 1.0 m s pororošty a zábradlím, 
povrchová úprava v podobě žárového pozinku kus 1,000 85 000,00 85 000,00

72 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kq kq 45,000 123,00 5 535,00

VV "poklop požeráku, ocelový, žárově pozinkovaný, 
uzamykatelný, rozměry 980 x 860 mm, " 20

20,000
VV "česle, ocelová pásovina 50 x 5 mm, rozteč česlic 25 mm, " 20 20,000
VV "vodotečná lať, délka 2 m, " 5 5,000
VV Součet 45,000

73 M RMAT0003 "česle, ocelová pásovina 50 x 5 mm, rozteč česlic 25 
mm, " 1 ks 1,000 7 000,00 7 000,00

74 M RMAT0004 "poklop požeráku, ocelový, žárově pozinkovaný, 
uzamykatelný, rozměry 980 x 860 mm, " 1 ks 1,000 7 500,00 7 500,00

75 M RMAT0005 "vodotečná lať, délka 2 m, " 1 ks 1,000 4 200,00 4 200,00

76 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 1 550,00 13,95
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krycí list soupisu prací

Stavba:
2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11. 10. 2023

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

369 950,00 
0,00

369 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 950,00 21,00% 77 689,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 639,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________Razítko____________________Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...
Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 369 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 369 950,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 950,00

VRN2 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 73 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 81 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 369 950,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2022-006 - VN Dachova (zadání) akt ver2
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11. 10. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 950,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 369 950,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 950,00

1 K 008
Posouzení vhodnosti zemin do hráze z případného 
zemníku v zátopě včetně zajištění potřebných zkoušek 
(PS, zrnitost,...)

soubor 3,000 10 000,00 30 000,00

15 K 013-1
Biologický dozor a podmínky výjimky dle §56 z. 
114/1992 bude prováděn v souladu s rozhodnutím o 
výjimce ze zvláště chráněných druhů

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K 035

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s 
realizací díla Vytyčení stavby (případně pozemků nebo 
provedení jiných geodetických prací*) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.* Vytýčení 
inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění př

soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

3 K 012 Dozor autorizovaného geologa - posouzení základové 
spáry pro požerák a únosnost dna hod 29,000 550,00 15 950,00

VV 4" - zaožení požeráku 4,000
VV 10 " - hutnění násypu hráze 10,000
VV 5" - hutnění zpětných násypů kolem betonových konstrukcí 5,000
VV 10" - selektivní výběr méně štěrkovitých poloh u zemníků 10,000
VV Součet 29,000

D VRN2 Projektová dokumentace - ostatní náklady 73 000,00

4 K 006-01

Vypracování dílenské dokumentace. Dílenská 
dokumentace bude vypracována 4x v tištěné verzi a 2x 
v digitální verzi na CD. Zpracování a předání doplnění 
dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 
stavby a technologické postupy zhotovitele.

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 006-02
Vypracování dokumentace dopravně-inženýrských 
opatření po dobu výstavby. Bude provedeno v souladu 
s podmínkami stanoviska.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 0200S
Aktualizace manipulačního a provozního řádu 
zhotovitelem stavby včetně odsouhlasení vodoprávním 
úřadem

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

7 K 0230.2

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním př

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN3_________ Zařízení staveniště____________________________ ______ ____________ ________________________ 40 000,00

8 K 011

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho 
připojení na sítě vč. dokumentace dočasných obejktů 
zařízení staveniště, úprava plochy pro zařízení 
staveniště, včetně vyvěšení štítku stavba povolerna

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K 003-035
Obnova příjezdové cesty do původního stavu 
sjízdnosti, pasport příjezdové komunikace (k zemníku 
+ k nádrži)

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN9_________ Ostatní náklady_______________________________^____________ ________________________ 81 000,00

10 K 015-35

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů 
nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání 
jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení 
následujících zkoušek a rozborů

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 094
Zpracování geonetrického plánu hráze a zátopy, 
zpracovaný odborně způsobilou osobou s 
odsouhlasením Katastrem nemovitostí.

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

13 K 0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
14 K 0994 Průkazní zkoušky betonů soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Název veřejné zakázky : ”MVN Dachova” 
Zahájení prací : 1.11.2023
Dokončení prací : 15.8.2024

2023 2024
Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # 15 16 17 18 19 20 21 22 23 # 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Zahájení stavby - předání staveniště
SO 01 - odbahnění a úprava zátopy
SO 02 - Obnova hráze a funkčních objektů
VON
Předání a převzetí kompletního díla
Finanční plnění / vtis.Kč bez DPH) 525086,3 367112,71 367112,7 367113 367112,71 367113 367113 367113




