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 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

 

Smlouva o dílo 
 

Číslo smlouvy objednatele : SML-17-0013 
 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 
adresa:  Bohumínská 71/1056, 710 00 Slezská Ostrava 
zastoupeno:      Ing. Juraj Chomič, MBA 
K podpisu smlouvy oprávněn:    Ing. Juraj Chomič, MBA  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních:      Ing. Juraj Chomič, MBA 
b) technických      E. Bartusková 
IČ:       70631816 
DIČ:       NEPLÁTCE DPH 
bankovní spojení:     KB Ostrava a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu:      13927761/0100 
e-mail:       chomic@dpd.ovanet.cz 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
a 

Zhotovitel: OSA - SANEX s.r.o. 
se sídlem:Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10       
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
a) smluvních: Lubor Chválek, jednatel společnosti 
b) technických:Bohuslav Mlčák, stavbyvedoucí       
IČ:044 85 581        
DIČ: CZ 044 85 581       
bankovní spojení:Sberbank CZ, a.s.       
číslo účtu:4211000746/6800       
e-mail: sanex@osa-sanex.cz        
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 

 

2. Základní ustanovení 

2.1  Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

2.2  Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření 

 smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

2.4  Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 

       smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

2.5 Účelem uzavření této smlouvy je realizace díla pod názvem „Úprava a rozšíření pracovny PSS na oddělení 

D3“. 
2.6 Zástupci objednatele: 

 dozor investora: E. Bartusková, vedoucího provozního útvaru 

2.7 Zástupci zhotovitele: 

 pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen 

stavbyvedoucí) : Bohuslav Mlčák 

2.8 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména: 

 při technickém a stavebním řešení činnosti 

 při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu 

 při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla, aj. 

2.9 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného objednatelem mimo režim zákona 

č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedl v nabídce veškeré informace 
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a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 

povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3.  Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést práce pod názvem „Úprava a rozšíření pracovny PSS na 

       oddělení D3 objednatele tj. budova Bohumínská 71/1056, Slezská Ostrava (dále jen „dílo“), když předmětem díla 

        jsou stavební úpravy podle § 103 odst. 1 písm .d) stavebního zákona, které nevyžadují stavební povolení ani 

       ohlášení stavebnímu úřadu.  

3.2  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla a vypracoval Položkový rozpočet - Úprava a rozšíření 

pracovny PSS na oddělení D3 vztahující se k provádění díla. 

3.3  Předmět smlouvy uvedený v odst. 3.1 tohoto bodu smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této 

smlouvy dále v souladu s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.  

3.4   Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadá- 

        ní, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany 

       se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. 

       Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu 

       a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací podle ceníku stavebních prací  společnosti 

ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě. V případě, že se dané 

položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která musí být 

odsouhlasena objednatelem.  

       Poznámka: Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce před uzavřením dodatku k této smlouvě. 

3.5   V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a zhotovi- 

tel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné 

v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek 

ke smlouvě o dílo.  

Poznámka:V ceně méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 

týkajících se celé stavby. 

3.6  Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní 

náklady. 

3.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své  nebezpečí. 

Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s odst. 3.3 tohoto bodu smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. 

Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

3.8   Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 

zvážení všech možných důsledků. 

3.9  Zhotovitel zajistí (pokud to vyžaduje předmět díla) v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých 

       zástupců s oprávněnými zástupci objednatele. 

3.10 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době 

předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto Smlouvou o dílo za podmínek dále 

touto smlouvou stanovených. 

4.   Místo plnění 

4.1   Místo plnění díla je uvedené v bodu 3, odst. 3.1 této smlouvy. 

5.   Cena díla 

5.1  Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v bodu 3., je stanovené dohodou 

       a činí: 

 

Cena bez DPH 96 898,-Kč 

DPH snížená sazba 14 535,-Kč 

Cena vč.DPH 111 433,-Kč 

5.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zhotovitelem vypracovaného 

       Položkového rozpočtu - Úprava a rozšíření pracovny PSS na oddělení D3 (vyplněná příloha č. 2 výzvy). 

5.3  Přílohou č. 1 smlouvy je Položkový rozpočet - Úprava a rozšíření pracovny PSS na oddělení D3.  
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5.4   Sjednaná smluvní cena v odst. 1 tohoto bodu zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 

k provedení celého díla v rozsahu odst. 3.2 bodu 3 této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a 

komponentů specifikovaných zhotovitelem v rozpočtu, předpokládané inflační vlivy, apod. 

5.5  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné 

  pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, apod..  

5.6  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

5.7   Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

5.8  Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ. 

6.   Termíny plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 1 dne ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

        staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

        vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

6.2   Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla nejpozději do 1 dne ode dne protokolárního 

       předání staveniště a řádně v nich pokračovat.  

6.3  Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 2 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel 

       oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.  

6.4  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 15. 7. 2017. 

6.5  Termín dokončení prací na díle dle odst. 6.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. 

       Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění 

       termínu dokončení.  

6.6  Běh lhůt začíná dnem předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.7  Zhotovitel může dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen 

       dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.  

6.8 Objednatel si vymezuje právo změnit – posunout termín zahájení prací na realizaci předmětu díla. 

       Změna – posunutí termínu zahájení prací má vliv na změnu termínu dokončení prací na díle dle 

       této smlouvy. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se ukončení díla.  

6.9  V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané 

       ve smlouvě týkající se ukončení díla.  

6.10 Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované 

       práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

       technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.  

 

7.   Vlastnictví díla 

 
7.1  Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

       pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

8.   Platební podmínky 

8.1  Zálohy nejsou sjednány. 

8.2  Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 NOZ. 

8.3  Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“). 

8.4  Dílo bude uhrazeno výhradně na základě celkové fakturace provedeného a převzatého díla. 

8.5  Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:  

číslo a datum vystavení faktury, 

číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 

soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, 
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označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

dobu splatnosti faktury (objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději ve lhůtě 14 dnů od jejího doručení), 

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

8.6  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována 

        cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 

        zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vysta- 

         vením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splat- 

        nosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8.7  Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

8.8  Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného 

zástupce objednatele nejpozději do 5-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

8.9  Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře bez ohledu na číslo 

účtu uvedené v záhlaví této smlouvy a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

8.10 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8.11 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury subdodavatelů, a to za podmínek 

         sjednaných ve smlouvách se subdodavatelem.  

9.  Jakost díla 

9.1  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 

       stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 

       dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 

       normám, zadávací dokumentaci a podkladům zadávacího řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se 

       zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 

       mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

9.2  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s předmětem díla a specifikaci dodávky, s platnými 

právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 

současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou 

kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností 

zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

9.3  Dílo musí vykazovat parametry předmětem díla a specifikací dodávky a nesmí se odchýlit od platných ČSN a 

technických požadavků na stavbu.   

9.4  V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny předmětu díla nebo v specifikaci 

předmětu dodávky, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i 

doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti předmětu díla a 

specifikaci dodávky musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

9.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách 

a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

10.   Staveniště 
 
10.1 Obvod staveniště je vymezen 4. NP budovy objednatele.  

10.2 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 2 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při 

 nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím 

 vznikly. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

  bezpečnostních předpisů při prováděných pracích, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za 

         dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a 

  dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 

  s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace 

  stavby.  

10.4  Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady 

  a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.  
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11.     Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

         Zápisy do stavebního deníku zhotovitel provádí formou pravidelných denních záznamů. Zhotovitel zapisuje 

        do stavebního deníku skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

11.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, 

        případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  Stavební deník musí obsahovat 

 zejména: 

 základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

 základní údaje o stavbě  

 seznam dokladů a případných úředních opatření, týkajících se stavby, 

 přehled smluv a dodatků, případně změn. 

 denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a 

z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

11.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby sjednané 

v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných 

denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

  11.4 Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. 

K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá 

jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 

oprávněného  zástupce objednatele k zapsání připomínek.  

  11.5 V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel 

povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem 

tohoto záznamu souhlasí. 

11.6 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

11.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako 

podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 

zhotovitelem a objednatelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a 

přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

12.     Provádění díla  

12.1  Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také 

odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

12.2   Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.  

12.3  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

12.4   V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na 

stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti k újmám. V opačném případě 

nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí. 

12.5   Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací časový harmonogram postupu prací. 

12.6   V průběhu realizace předmětu smlouvy se nebudou konat kontrolní dny.  

12.7   Zhotovitel je povinen své vlastní pracovní nástroje, pomůcky a materiál nutný pro realizaci díla zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

12.8   Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě 

realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace 

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů 

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a 

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je 

zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.9   Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu 

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
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13. Předání díla 

13.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání 

         a převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 2 dní před zahájením předávacího a přejímacího 

        řízení.  

13.2 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.  

13.3 „Zápis o předání a převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, 

f) technický popis provedeného díla, 

g) datum a místo sepsání zápisu, 

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran, 

i) seznam převzaté dokumentace, 

j) termín vyklizení staveniště, 

k datum ukončení záruky na dílo. 

13.4  Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k celkovému předání a převzetí díla doručit objednateli následující 

doklady v českém jazyce v 1 vyhotovení: 

a) stavební deník, deník méně nebo víceprací  

b) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou (pokud vznikly), 

13.5    Zahájení přejímacího řízení je podmíněno tím, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu. 

13.6   Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za 

nutné. Po podepsání Zápisu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují 

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 

nesouhlasí. V Zápise o předání a převzetí dokončeného díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně 

odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

13.7  V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o předání a převzetí 

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se 

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od 

zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ. 

13.8  Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 10-ti 

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému 

soudu. 

13.9   K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí provozního útvaru, případně jiný pověřený zaměstnanec 

ředitelem, za zhotovitele je k  předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. 

 

14. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

 
14.1   Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 

14.2 Zhotovitel poskytuje na provedenou stavbu záruku v délce 60 měsíců. Uvedené záruky platí za  

         předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.  

14.3  Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí a předání celého díla objednatelem. Zhotovitel započne 

          s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní 

          strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objed- 

          natel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 

          3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování 

          vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádě- 

         ní prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

14.4 Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt 

nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 
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14.5    Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných přípa- 

   dech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

14.6 Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruk za 

               jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odstavce 14.2 tohoto bodu smlouvy. 

15.  Náhrada újmy 

15.1 Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého  díla.  

Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 

za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 

15.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 

 škodlivých látek na stavbě. 

15.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

15.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 

 souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou 

 újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis. 

15.5 V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, 

 která nebude kryta zhotovitelem pojištěním proti újmám, způsobeným vlastní činností, je zhotovitel povinen 

 tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

16.     Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

16.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s předáním díla sjednaném podle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn 

 po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

16.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem zhotoviteli je zhotovitel oprávněn účtovat 

 objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.  

16.3 V případě nedodržení termínu vystavení faktury zhotovitelem a jejího doručení faktury je objednatel oprávněn 

 účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

16.4 V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a příslušnou vyhláškou o  

 dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

 ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

16.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

 případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku 

 objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

16.6 V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

 oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

 odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

16.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je objednatel oprávněn 

 účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den 

 prodlení nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

16.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla je 

 objednatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení 

 s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

16.9 V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této 

  smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.  

 16.10V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 

  pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

16.11Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

16.12 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, 

která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.  

16.13 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  
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17.  Závěrečná ujednání 

 
17.1   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy. 

17.2    Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení NOZ, ustanovení § 

1765 NOZ, ustanovení § 1978 odst. 2 NOZ. 

17.3   Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka 

podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.4   Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 

smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

17.5   Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle bodu 5. této smlouvy) mohou smluvní 

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

17.6   Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

17.7   Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet 

dnem doručení druhé smluvní straně. 

17.8   V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud 

je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu 

věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

17.9  Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy 

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

17.10 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv 

své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

17.11 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

  Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

17.12 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní. 

17.13 Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě. 

17.14 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

        že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

        srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

        jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 17.15 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - Úprava a rozšíření pracovny PSS na oddělení D3 ze dne 16.6.2017 

                                                                                                                                      

Za objednatele Za zhotovitele 
 ______________________________________   _____________________________________  
 
Datum:  _______________________________  Datum:  _______________________________   
 
Místo: Ostrava __________________________  Místo:Ostrava __________________________  
 
 
 ______________________________________   _____________________________________  
   Ing.Juraj Chomič, MBA                                            Lubor Chválek-jednatel OSA-SANEX s.r.o. 

                                                                                    


