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Odbor investic MMP 
2023/006573 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Sběrný dvůr Úněšovská“ – DUSP, DPS 

23TUOIN04 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
TORION, projekční kancelář, s.r.o. 
se sídlem Mánesova 1, 301 00 Plzeň 
 
IČO: 61169111 
DIČ: 61169111 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx soudem v xxx, oddíl xxx, vložka xxx 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu: xxx 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 

smlouvu o dílo  
na vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro 

provádění stavby k investiční akci objednatele s názvem 
„Sběrný dvůr Úněšovská“  

(dále jen “smlouva“). 
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 

díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské 
činnosti nezbytné pro získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále 
jen „DPS“) (DUSP a DPS dále jako „projektová dokumentace“ či „PD“). Vyhotovení projektové 
dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
Cílem a záměrem objednatele je získat na základě zhotovené projektové dokumentace územní 
rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu. Současně bude projektová dokumentace použita jako 
jeden z podkladů pro výběr zhotovitele stavby. 
 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení PD tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 
navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 
všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 
Dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického a musí být 
provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, 
TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.  
 

1.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.   
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DUSP, provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného pravomocného povolení a vyhotovení DPS 
včetně výkazu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.6. Zhotovitel je povinen ve všech dokumentech, včetně žádostí o vydání správních rozhodnutí, 

uvádět název stavby „Sběrný dvůr Úněšovská“. 
 

1.7. Závazek vyhotovit DUSP zahrnuje mj. zejména: 
 

a) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 
výrobních výborech;  

b) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní 
před zahájením prací a před odevzdáním konečného řešení DUSP. Výbory se budou konat 
za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti Objednatele a zástupců 
budoucího správce a dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního 
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výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním; 

c) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

d) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 1, TÚ 
MMP OTS, OSI MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS 
apod.) do DUSP,  

e) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
f) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

g) vyhotovení veškerých průzkumů nezbytných pro bezvadné vyhotovení DUSP (zejména 
hluková studie, rozptylová studie, radonový průzkum, geologický průzkum, dendrologický 
průzkum, pedologický průzkum), vč. stanovení přítomnosti PAU dle TP 150 a vyhlášky 
130/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v celé tloušťce konstrukce, dále bude 
proveden rozbor zemin a jejich zatřídění dle 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů; 

h) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-
li dle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

i) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich přeložek a podmínek připojení 
novostavby na ně apod.; 

j) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf a *.pdf 
k) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 

kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

l) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků 

m) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
n) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

společného povolení; 
o) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby; 
p) zapracování dotačních podmínek do dokumentace; 
q) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
r) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřeném a uzavřeném formátu (situace 

stavby budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému 
Bpv – Balt po vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc 
a *.pdf. Struktura digitálních dat bude totožná s členěním dokumentace v tištěné podobě. 

s) podání žádosti o společné povolení; 
t) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení; 
u) předání pravomocného společného povolení objednateli ve stanovených lhůtách; 
v) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy 

a respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky; 
w) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů; 
x) zapracování podmínek dotačního programu OPŽP, opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace 

sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména 
komunálních odpadů 

y) dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického; 

http://www.svsmp.cz/
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z) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 
Sb., přílohy č. 8 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení; 

aa) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek 
a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie 
a příslušného odboru dopravy; 

bb) projektová dokumentace ke společnému povolení bude splňovat podmínky požárně 
bezpečnostního řešení stavby a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti 
vyplývající z norem a technických předpisů; 

cc) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, 
použitých při zpracování dokumentace.); 

dd) geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf 
 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.8. Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 

pravomocného společného povolení, a to: 
 

- 1x DUSP v elektronické podobě na USB v uzavřeném a otevřeném formátu;  
- 4x DUSP v listinné podobě, z toho 2x potvrzená věcně a místně příslušnými stavebními 

úřady, vč. pravomocných společných povolení a štítků STAVBA POVOLENA; 
 

1.9. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DUSP, zejména zapracovat do DUSP případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí 
a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

1.10. Závazek vyhotovit DPS zahrnuje mj. zejména: 
 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek ze společného povolení do DPS; 
b) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat alespoň dva výrobní výbory – vstupní 

před zahájením prací a před odevzdáním konečného řešení DPS. Výbory se budou konat 
za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti Objednatele a zástupců 
budoucího správce a dalších dotčených osob. O konkrétním termínu konání výrobního 
výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně (i e-mailem) nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním; 

c) zpracování zápisu z výrobního výboru, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace 
ze strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele 
jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace; 

d) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména budoucího 
správce, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚMO Plzeň 1, OD MMP, OŽP MMP, 
Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS apod.) do DPS, 

e) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
g) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), aby DPS mohla být bezvadně 

vyhotovena; 
h) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřené formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

i) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

j) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích; 

http://www.svsmp.cz/
http://www.unixml.cz/
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k) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DUSP; 
l) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
m) zapracování podmínek dotačního programu do dokumentace; 
n) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřené a uzavřené formě (situace stavby 

budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – 
Balt po vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf. 
Struktura digitálních dat bude totožná s členěním dokumentace v tištěné podobě; 

o) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb., přílohy 
č. 13 – rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 

p) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a platné zákony a 
vyhlášky; 

q) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, 
použitých při zpracování dokumentace; 

r) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf 
 

Předpokládaný rozsah a umístění vychází z Územní studie Chotíkov – Lokality 15 a 16 (zpracovatel 
AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13). V rámci projektových 
dokumentací musí být zajištěno propojení pro chodce mezi ul. Úněšovská a ul. Šípova (komunikace 
k vysílači a vodojemu). 
 
V rámci projektových dokumentací musí být řešeno napojení dopravní obsluhy mezi ul. Šípova 
(komunikace k vysílači a vodojemu) a okružní křižovatkou Krašovská.  
 
Zhotovitel je povinen koordinovat projektové dokumentace s aktuálně probíhajícími záměry: 
- Územní studie Chotíkov – Lokality 15 a 16 (zpracovatel spol. AFRY CZ s.r.o.) 
- Trolejbusové trati na Severní předměstí (zpracovatel spol. STAVplan-CZ s.r.o.) 
 
Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 

1.11. Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to:  
- 6x DPS v listinné podobě, opatřeno autorizačním razítkem dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vč. složky 
ověřených inženýrských sítí  

- 1x DPS v elektronické podobě na USB v uzavřeném a otevřeném formátu, včetně 
oceněného a neoceněného soupisu prací 

 
1.12. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.13. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného společného 
povolení objednateli a dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
1.14. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy. 
  

1.15. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení Zhotovitel 
z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může. 
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1.16. Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“) v průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizpůsobit 
projektovou dokumentaci požadavkům vyplývajícím z nového stavebního zákona a s ním 
souvisejících prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen přihlédnout zejména k přechodnému 
ustanovení § 329 nového stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na načasování 
plnění díla přistoupí k případné úpravě projektové dokumentace zavčas, bez nároku na jakékoliv 
zvýšení ceny díla či prodloužení doby plnění. 
 

 
II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 

 
2.1.1. Předání IG průzkumu, DUSP a podání žádosti  

   o stanovisko TÚ MMP OTS k DUSP:   do 7 měsíců od podpisu smlouvy 
 
2.1.2. Podání žádosti o společné povolení:    do 6 týdnů od získání kladného 

stanoviska TÚ MMP OTS k DUSP 
 
2.1.3. Předání společného povolení s NPM objednateli:    do 1 týdne od nabytí právní moci 

společného povolení 
  

2.1.4.  Zahájení prací na DPS: v den podání žádosti o vydání 
společného povolení 

 
 2.1.5. Předání DPS projednané s příslušnými správními  

  orgány a dotčenými účastníky, včetně odsouhlaseného  
  soupisu prací: do 3 měsíců od nabytí právní moci 

společného povolení                                                                           
  

2.2.  Předáním DUSP dle čl. 2.1.1. se rozumí DUSP zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými 
touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná s objednatelem 
minimálně na dvou výrobních výborech dle čl. 1.8. písm. b) a se zapracovanými připomínkami 
subjektů, které byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se zúčastnili zástupci příslušných 
osob (tj. min. dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP OTS, OSI 
MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS apod., případně dalších, 
objednatelem určených osob).  
 

2.3. Předáním DPS dle čl. 2.1.5. se rozumí DPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy 
včetně zapracovaných podmínek společného povolení, projednaná s objednatelem a jím určenými 
osobami vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů souladu s podmínkami této smlouvy včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 
2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 

před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  
 

2.5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, správních orgánů či třetích osob 
s výjimkou poddodavatelů, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, 
o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, správních 
orgánů či třetích osob, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku prodlení zabránit 
ani je překonat. 

 
2.6. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2. 1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 
 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32. popřípadě jiné místo, určené objednatelem. 
 



statutární město Plzeň 
Odbor investic MMP 
2023/006573 

2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 
budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 
2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 

nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 
2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 

objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést 
tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 
2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně na dvou výrobních výborech dle článku 1.8. a  minimálně na dvou výrobních 
výborech dle článku 1.11. smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel 
informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé 
výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a budoucích správců, 
popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu 
objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory tak, aby byl schopen řádně a včas zapracovat požadavky 
vyplývající z těchto výrobních výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty pro zhotovení díla dle této 
smlouvy. 

 
2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 

po konání výrobního výboru zašle objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany 
objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti 
za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.  

 
2.15. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 

vyhotovení uvedených v čl. 1.8. Smlouvy a čl. 1.11. Smlouvy. 
 

2.16. Při zpracování dokumentace je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 
státní a evropskou legislativu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
405/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dalšími platnými 
zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k 
předmětu plnění. 

 
2.17. Dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy 

stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy 
staveb. 

 
2.18. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN, 
EN, TKP, TP a platnými zákony, vyhláškami, technickými předpisy MD a jiným normám, které se 
na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
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2.19. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti prováděných 
dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má objednatel právo uložit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
2.20. Hlavním projektantem ve smyslu čl. X. písm. c) zadávacích podmínek na zadání veřejné 

zakázky je xxx (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba splňuje veškeré 
požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou kvalifikaci a splňuje 
veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky.  

 
2.21. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle článku II. odst. 2.20. této smlouvy ukáže jako 

nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení 
povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 
2.22. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel 

se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. V případě porušení povinnosti dle tohoto článku 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.  

 
2.23. V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na 

plnění dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávacích podmínek na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta a zkušenosti minimálně jedné 
dokončené významné zakázky spočívající ve zpracování projektových dokumentací  DUSP, DPS 
sběrného dvora. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. 
V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 
2.24. V případě změny osoby hlavního projektanta platí pravidlo uvedené v čl. 5.12 a 5.13 smlouvy 

obdobně. 
 

2.25. Zhotovitel je povinen zahájit projekční práce na DPS v den podání žádosti o vydání 
společného povolení. 

 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 

1 980 000,-Kč bez DPH (slovy jeden milion devět set osmdesát tisíc Korun českých),  
Cena xxx Kč bez DPH / hod. za projekční činnost,   
 celková cena díla se skládá z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za inženýrsko – 
geologický průzkum 
 

xxx xxx xxx xxx 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

xxx xxx xxx xxx 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 

xxx xxx xxx xxx 
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pravomocného 
společného povolení 
 

Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací 
 

xxx xxx xxx xxx 

 
     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

3.2. Celková cena díla dle této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 
s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, 
ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této 
smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

▪ cena zpracování IG průzkumu a cena za zpracování DUSP po splnění povinností 
dle čl. 2.1.1., a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání IG průzkumu podepsaného oběma smluvními 

stranami, jedna kopie protokolu o předání DUSP a kopie podané žádosti o 
stanovisko TÚ MMP OTS; 

 
▪ cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného společného 

povolení po splnění povinností dle čl. 2.1.2 a 2.1.3. a předání pravomocného 
společného povolení objednateli, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného společného povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

▪ cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1.5. smlouvy (včetně oceněného a 
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr), a to 
proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPS a soupisu prací, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 

dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  

 
3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 

objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 23TUOIN04 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
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jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 
a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
3.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.7. této smlouvy.  

 
3.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.10. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.11. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

 
4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 
4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 

pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 
4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 

§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
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právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

5.7. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 
5.9. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

 
5.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. V. Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 
5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, 

oproti specifikaci uvedené v nabídce v poptávkovém řízení, pouze se souhlasem objednatele. 
 

5.12. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na 
písemnou výzvu objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vypracovat jasné, srozumitelné a odborné odpovědi na 
případné dotazy účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně případné úpravy 
nebo doplnění podkladů a soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů 
úpravu (byť nepatrnou) soupisu prací a rozpočtu zakládá, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 
vyzvání objednatelem. 
 
Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku xxx.  
 
V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě (vč. případné, byť 
nepatrné úpravy soupisu prací a rozpočtu), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. 
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5.13. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.12. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

5.14. Objednatel se zavazuje, že bude zhotovitele písemně, na e-mailovou adresu kontaktní osoby 
zhotovitele ve věcech technických, která je uvedena v záhlaví této smlouvy, informovat o 
plánovaném zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v souvislosti s povinnostmi 
zhotovitele dle čl. V odst. 5.12. smlouvy nejpozději 7 dnů před zahájením zadávacího řízení.  
 
 

VI. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
6.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 

požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 

 
6.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 

DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v požadované cenové soustavě a jednotným výstupem. 

 
6.4. Soupis prací, zadání i  rozpočet,  bude zpracován v elektronické podobě a předložen ve formátu 

UNIxml, pdf, xls. 
 
6.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 

pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení 
§ 26 a k příloze č. 1 Pokynu citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat u vlastních položek MJ 
„soubor“ a „komplet“ , výjimku tvoří položky z cenové soustavy ÚRS. Pokud budou výjimečně v 
Soupisu  uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba 
uvést jejich přesnou specifikaci.  

 
6.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 

položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 

 
6.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 

předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové výměry, 
nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro provedení 
stavebních prací. 

 
6.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 

položky z cenové soustavy ÚRS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které jsou 
obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na stavbě 
nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu označena 
jako „R“ – položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku z cenové 
soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis jejího 
obsahu. 
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6.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ – položky, musí zhotovitel objednateli doložit 
na vyžádání samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.). 

 
6.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 

násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR - toto není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst). 

 
6.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 

uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 
6.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (xxx – referent 

objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxx, e-mail: xxx) způsob jeho zpracování. Soupis musí 
být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za 
každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

 
6.13. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 

odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní 
rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

 
6.14. Jako výstup své činnosti předá dodavatel PD objednateli mimo jiné i elektronickou podobu 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který bude zpracován v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pokud budou v předaných soupisech 
stavebních prací, dodávek či služeb použity jakékoliv výpočtové vzorce, ručí dodavatel za jejich 
správnost a úplnost, a to i v případě, že takový soupis upraví či změní na základě žádostí o 
poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám či na pokyn objednatele. V případě nesplnění této 
povinnosti je dodavatel povinen nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku takové 
chyby. 
 

 
VII. 

Autorská práva 
 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  

 
7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
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autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 

 
8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla a končí dnem řádného 

dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání předmětu díla. 
Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 

 
8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 

objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové 
dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména 
z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 
8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
8.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII. odst. 7.6 se nepoužije. 
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8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 

obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 

 
9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo 
 

9.7. Tímto si smluvní strany pro založený vztah touto smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 
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X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 

níže uvedených podmínek.  
 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
 

10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze smlouvy předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
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výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 

 
10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 30 dní ode dne doručení. 
 
10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi       

vyplývajícími z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník 
určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
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12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 

 
12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

služby obdrží dva (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení této smlouvy. 
 
 

12.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

 
V Plzni dne 20.10.2023                                  V Plzni dne 16.10.2023 
 
 
Za Objednatele:              Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Robert Špalek 
vedoucí Odboru investic MMP   jednatel 


