

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujícího zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181, Litomyšl

Bankovní spojení: M. M. č. ú:

IČO: DIČ: neplátcí DPH

Zastoupená: ředitelem školy

Zhotovitel: P. C. L.

Provozovna:

J. L.

O. H. 142, C. H.

IČO: DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je výměna podlahových krytin v budově školy. Zakázka zahrnuje vedle samotné pokládky nového PVC také odstranění staré podlahy, broušení podkladů, vysátí podkladů, stěrkování, penetrace a lepení PVC soklů a další činnosti nutné k dodržení technických postupů pokládky. Součástí zakázky je i odvezení a likvidace odpadů.

III. T. P.

Od do Harmonogram prací bude konzultován s objednavatelem.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena včetně DPH činí Slovy:

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil detailně s prostředím plnění díla a podmínkami plnění díla a bere je na vědomí.

V. S. P.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- 1) Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokuty za prodlení při plnění díla a to 0,03% z ceny díla za každý den prodlení.
- 2) Objednavatel bude platit zhotoviteli smluvní pokuty za každý den prodlení v proplacení faktury, a to 0,03% z ceny díla.

VI. PŘÍPADOVÝ ZÁKAZ

- 1) Zachování čistoty a pořádku na pracovišti a v přilehlém okolí, v případě znečištění odstranění nepořádku.
- 2) V případě vzniklých škod se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu.
- 3) Transport materiálu, montážní i demontážní práce budou prováděny s maximální opatrností.
- 4) Zhotovitel bude respektovat veškeré platné předpisy a normy jako i předpisy o bezpečnosti práce.
- 5) Zhotovitel odveze odstraněnou stávající krytinu a ekologicky ji zlikviduje.

VII. PRÁVNÍ ODPovědnost

- 1) Objednavatel zajistí přístupnost pracoviště.
- 2) Zajistí prostor pro uskladnění materiálu.

VIII. DODÁNÍ DÍLA

Dílo bude dodáno předáním na místě samém a předávacím protokolem. Součástí předávacího protokolu bude i kalkulace odsouhlasených více/méně prací.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO A ZODPOVĚDNOST

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude splňovat podmínky vyplývající ze všech příslušných předpisů se zakázkou spojených. Záruční doba je sjednána na 24 měsíců.
- 2) Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o předání díla, vč. odstranění případných vad, nedodělků a škod.
- 3) Případné závady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje na přání objednavatele odstranit.
- 4) Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a následně nový Obchodní zákoník.

X. JINÉ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly, že pokládají za porušení smluvních povinností uvedených v následujícím odstavci za porušení podstatné:

- nedodání některých částí díla
- prodlení zhotovitele s dodáním díla
- prodlení objednavatele dle čl. V
- nedodržení záručních dob díla

Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejich návrhy mohou vystavovat obě strany.

XI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Dohodnutá cena za dílo bude fakturována postupně, vždy po ukončení pokládky krytiny v jednotlivých částech budovy.

XII. ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech vč. přílohy – cenové nabídky, kdy každý stejnopis má funkci originálu. Dva stejnopisy obdrží objednavatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.


Smlouva nabývá účinnosti dne podpisu oběma stranami.

V Litomyšli dne



Zhotovitel

Objednavatel





Speciální základní škola Litomyšl

místnost 203 – učebna č.20

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P G F š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 29,80 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
36,96 m² x Kč
29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
270 kg x Kč
29,80 m² x Kč
29,80 m² x Kč
12,32 bm x Kč
22,10 bm x Kč
22,10 bm x Kč

cena celkem bez DPH

místnost 204,205 – učebna č. 18,19

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P G F š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 22,70 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

22,70 m² x Kč
22,70 m² x Kč
22,70 m² x Kč
22,70 m² x Kč
23,40 m² x Kč
22,70 m² x Kč
22,70 m² x Kč
22,70 m² x Kč
205 kg x Kč
22,70 m² x Kč
22,70 m² x Kč
7,72 bm x Kč
20,00 bm x Kč
20,00 bm x Kč

cena celkem bez DPH

místnost 206 – kuchyň č. 15

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P G F š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 10,55 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

10,55 m² x Kč
10,55 m² x Kč
10,55 m² x Kč
10,55 m² x Kč
12,40 m² x Kč
10,55 m² x Kč
10,55 m² x Kč
10,55 m² x Kč
95 kg x Kč
10,55 m² x Kč
10,55 m² x Kč
3,10 bm x Kč
13,00 bm x Kč
13,00 bm x Kč

cena celkem bez DPH

místnost 303 – učebna č. 31

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P $\times$ G $\times$ F $\times$ š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 30,50 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

30,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 38,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 275 kg x Kč
 30,50 m² x Kč
 30,50 m² x Kč
 12,70 bm x Kč
 22,40 bm x Kč
 22,40 bm x Kč

cena celkem bez DPH**místnost 304 – učebna č. 30**

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P $\times$ G $\times$ F $\times$ š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 28,00 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,80 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 252 kg x Kč
 28,00 m² x Kč
 28,00 m² x Kč
 9,60 bm x Kč
 22,00 bm x Kč
 22,00 bm x Kč

cena celkem bez DPH**místnost 305 – tech.místnost č. 29**

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P $\times$ G $\times$ F $\times$ š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 10,25 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

10,25 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 12,40 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 95 kg x Kč
 10,25 m² x Kč
 10,25 m² x Kč
 3,30 bm x Kč
 12,00 bm x Kč
 12,00 bm x Kč

cena celkem bez DPH

místnost 301 – učebna č. 32

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P 200 G 200 F 200 š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 40,00 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- odvoz odpadů

40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
360 kg x Kč
40,00 m² x Kč
40,00 m² x Kč
13,30 bm x Kč
25,30 bm x Kč
25,30 bm x Kč

cena celkem bez DPH

chodba 3. patro

- odstranění stávající podlahy
- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P 200 G 200 F 200 š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 42,55 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- schodový profil A38 2700
- montáž schodového profilu
- odvoz odpadů

17,55 m² x Kč
42,55 m² x Kč
42,55 m² x Kč
42,55 m² x Kč
48,00 m² x Kč
42,55 m² x Kč
42,55 m² x Kč
42,55 m² x Kč
385 kg x Kč
42,55 m² x Kč
42,55 m² x Kč
10,60 bm x Kč
41,00 bm x Kč
41,00 bm x Kč
2 ks x Kč
3,63 bm x Kč

cena celkem bez DPH

podesta – schodiště 2

- broušení podkladu
- vysátí podkladu
- stěrkování
- P 200 G 200 F 200 š.200 cm
- pokládka PVC
- lepení PVC
- disperzní lepidlo Schonnox
- nivelační stěrka (6mm) 9 kg x 8,00 m²
- penetrace Murexin D4
- penetrování práce
- sváření PVC včetně svářecí šňůry
- PVC sokl
- lepení PVC soklů včetně kontaktního lepidla
- schodový profil A38 2700
- montáž schodového profilu

8,00 m² x Kč
8,00 m² x Kč
8,00 m² x Kč
8,40 m² x Kč
8,00 m² x Kč
8,00 m² x Kč
8,00 m² x Kč
8,00 m² x Kč
75 kg x Kč
8,00 m² x Kč
8,00 m² x Kč
2,1 bm x Kč
8,00 bm x Kč
8,00 bm x Kč
2 ks x Kč
3,75 bm x Kč

cena celkem bez DPH

Rekapitulace – cenový rozpočet na podlahy:

místnost č.20
místnost č.18,19
místnost č.15
místnost č.31
místnost č.30
místnost č.29
místnost č.32
chodba 2.patro
podesta



Cena celkem bez DPH
Cena celkem včetně DPH



P C L Chocẽ

P L
J I
C H 142
C H

