

Projekt: 7566 - Zřízení kontrolních měřicích objektů pro měření
bludných proudů na trase I.C pražského metra

Místo plnění: Stanice metra trasa I.C

Termín: 11/2023 - 12/2026

Část	Náklad v Kč bez DPH
Inženýring, TDI a TDS	1 073 787,50 Kč
KOO BOZP	506 200,00 Kč
Celkem	1 579 987,50 Kč



Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Poptávkový formulář

Projekt:

Místo plnění:

Termín:

Vyplňte takto označené buňky

7566 - Zřízení kontrolních měřicích objektů pro měření bludných proudů na trase I.C pražského metra

Stanice metra trasa I.C

11/2023 - 12/2026

Inženýring, TDI a TDS

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
A	Předání staveniště (TDI + TDS)			12 900,00 Kč	Příprava a zajištění podpisu předávacího protokolu, zajištění veškerých podkladů pro zahájení stavby dle souhlasu k pracem, kontrola a evidence veškerých dokumentů potřebných pro zahájení stavby a zajištění veškerých souhlasů, svolání termínu předání stavby (stavba, DPP, KOO BOZP, ostatní)

	Činnost	Měsíc	Měsíční paušál	Celkem bez DPH	Poznámka
B	1) Zajištění výkonu technický dozor investora a technický dozor staveb (v době 8-17hod. denní) 2) Projektový management (řízení stavby, vydávání týdenních zpráv, kontrola HMG, organizace KD, zápis do stavebního deníku atd.) 3) Posuzování a kontrola podkladů k fakturaci, víceprací a méněprací (měsíční fakturace) 4) Ostatní viz. zadávací dokumentace poptávky			464 400,00 Kč	

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
C	Zajištění výkonu technický dozor investora a technický dozor staveb (v době 1-4hod. noční)			410 400,00 Kč	
D	Spolupráce s Příkazcem na zabezpečení převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem a následné předání.			32 250,00 Kč	Max. hodnota počet hodin
E	Zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od příslušného zhotovitele			32 250,00 Kč	Max. hodnota počet hodin

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
F	Vypracování a předání podkladů pro aktivaci nového majetku v rámci Akce (včetně rozdělení zdrojů financování)			101 587,50 Kč	Průběžná činnost v celkovém objemu jednoho měsíce.
G	Doprava (km + čas na cestě) celkem			20 000,00 Kč	

1 073 787,50 Kč

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Poptávkový formulář

Projekt:

Místo plnění:

Termín:

Vyplňte takto označené buňky

7566 - Zřízení kontrolních měřicích objektů pro měření bludných proudů na trase I.C
pražského metra

Stanice metra I. C

11/2023 - 12/2026

BOZP					
	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
	Předání staveniště			6 000,00 Kč	Zajištění veškerých podkladů pro zahájení stavby dle souhlasu k pracem, kontrola a evidence veškerých dokumentů potřebných pro zahájení stavby (rizika, oznámení o zahájení prací na OIP, ...)

	Činnost	Měsíc	Měsíční paušál	Celkem bez DPH	Poznámka
B	1) Zajištění výkonu BOZP (v době 8-17hod. denní) 2) Účast na KD 1x za 14 dnů 3) Pravidelná prohlídka místa plnění 1x za 14 dnů (mimo KD) 4) Měsíční zápis z kontroly BOZP na stavbě			216 000,00 Kč	hodin

	Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Celkem bez DPH	Poznámka
C	Zajištění výkonu BOZP (v době 1-4hod. noční)			205 200,00 Kč	hodin
D	Spolupráce s Příkazcem na zabezpečení převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu v souladu s uzavřenými smlouvami se zhotoviteli a následné předání.			12 000,00 Kč	Max. hodnota počet hodin
E	Zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech od příslušného zhotovitele.			12 000,00 Kč	Max. hodnota počet hodin
F	Vypracování a předání plánu KOOBOZP		kpl	15 000,00 Kč	
G	Závěrečná zpráva KOOBOZP		kpl	20 000,00 Kč	
H	Doprava (km + čas na cestě) celkem		kpl	20 000,00 Kč	

506 200,00 Kč



Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele