
Smlouva o dílo

uZavřcná dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb.. obeanskáho Zákoníku, v platném
Znení, a příslušných ustanovení Zákona e. [34/2016 Sb.. o Zadávání veřejných ZakáZek

na akci ...ZŠ Brno, Hakalovo nábřeží 8. p.o. - přístavba utˇiebny“I

I. Smluvní strany

Objednatel: ZŠ Hrntıı.I Bakalovo nábřeží 3, příspěvkı'ivá organiZace
Bakalovti nábřeží 3/3. 539 DD Brno
statutámí orgán: PhDr. `r'veta Gaspareová, ředitelka

kjednání ve vececlı organizačních a technických oprávněna:
PhDr. Yveta Gašparcová. ředitelka

k jednání ve veeeeh technických včetně předání a převzetí díla oprávněn
technický doZor investora (dále jen „TDI“)

IČ 43512631

Zapsán v obchodním rejstříku vedenem Krajským soudem v Brne, oddíl Pr.
vložka 195
dále jen _.,obj ednatel“

Zhotovitel: LVASTD spol. s no.
se sídlem: Na Dolansku 295/9 755 01 Vsetín
statutární orgán: lng. Vojtech Indrueh. jednatel
IČ. 41084900 DIČ. CZ41084900
bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku vedenem Krajským soudem v Ostravě. oddíl C,
vlořka 1246
dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy
2. l. Predmetem smlouvy a techto obchodních podmínek je Zhotovení stavby

„ZŠ Brna, Bakalovo nábřeží 8 p o. - přístavba učebny“
v rozsahu vymezencın Zadáním Ze dne 29.05.2017 (výZva k podání cenová nabídky
včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místč před podáním cenove
nabídky. v souladu s ustanoveními táto smlouvy a pokyny objednatele (dále
jen“dílo“). Předmětem dila je přístavba učebny a kabinetu a nástavba ZáZemí pro
telocvíenu a gymnastieký sál v budove Základní skoly Bakalovo nábřeží B. Brno.
Roesah smlouvy je dále specitikován položkovým roZpt'iífítcm.I který je nedílnou
součástí této smlouvy.
Zhotovitel se ZavaZuje k provedení díla specilikovanáho včl. 2.1. táto smlouvy a
objednatel se ZavaZuje Zaplatit mu Za to cenu, spceifikovanou v čl. V. táto smlouvy.
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2.3.

2.4.

2.8.

Závazek zhotovitele prevest dílo bude splnčn jeho řádným předáním ohjcdnateli.
bezjakýchkoliv vad a nedodčlků.
Zhotovcnirn díla se rozumí ůplnč. funkční a bezvadnč provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí. včetnč dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádne dokončení díla. dále provedení všech činností souvisejících
S dodávkou stavebních prací a konstrukcí. jejichž provedení jc pro řádnč dokončení
díla nezbytná (např. zařízení staveništč. zábor prostranství. bezpečnostní opatření.
provedení revizi. různá Odborná posouzení avyjádřcní. konzultace SOdborcm
památková peče MMB apod.) včetnč koordinační a kompletační činnosti cclč
Stavby.

Mimo všeclmy dcfinovanč činnosti patří do přcdmčtu díla zejmena následující
práce a činnosti:

2.5.1. zajištční všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnč provádční
a dokončení díla.

2.5.2. zajištční a provedení všech opatření organizačního a stavebnč
technologického charakteru k řádnčmu provedení díla. '

2.5.3. zajištční a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (připadne
jiných norem vztahujících sc k provádčnčmu dílu včetnč pořízení
protokolů).

2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a Stavební suti na Skládka
včetnč poplatku za uskladnční v Souladu s ustanoveními zákona o
odpadech.l

2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace. chodníky. zeleň. přlkopy. propustky apod).

2.5.6. zpracování plánu bezpečností a ochrany zdraví při práci na
Staveništi dlc požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č.
309/2006 Sb.. pokud jc podle tohoto zákona vyžadován. a jeho
předání ohjednateli dle čl. 9.2.2. táto smlouvy.

2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či
zabudování do stavby Objednatcli k odsouhlasení.

2.5.8. celkový úklid Stavby. Stavcništč a okolí .staveniště před předáním a
převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla. případnč před
předáním jednotlivč předávaných objektů. zahrnuje kompletní a
úplne vyčistční Stavby. staveniště a okolí Stavcništč. a to v takovem
rozsahu. který umožní okamžitá užívání bez provádční jakčhokoliv
dalšího úklidu ze Strany objednatele.

Při provádční díla budou dodrženy všechny platná zákony. vyhláška a normy
v platncm znční vztahující se k předmčtu plnční.
Zhotovitel prohlašuje. že se v plnčm rozsahu seznámil S rozsahem a povahou jím
provádčnčho díla. že jsou mu známy vcškcre technicke. kvalitativní a jine
podmínky nezbytná krealizaci díla a prohlašuje. že jeho zástupci na Stavbč jsou
osoby S prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající přcdmčtu díla.
Zhotovitel dále prohlašuje. že je na základe Svých podnikatelských oprávnční a dlc
jiných oprávnční oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovančm rozsahu. kvalitč
a termínu. a je k tomu vybaven potřebnými materiálními. technickými
a organizačními prostředky.
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Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ztéto smlouvy. byly zohledněny
v cenové nabídce.

111. Doba plnění
Zhotovitel je povinen realizovat a dokončit práce na dílc nejpozději do 31.10.2017.
Dbjednatel předá zhotoviteli staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy.
Zhotovitelje povinen předat dílo obiednateli v termínu sjednanéın dle odst. 3.1. této
smlouvy.

IV. _ Místo plnění
Místem plnénije ZŠ Brno` Bakalovo nábřeží S, p.o.

V. Žena (11131
Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. Il této
smlouvy.. se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 3.285.397; Kč

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému,
úplnému avčasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizací díla.
asplnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž. zařízení staveniště
a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů. a to
az do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělkú. Ve smluvní
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo
v souvislosti s ním.
Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, sluzeb ani
cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat
se z těchto dúvodú jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
Zhotovitel prohlašuje. ze si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi
okolnostmi. které maj í vliv na stanovení ceny dila..
zhotovitel prohlašuje, ze zadávací dokumentace a definované standardy jsou
dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci dila v místě jeho provedení a je
cenou maximální. Uvedená cena múze být překročena pouze v případě. še
v prúbéhu provádění díla dojde ke změnám obecné závazných právních předpisů..
zejména kc změnám sazeb DPI-1.

V . Platební [łotlmitılgľ
Cena za di lo bude uhrazcna na základě faktury.
Zhotovitel se zavazuje, ze každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dlc
příslušného ustanovení zákona é. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Kazda fi-ıktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto
nálezitosti:

a) označení a číslo faktury,
b) název, sídlo. IČ. DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku,

bankovní spoj ení obou smluvních stran.
c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) předmět platby,| lákturovanou tinanční částku a způsob platby,



č.3.

(5.4.

6.5.

7.1.

7.3.

8.1.

e') ůdaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu ..1')le
§ 92a zákona o daní z přidaně hodnoty. výši dančje povinen přiznat
plátee. pro kterčho je toto plnění uskutečnčno“ - v případě. ze
dodavatel bude litkturovat práee podlčhajíeí reěiniu přenesení
dařıově povinnosti

1) údaje pro daůovč účely (zvlášť vyčíslit DPI-l) - v případě. že do-
davatel bude takturovat práee nepodlěhajíeí reširnu přenesená dah
nově povinnosti

g) číslo smlouvy a název díla.
h) razítko a podpis zhotovitele

Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíee.
(iednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 21) dnů ode dne
následujíeího po dni doručení faktury.
Dnem zaplaeeni se rozumí den odepsání lˇakturovane' částky zbankovního účtu
objednatele ve prospčeh bankovnílıo účtu zhotovitele.
V případě. ze faktura bude obsahovat nesprávně nebo neúplnč údaje. je objednáte]
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatností. Zhotovitel podle
eharakteru nedostatků fakturu opraví. nebo vystaví novou. Po doručení bezehybně
faktury objednateli počíná běšet doba splatnosti od počátku. Dpravená faktura musí
být doručena nejpozději do 13. dne příslušněho kalendářního měsíee.

Vl'l. Staveniště
Staveništč bude předáno objednatelem zhotoviteli vtermínu dle čl. 3.2. tělo
smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškerě
škody způsobenč na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky. a to aš
do doby předání hotověho díla objednateli.
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. který obě
strany podepíší. Za den předání staveniště se povašuje den zahájení předání
a převzetí staveniště.
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dní předání a převzetí díla staveniště. zeela
vyklidit. jinak je objednáte] oprávněn převzetí dí 1a odmítnout.

!I_II_.__Stavební deník
Povinnost věst stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen věst v souladu s ustanovením §15? zákona č.

133/2006 Sb.. stavební zákon. ode dne předání a převzetí staveniště.
stavební deník. a to az do dne odstranění veškerýeh vad a nedodělků. Potě
je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopííeh.
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejınčnč Iz
měsíčně. pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškerě skutečnosti rozhodně
pro provádění díla. a to zejmena časový postup praeí. odehylky od zadání a
jejieh důvod. dále klimatiekč podmínky (teplota. počasí). za kterýeh byly
práee prováděny. V případě. še jsou součástí předmětu díla výplně otvorů.
je nutně provádět zápis o počteeh a umístění výplní otvorů tak jak budou
postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel



8. I .4.
8.1.5.
8.1.6.

všdy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy naStaly okolnoati. ktere
jaou předmčtem zápisu.
Všechny liSty Stavebního deníku muSí být očiSlovány.
Ve Stavebním deníku neSmí být vynechána volná míSta.
V připadč neočekávaných událostí nebo okolnoStí mající zvláštní význam
pro další postup Stavby pořizuje zhotovitel i příSlušnoa l'otodokumentaci.
která Se Staite SoučáStí Stavebního deníku.
ZápiSem do Stavebního deníku nelze mčnit obsah teto Smlouvy ani
nezakládají nárok na zn'ıčnu Smlouvy.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3

8.2.4.

Pro účely kontroly průbčhu provádční díla organizuje zhotovitel kontrolní
dny v termínech nezbytných pro řádne provádční díla. minimálnč však lic
týdnč. Zhotovitel je povinen vyzvat v doStatečnem předstihu TDI
kprohlídce veškerých inStalaeí před jejich zakrytím. Tato povinnoSt .Se
Vztahuje i na zakrytí připojovací Spáry u oken.
Kontrolního dne Se vzdy L'ıčaStní zástupce objednatele oprávnčný jednat ve
včeceh technických a technický dozor Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání Staveništč Svolat kontrolní den.
take za áčaSti záStupcü příslušnčho Odboru památková peče MMB a
Národního památkového ústavu.
V případč neSplnční povinnoSti .Svolat kontrolní den dle výše uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za k'ašdý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu
škody.

8.3. Dozor na Stavbč
8.31

8.3.2.

U Stavcb provádčných zveřejneho rozpočtu müše Stavbu provádčt jako
zhotovitel jen Stavební podnikatel. který při její realizaci zabezpečí odborná
vedení provádční Stavby St'avhyvedoueím v Souladu §160 zákona 183/2006
Sb. . vc znční pozdčjšich předpiaü.
Stavbyvedoucím Sc rozumi oSoba. která zabezpečuje odbornáı vedení
provádční Stavby a má pro tuto činnoSt oprávnční podle zvláštního
právního předpisu (Zákon č. 360/ [992 Sb.. o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výStavbč, ve znční pozdčjšíeh předpíaů).

UC. .řrovádčni dila a bez ečnoSt ráee
9.1. Pokyny objednatele

ı9.1.1.

9.1. h)

9.1.3.

l-'ři provádční díla poštupuje zhotovitel SamoStatnč. Zhotovitel Se však
zavazuje rcSpcktovat veškerá pokyny objednatele, týkající Se realizace
předmčtnčho díla aupozorňující na mošne porušování Sınlavníeh
povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečnčho odkladu
na ncvhodnou povahu včcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných
mu objednatelem k provedení díla. jeStlíże zhotovitel mohl tuto nevhodnoSt.
zjiatit při vynalošení odborná peče.
Bude-li bčhem provádční díla zjištčna jakákoliv chyba vumíStčaí
nebo rozntčrech čáStí díla. je zhotovitel povinen na výzvu objednatele
odStranit takove ncdoStatky na vlaStní náklady. a to zpüaobem Stanoveným
objednatclcn't.
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9.3.

'9.4.

9.1.4 Zhotovitel bere na vědomi, že při provádění díla je ve věeeeh teehniekýeh
oprávněn za objednatele jednat TDI (jměno konkretni osoby bude
upřesněno při zahájení realizace díla dle těto smlouvy). Zhotovitel je
povinen umožnit TDI zejmena kontrolu kvality prováděnýeh praei.
dodržování harn'ıonogramu, kontrolu ěerpání tinaněníeh prostředků
v návaznosti na provedená práee a řídit se jeho pokyny.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práee
9.2.l.

9.2.2.

9.2.3

Zhotovi tel je povinen zajistil při provádění díla dodržení veškerýeh
bezpeěnostníeh opatření (zejmena užití oehrannýeh ponıůeek) a
hygienických opatření a opatření vedoueíeh k požární oehraně prováděněho
díla. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením praeí na staveništi
zpraeovat a předat objednateli. plán bezpeěnosti a oehrany zdraví při práei
na staveníšti dle požadavků stanovenýeh v §15 odst. 2 zákona ě. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat nařízení koordinátora BCMP.

.Řízení stavby
9.3.1.

9.3.2.

Zhotovitel převezme v plněn'ı rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu
praei a dodržování předpisů bezpečnosti práee a oehrany zdraví při práei,
požárníeh, ekologiekýeh a dalšíeh předpisů
Zhotovitel odpovídá za provádění díla vkvalitě podle zadávaeí
dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
Zhotovitel je v ráınei sjednané eený díla plně zodpovědný za zabezpeěeni
všeeh přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění ěinností
v těto smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění
všeeh ěástí díla.
Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelně. škody
vzniklá porušením těehto povinností.
.Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalě vedení stavby autorizovaným
teehnikem (stavbyvedoueím) s příslušným nutným množstvím teehniků pro
kvalitní zajištění výstavby.
Zhotovitel je povinen odpady vznikajieí během provádění dila likvidovat
vsouladu se zákonem ě. 185/2001 Sb., vplatněm znění a prováděeímí
předpisy. Zhotovitel o provedená likvidaci odpadu předá objednateli
doklady o jeho zlikvidování.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Pokud ěínností zhotovitele dojde ke způsobení škody obiednateli nebo
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývaiíeíeh ze zákona. teelıniekýeh nebo jinýeh norem nebo
vyplývajíeíeh z tćto smlouvyje zhotovitel povinen bez zbyteěněho odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to ınožně. tak finaněně uhradit. Veškerě
náklady s tím spojeně nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou ěínností těeh, kteří pro něj dílo
provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, která mají původ
v povaze strojů. přístrojů nebo jinýeh věei, která zhotovitel použil nebo
hodlal použít při provádění díla.



9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek. dle projektu pro
provedení stavby a obsahu těto smlouvy a platných ČSN a právních
předpisů upravujících provádění díla.

_l__(1_. Předání :tpřevzeti dila
10.1. Protokol o předání a převzetí díla

1011.0 průběhu předávaeího a přeiimaeího řízení pořídí zhotovitel zápis
(protokol). Součásti předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů
požadovaných touto smlouvou, písemně prohlášení o shodě, atesty, revize,
zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.

101.2. Obsalnıjevflli dílo, kterě je předınčtem předání a převzetí vady nebo
nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
k dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jinem

způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho ěástí :zhotoviteli za účelem

odstranění vad nebo nedodělkí'ı
10.1.13. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání

a převzetí díla i důvody, pro ktere odmítá dílo převzít.
10.1.41. Objednatcl je oprávněn při přejímaeím a předávacím řízení požadovat

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je
požaduje a suvedením termínu do kdy je požaduje prověst. Tento
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

l1.___Zárn ka za jakost díla
11.1. Odpovědnost za vady dila

ll.l.]. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční
doby vlastnosti stanoveně v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a
doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, která
se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a. jakost odpovídající ůčclu
smlouvy.

11.1.51. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále
odpovídá za vady díla zjištěně v záruční době.

1.1.1.3. Záruční lhůta je stanovena v dělce 60 měsíců ode dne předání a převzetí
díla.

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatcl nemohl předmět dílaužívat pro vady díla, za kterě zhotovitel odpovídá.
11.1.5. Pro ty ěásti díla, ktcrě byly v důsledku oprávněně reklamace objednatele

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne
provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovanýeh vad
112.1. Vady vzniklě vprůběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele

písemně, přiěemž vreklamaei vadu popíše a uvede požadovaný způsob
jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to možně, je oprávněn
požadovat odstranění vady nahrazením novou bczvadnou věci (plněním)
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednaně ceny.

11.12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemně reklamace
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává ěi neuznává. Pokud tak



neučini, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí
písetnníiL sdelit v jakem termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín
nesmí být delsi než 10 dnů odc dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovite1 reklamaci uznává ei neuznává. V případů, že zhotovitel
reklamaci neuznává, uvede v písemnám sdělení důvody.

. Nenastoupí-li zhotovite1 k odstrancní reklamovane vady ve sjednané llıůte
jc objednáte! oprávněn povel" it odstranením vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškerá takto vznikle náklady uhradí
objednateli zhotovite1. Tímto se zhotovite1 nezbavuje odpovědnosti za dílo
jako celek ani jeho jednotlivých částí.

11.2.41. Jestliže objednatcl v reklamaci výslovne uvede, že se jedná o havárii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)
nejpozdeji do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

112.5. Uplatnením práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plnűním.

il. ł-J LIJ

a úrok z rndlcní
12.1. Smluvní pokuty za neplnLní dohodnutých termínů

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Ke za každý 1
zapoeatý den prodlení O tuto eástku je oprávnůn objednatel uhradit nížsí
eenu díla na základe započtení pohledávek.

12.1.13.. Prodlcní zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaneho dle
smlouvy dc1áí jak třicet dnů se považuje za podstatne porušení smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovite1 nenastoupí do peti dnů od tertnínu předání a převzetí dí 1a
k odstraňování vad či nedodelků uvedených v zápise o předání a převzetí
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý
nedodelek ei vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednanem
termínu, a za každý den prodlení.

12.1.41. Pokud zhotovite1 neodstraní nedodelky či vady uvedene v zápise o předání
a převzetí díla v dohodnutem termínu zaplatí objednatelí smluvní pokutu
1.000,- Ke za každý nedodelek či vadu u nichž'je v prodlení a za každý den
prodlení.

12.2. Sankee za neodstranení reklamovanýeh vad
1.3.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjcdnanem termínu, nejpozdeji vsak ve

lhůte do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování
reklamovane' vady (připadne vad), je povinen zaplatit objednatclí smluvní
pokutu 1.000,- lie za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednanćın termínu a za každý den prodlení.

12.3_..2. Pokud zhotovite1 neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaa termínu,
ie povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000- KL za každou
reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

12.2. 3. OznaLíl- li objednáte] v reklamaci, ze se jedná o vadu, která brání ıádnemu
užívání díla, připadne hıozí nebezpeci škody velkeho rozsahu (havárie),
sjednávaii obL smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobná výší.

12.3. Úrok z prodlení a majetková sankce za prodlení s ůhradou



12.3.1.Pokud bude objednatel vprodlení s úhradou í'aktury proti sjednanemu
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z
dluzne částky za každý i započatý den prodlení.

l2.4. Sankce za porušení sjednaných povinnosti
[2.4.1. Vpřípade porušení povinnosti stanovená vel. 9.2.1. táto smlouvy Inüze

objednáte] udelit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.“ Ke za kazde
jednotlive porušení takováto povinností zjištene objednatelem.

l.2.5. Další ujednání
1.3.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich

zaplacenírn není dotčen nárok na náhradu škody. náhrada škody není výší
smluvní pokuty omezena. smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady
škody nezapot'íítávají.

115.2. Smluvní pokuty uvedene. v teto smlouvě jsou splatne' do 30 dnů ode dne
doručení písemná výzvy zhotoviteli. V případů. ze zhotovitel neuhradí
kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas. je objednatel oprávněn použít
najcjí úhradu zádršne.

I'XIII. Provádění kontrol a stanovení osob o rávnřín elı k 'ednání
l3.1. lájednání na strane objednatelejsou oprávněni:

- ve věcech organizačních a technických Pb Dr. Yveta Gašpareová. ředitelka
fl ve vecech technických vcetne předání a převzetí díla TDI (víz výše)

13.2. lájednání na strane zhotovitele jsou oprávneni:

- ve věcech smluvních: Ing. Vojtech lndrueh. jednatel
- ve všeeeh technických:

13.3. Stavebne' technický dozor objednatele provádí osoby oprávněnál k jednání na strane
objednatele dle šl. 13.l. teto smlouvy. Požadavky smluvních stran budou prübešne
zapisovány do stavebního deníku. který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku
je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele TDI a
koordinátor BOZP. V záležitostech organizačních je oprávnena k zápìsüın do stavebního
deníku ředitelka ZŠ Brno. Bakalovo nábř. 8. příspěvková organizace. případná jiná jí
pověřená osoba.

IXIV. IIl_'__ojy_'_ínnas_t_i__:-;nıluvníelı stran
14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrická energie

l4.2. Zhotovitel je povinen zejmena:
- udršovat na převzatem místě. kde bude provádeno dílo. pořádek a čistotu a

odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklejeho pracemi ihned po jejich provedení.
- znát a dodržovat bezpečnostní a pošární předpisy a nást rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaneho pracovište z hlediska BOZP. PD a OŽP a zajistit. aby

zamestrıanei nebyli obrození provozem vlastního pracovište.
- provest dílo na sve nebezpečí. řádne a včas. v souladu s platnými předpisy a bez vad.
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- strpět průběšnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a
stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další
fyzická či právnickč osoby. s níš má uzavřenou příslušnou smlouvu.

EV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
15.1. Vlastníkem zhotovovatıčho díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením ăi 2624 občanskčho
zákoníku az do jejího předání zhotovitel.

EVL Pojištění díla
16.1 . Pojištění zhotovitele

16.11 Zhotovitel je povinen být pojíštěn proti škodám způsobeným jeho činností
včetně možných škod pracovníků zhotovitele. a to az do výše ceny díla.
Doklady o pojištění je povinen na pořádání předložit objednatelí.

16.13. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

lXVII. Odstoupení od smlouvy
17.1. Nepravdivost čestněho prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (či. XIX. tělo smlouvy) je
důvodem pro odstoupení od táto smlouvy obj cdnatelem.

17.2. Od tělo smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních
táto smlouvy druhou smluvní stranou.I kterými se rozumí zejmena:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší neš. 7 dnů z důvodů na
straně zhotovitele.

- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy.
- provádění prací způsobem narušujíeím hlavni činnost základní školy

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemnčm
doručení oznámení o odstoupení druhá smluvní straně.

I'VUL Čestné rolılášelıí
Zhotovitel podpisem teto smlouvy o dílo prohlašuje. že má vyrovnaná závazky vůči
statutárnímu městu Brnu. městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným
statutárním městem Brnem nebo některou zjcho městských ěástí včetně těch organizací,I ve
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských ěástí podíl.

XIX. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně ncupraveně se řídí příslušnými ustanoveními
zákona ě. 39/2012 Sb.. občanskčho zákoníku. v platněm znění a předpisy souvisejícími.
platnými na území ČR.

2. Změny a doplnky tćto smlouvy mohou být ěiněny pouze formou písemných ěíslovaných
dodatků předem odsouhlascných oběma smluvními stranami.
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3. 'l'ato smlouva jc vyhotovcna v pčtí stcjnopiscch, z nichž objcdnatcl sí poncchá po tıˇ'cch a
zhotovitcl po dvou, oboma stranami potvrzcných stoinopíscch. Totéž platí i pro dodatky k táto
smlouvě.

4. Zhotovitcl potvrzujc, :Pic jc v plnćm rozsahu scznámcn s povahou a rozsahcm dík-1 a jsou mu
známy vcskcrc podmínky nczbytnc kc zhotovení díla.

5. Smluvní stranjjr bcrou na vědomí a souhlasí s tím, 'Jíc tato smlouva, včctnë jcjích případných
změn, budc zvcřcjnëna na základů zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, vyjma informací uvcdcných v §7- §11 zákona. Vcškcrć ádajc, ktorá poáı'vají
ochranzı,r dlc zvláštních zákonů, zoimána osobní a citlivá údajc, obchodní tajcmstvl, aj. budou
anonyn'ıizovány.

(i. Smluvní strany potvrzují, zc tato smlouva jc scpsána dlc jcjích pravá a svobodná vülc a na
důkaz toho přípojují svá podpisy.

7. 'l'ato smlouva nabývá platnosti a účinností dncın jcjího podpisu oběma smluvními stranami.

H' IXX _ _Doloìlíąjwcřci nom

Smluvní strany bcrou na vědomí, žc tato smlouva, vćctná jcjích případných zmün a dodatkü,
budc uvcřcjnána podlc zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností nëktcrých
smluv, uvcıˇ'cjňování tűchto smluv a o rcgistru smluv (zákon o rcgístru smluv) vrcgístru
smluv, vyjma t'ıdaiü, ktorá pozívají ochrany dlc zvláštních zákonů, zcjmcna osobní a citlivá
udajc a obchodní tajemství.
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