SMLOUVA O DILO ¢&. 028/2023
(déle téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude Fidit

DPFislusnymi ustanovenimi SoD zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni pozdéj§ich pFedpisi (ddle
téz,,OZ"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Mésto NyFany
Sesidlem:  BeneSova tfida 295, 330 23 Nyfany
IC: 00258199
za objednatele je oprdvnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Pavlina Caisova, starostka mésta, tel. +420 377832301, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz
za objednatele je oprdavnén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povéfeny zastupce objednatele, bude uréen zépisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

{(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: REVIT projekt s.r.o.

Se sidlem:  Hlavni 777, 330 26 Tluén4

IC: 29104530

DIC: CZ29104530

Spisové znacka: C 24993 vedend u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je platcem DPH.

za zhotovitele je opravnén ]ednat ve vecech smluvnich:

Miroslav Sladek, tel. +420: }é;::;_f;,- S '5:, , e-mail: sladek@sladek-sro.cz
za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech technickych:

Petr Sulc, tel. +420 531854455 e-mail: SulcPetr@seznam.cz
stavbyvedouci:

Ing. Jiti Cerveny, tel. +420§7'£ &w e-mail: jiri.cerveny@seznam.cz

bankovni spojeni: KB Plzeft
wr ” "-7 = b~ 3
&islo ugtu: et G

(ddle jen zhotovitel)

/6100

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

s Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

o Pfisludnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
pfedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakizky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdg&jsich predpist).

e Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocené&ny soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika
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Oddil L.
Predmét SoD a doba plnéni, cena dila

I. PFedmeét SoD
1. Pfedm&tem plné&ni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Stavebni dpravy DPS Nyrany, Kamenny Ujezd,
a to na zékladé vysledki vefejné zakazky.

Pfedmétem plnéni této SoD jsou stavebni Upravy stdvajiciho objektu DPS v Kamenném
Ujezdu.

Pfedmét vefejné zakdzky presné specifikuji tato SoD a projektova dokumentace, kterou
zpracoval Ing. Petr Podlipsky, IC 12461504,

Soucasti predmétu plnéni této SoD je také:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté,;

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé& v po&tu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poétu 1 ks textové a tabulkové &asti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle p#isluiné pFilohy vyhl.
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skuteéného
stavu;

c) uast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; &etnost kontrolnich dnéi bude
stanovena objednatelem, popf. TDS;

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a dal§ich vzniklych odpadi
na skladku v&etn& poplatki za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona &. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

f) projednéni a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch;

g) provedeni ptejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atestii a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dob& provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokézdno dosaZenf piedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

i) zkuSebni protokoly, atesty a doklady die zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné€ a dopinéni n&kterych zdkont, ve znéni pozd&jsich
piedpisii a prohlaSeni o shodg;

j) poskytnuti nezbytné soulinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym &innostem
vedoucich zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti potéebnych pro povoleni
ptedéasného uzivani stavby anebo pro povolenf uzivani dokon&ené stavby &i jeji Casti;

k) zajisténi vytyceni veskerych siti vEetné stanovisek spravci dotéenych siti;

1) provedeni pi#ipadnych inZenyrskych &innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uZivan{
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a dale v rozsahu:

a) PD, kterou zpracoval Ing. Petr Podlipsky, IC 12461504,

b) zadavacich podminek vefejné zakazky,

¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v rdmci zaddvaciho ¥izeni.

2. Smluvni strany nemaji k tomuto projektu Zddné pfipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi ptedpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
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rozsahu vymezeném vy3e uvedenou PD a poloZkovym rozpoétem (ptiloha SoD). Objednatel
se zavazuje f4dn& provedené préce a spln&né DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit
cenu ve vySi, zplisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Soucasti pfedmétu dila je veSkera Cinnost zhotovitele nezbytné k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokond&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrZeni
podminek vyjadfeni dotéenych orgénii, vypracovani dokumentace skutedného provedeni
stavby v tiSt€né i digitdlni podobé&, provedeni pfedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadi apod.).

Soudasti ceny DILA budou veskeré néklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
ptedmé&tu DILA, zejména néklady na dodavku a montaz predmétu dila, materiél, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veSkeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA pfedpokl4dat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a ptesuny. V cené za
DILO jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

Pfipadné zmény zavazku z této SoD se budou Fidit zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli v3ak vyluéné, néktera z nasledujicich skute¢nosti:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuty v pfedmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace ptedmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dob& podpisu SoD znémy,

a objednatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat,
d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odli§né od PD piedané objednatelem.

Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
néplit dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zéstupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zéstupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé
a kvalit€ za podminek uvedenych v této SoD.

II. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

bez zbytecného odkladu po nabyti uéinnosti SoD; SoD

Feedant a plevect StaveniSto: | _pte sitinmsti naipnaddi do 10.11.2023 (optedpoklad)

prdce mohou byt zahdjeny bez zbyteéného odkladu po

Zahdjen{ stavebnich praci: y EE s , e
predadni a prevzeti stavenisté

Dokonéeni stavebnich praci: | nejpozdeéji do 31.10.2024

nejpozdéji do 15 (patndcti) kalenddrnich dni po dokonceni

Pfedani a pfevzeti dila: ; Ml o
edéniap stavebnich praci, véetné pF¥edadni vSech dokladii

Misto plnéni pfedmétu SoD: meésto Nyrany, Kamenny Ujezd ¢.p. 162, Plzensky kraj
Smluvni strany se déle dohodly, Ze pokud by v prib&hu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z diivodu neodekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$8 moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny poget dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemn& informovat druhou smluvni stranu. O této skutenosti bude
zaroveii uéinén zdpis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhd strana v prodleni s pln&nim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminé€na spln&nim povinnosti, s jejichZ pln&nim je druha strana v prodleni.

. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky

postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto p¥ipadé se objednatel
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zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soudinnost a DILO provedené ve zkriceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje Z4dné vady a Zddné nedodélky branici uZivani.
Objednatel bude pti ptevzeti DILA postupovat dle § 2628 ob&anského zakoniku.

III. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a vEasné provedeni DILA je nejvyse pfipustnd, platnd po celou
dobu realizace a obsahuje veSkeré préce, dodavky, &innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 18 770 624,15 3941 831,07 22 712 455,22

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoCtu a obsahuje
viechny nédklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejii naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveni$t€¢ a také ostatni néklady souvisejicimi s pIn&nim podminek
zadavaci dokumentace. PoloZkovy rozpodet je pfilohou SoD.

Veskeré mozné zmé&ny ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu
SoD musi byt pied jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné& potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén ptedmétu DILA bude slouZit cenové troveii
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pFisluiné
&asti pfedmétu DILA. V ptipadg, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpottu prislusné
jednotkové ceny poloZek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity poloZky z platnych cenikii
stavebnich praci URS platné k podpisu dodatku této SoD. Nebudou-li polozky uvedené ani
v ceniku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvnich stran. Price, které se
nebudou provadét dle pfedloZeného jednotkového ocenéni, budou odeéteny v nabidkovych
cendch.

Vysi ceny DILA je moZno prekroéit (nebo adekvétnim zpiisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pfed zahdjenim nebo v prithéhu doby plnéni ke zmén& ptedpisld upravujicich sazbu
DPH pro préce, které jsou predmétern této SoD.

Zména ceny dila je moZna za ptedpokladu dodrZzeni ZZVZ.
Piekrodeni vyse ceny DILA bude pFipusténo pouze ve vysi odpovidajici néristii cen za
dotené Césti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé

skutenosti dodateéné zjist€nych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené pfekrodeni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pissmném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

L.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel pfedloZi objednateli 1 x za
kalendaini mésic diléi datfiovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude sougasti dafiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnti ode dne vystaveni.
Objednatel je opravnén z kone€né faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % zcelkové ceny DILA. Takto pozastavend &édstka bude slouZit jako zadrzné, jako

prostfedek zajidte€ni néarokd Objednatele z této SoD, zejména Fadného provedeni dila
a odstranéni p¥ipadnych vad ¢&i nedodélki DILA.

Zéadrzné bude Objednatelem uvoln€no a uhrazeno do 15 kalendédinich dni po pfedani
a prevzeti pfedmétu DILA bez vad a nedodélkd, resp. do 15 kalenddinich dnli po podpisu
zavére&ného protokolu o odstranéni vad a nedodglkd.

Zadrzné miZe byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. OZ nahrazujici zadrzné jako prostiedek
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zajisténi narokd Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
pi{padnych vad &i nedodé€lkti dila & zdruénich vad, splatné na prvni vyzvu, jeZ bude
vystavena na nédklady Zhotovitele a vydana bankou na &dstku rovnajici se vysi zadrzného
stim, Ze banka i forma Bankovni zdruky nahrazujici zddrzné musi byt schvéleny
Objednatelem. Bankovni zdruka musi byt sjednana zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky préva z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravn&n mit
u sebe zadrzné v ptipad€ jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiovy doklad nejpozdgji do 10 kalendainich dnd
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci itovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. PFipadny reZim pFeneseni daiiové povinnosti dle § 92e zikona o DPH bude
dohodnut p¥i pFedani a pFevzeti staveni§té.

8. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho p¥evodu na i&et zhotovitele.

9. Uhrada provedenych zmén a dodate&nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zdklad€ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v p¥isluiném
pisemném Dodatku k této SoD.

10. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné néleZitosti platebnich dokladi
pozadovanych zékonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich
piredpisi.

11.V pfipadg, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné
udaje a nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené vtomto ¢&lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se ru${ pivodni lhita splatnosti. Nova
lhiita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil II.
Realizace dila
I. Odevzddni a prevzeti stavenisté
1. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zdkladé pisemné vyzvy objednatele.
2. O pfedani staveniSt¢ strany sepiSi zdpis podepsany jejich zéstupci a k datu poedpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel prevzit staveni$té, je povinen uvést do zépisu divody

nepievzeti. Dnem prevzeti staveni$i€ se ma za to, %e zhotovitel je obezndmen s lokalitou
staveniste.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pFijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlések,
opatfeni k maximéalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovan{
ptedpistt BOZP pi#i provadéni DILA a je povinen zajistit bezpetnost svych pracovniki pfi
provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
Ze bude dodrZovat zédsady ochrany Zivotniho prostfedi podie zdkona &. 17/1992 Sb.,
o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny, €. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zme&n a piedpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nésledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spole€nosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi
a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele.
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5.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na staveni$ti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, podzhotovitele a urit zptisob ochrany a prevence proti tiraziim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zaddvacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet podminky vsech
dotCenych orgdnu stitni sprdvy a organizaci a piislu$né technické normy, vztahujici se
k provaddénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkim.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesm{ mit nedostatky, které bran{ pouZiti
dila k uréenému tdelu.

Dilo bude déle provedeno a dokladovéno v souladu se viemi prévnimi normami, CSN
(§4 zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopin&ni
né€kterych zdkonil, ve zné&ni pozdgjsich predpisti) a vyhlaskami. Tam kde zvlastni piedpis
stanovi, musi mit viechny pouZité materidly a vyrobky platny certifikat ve smyslu zikona
a platnych vyhlasek.

Soudasti zhotoveni dila je zajisténi a pfedloZeni vSech dokladl - prikazi o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobki ve smyslu ustanoveni zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zmén€ a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozd&jsich p¥edpist
a souvisejicich ptedpisl, a dédle dokladd o provedeni zkouSek a revizi a daldich dokladid
nutnych k pfedéni dila dle platnych ptedpisii, napf. zdkona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdejsich predpisi.

Ke zméné podzhotovitelti ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel oprdvnén po pisemném
odsouhlasen{ ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento novy podzhotovitel ¢&i
osoba plnil & plnila shodnou ¢&ast kvalifikace v minimalnim rozsahu dle zadavaci
dokumentace jako podziotovitei &i osoba pfedchozi.

II1. Povinnosti zhotovitele

L

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Géetnich dokladi minimaln& po dobu 10 (deseti) let od pfedani a ptevzeti DILA.
Pokud je v €eskych pravnich pfedpisech stanovena lhita delsf, je zhotovitel povinen dodrzet
i takto prodlouzenou lhiitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, osobou povinnou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydaji.

Zhotovitel je povinen minimaln& po dobu 10 (deseti) let od pfedani a prevzeti DILA
poskytovat poZadované informace adokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zamé&stnanclim nebo zmocnénciim povéfenych orgéni, umoZnit provedeni kontroly G&etni
(datiové) evidence, pouZiti vefejnych finanénich prostfedki a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdg&jsich
predpisi.

Pied zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti pat¥i¢na opatfeni dle platnych pfedpisi, aby byla
zajiSténa obsluzna doprava v mist€ dot€eného stavbou k omezenim dopravy na stdvajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednéan v p¥edstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dotéenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby, dile zajisti povoleni k uZivani
vefejného prostranstvi.

Je-li relevantni, zhotovitel si zajisti s dostateCnym ptedstihem stanoveni dopravniho znacenf
jak pro ptechodnou tipravu béhem stavby, tak pro mistni tipravu pro dokoncenou stavbu.
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Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté,
v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady ptipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluZzeb nutnych k provedeni DILA vé&etné méfeni odbéri. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenidti a pi{jezdovych komunikacich
porddek a Cistotu a denné€ zajiStovat ¥adny uklid pracovi§té a viech prostord dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejimé zodpoveédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti ptedmétu DILA objednatelem, stejn€ tak za Skody
zpiisobené svou stavebni a jinou innosti tfeti osobé.

V piipadé& jakéhokoliv naruSeni &i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do plivodniho stavu, plvodni stav pied
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace miZe byt provedena
jen se souhlasem objednatele.
Zhotovitel odpovida za fddnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdé&ji pfi piejimacim fizeni
pfedd zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve
znéni pozdgjsich predpisti (stavebni zdkon) a vyhldsky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, §6 a pfislusna ptiloha, do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné
pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho
deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize pof¥idit kopii. Vedeni deniku konéi dnem
odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o piedani a pfevzeti stavby. Je zakazdno zapisy
ve stavebnim deniku pfepisovat, krtat a vytrhavat z n&j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmé&tem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislu§né orginy stitni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadn€ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zipisem
souhlasi.

.V pfipad€, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén

pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimaln& 3 (t¥)
pracovni dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvand &ast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miize zhotovitel pokradovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatené poZadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na niaklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k ptevzeti diléf Casti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoZnén pfistup k ni, je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli
odkryt{ zakrytych praci. Odkryti bude v tomto p¥ipad€ provedeno na naklady zhotovitele.

Strana 7 (celkem 15)



18. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut p¥i zahdjeni praci
zépisem do stavebniho deniku (uréi TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotlena
povinnost uvedend v pfedchozim odstavci.

19. Gbjednatel, pfipadné TDS, autorsky dozor, Koordindtor bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
préci na staveniSti maji pravo kontroly provddéné stavby a maji pravo pfistupu na staveni3tg.
Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni staveniité podminky pro vykon funkce t&chto osob, a to
v pfiméteném rozsahu.

20. Zhotovitel se zavazuje pravideln€ svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zéstupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dni budou predem
dohodnuty s TDS. O priibéhu kontrolniho dne bude uginén zipis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnii u¢astnit.

21. Zhotovitel umoZni spravcim sfti pfipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.

22. Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovidé za hutnéni podkladnich vrstev.

23. Zhotovitel vyklidi stavenisté a odstrani zafizen{ stavenisté ke dni dokonéeni stavebnich praci
a ke dni pfedéni a prevzeti dila a protokoldrné je pfeda objednateli.

24. Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zéstupci
obou smluvnich stran po projednéani s projektantem.

25.K zam&ndm materiald a vyrobkid oproti poskytnutym podkladim je vZdy téeba pisemného
souhlasu objednatele.

26. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpe&nosti price a technickych zafizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSté€ni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovn€pravni vztahy, ve znéni pozdg&jsich
pfedpist (zdkon o zaji$téni daiSich bezpetnostnich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci), nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o bliZz§ich minim4lnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na staveniStich, ve zné&ni pozdé&jsich ptedpisl. Zhotovitel pfejimad v plném rozsahu
odpovédnost za Fizeni postupu praci, za bezpeCnost a ochranu zdravi osob v prostoru
staveni$té, pozarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti.

27. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vech osob v prostoru
staveni§té, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu
na stavenis$té¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpei jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€nost prace a provozu podle
platnych prdvnich predpisi a norem bezpeénostnich, hygienickych, poZamich
a ekologickych.

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisti, zejména zakona
&.262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdg&jSich predpisi (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odméfiovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami atp.), zékona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdg&jSich pfedpisi (se zvlastnim zietelem na
regulaci zamé&stndvani cizincii), a to viii viem osobam, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou priace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedne
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

29. Zhotovitel je povinen zajistit fddné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnt od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje pienést totoznou povinnost do dal$ich Grovni dodavatelského fetézce.
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Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
predchoziho odstavce.

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v prib&hu plnéni SoD na Zidost objednatele piedlozit
kompletni seznam &asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelti vEetné identifikace
t&€chto poddodavateli.

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- pln&ni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpisti Ceské republiky, zejména
pak z ptedpisii pracovnépravnich, ptfedpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti
ochrany zdravi pfi praci, a to viiéi vem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

- sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodné se
SoD na vefejnou zakazku.

32. Zhotovitel zajisti f4dné oznacen{ a zabezpeti prostor stavenidté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

33. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni viechny piedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich pfedpis, bez téchto dokladii nelze
povazovat dilo za dokondené a schopné pfedani (napf. prohlaSeni o shod€ pouzitych
material, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpad).

34. Zhotovitel nenf oprévnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na tfet{ osobu.

1V. Soucinnost objednatele

1. Objednatel pieda staveni$té¢ zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti
stavenisté sepisi obé€ strany protokol.

2. Vramci pfedani a ptevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfeda PD v papirové podobg. Za
spravnost a uplnost ptedané PD je odpovédny objednatel.

3. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na
nevhodncu povahu pokynu nebc podkladu p¥edanych objednatclem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladng zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. TotéZ plati, zjisti-li se
skryté prekazky bréanici provadéni stavby dohodnutym zpfisobem, které nebyly patrny
z predan€ PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelné se u€astnit kontrolnich dnil a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zistupce. Zplnomocnény zéstupce je opravnén vykonavat TDS nad
providénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feleni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

5. Objednatel nebo jeho zéstupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkouSek. Pokud se objednatel nebo jeho zéstupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dni od prokazatelného doruéeni vyzvy, miize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zdpisim pFipojovat své
stanovisko.

7. V ptipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, p¥ipadn&
projektanta miize zhotovitel pokradovat v &innosti ve smyslu zdznamu aZ po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruéeni pfedmétného zaznamu zéastupci objednatele.

8. Objednatel vykonava na stavbé¢ TDS a v jeho prib&hu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvilené PD, technickych norem a jinych prévnich
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pfedpisi jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjist&né v pritb&hu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s poZadavky a potfebami objednatele.

10. Objednatel je opravnén na zaklad€ skutecnosti dodateéné zjisténych v prib&hu praci upfesnit

11.

obsah a zplisob provedeni praci za p¥edpokladu dodrZeni ustanoveni § 222 ZZVZ.

Objednatel nebo TDS je oprdvnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén doZadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené lhiit¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel oprdvnén od SoD
odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinitora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prici na

stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisi.

13. Objednatel je povinen zorganizovat ptedani a pfevzeti DILA.

V. Pfeddni a prevzeti dila

L.

3.

DILO se povazuje za dokon&ené jeho f4dnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a pfedanim objednateli v dohodnutém &ase, mist& a kvalit& bez jakychkoliv vad a nedodé&lkd
branicich uZivani. Objednatel bude pfi pfevzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zdkoniku. O pfedéni a pfevzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme
DiLO vykazujici drobné vady nebo nedod€lky, smluvni strany se v protokolu o pfedani a
ptevzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstran&ni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, Ze zhotovitel je povinen vady a nedodélky odstranit do 15 (patnacti) kalendainich dnd
od predini a prevzeti DILA. Po odstranéni viech vytykanych vad anedodilkd bude
vyhotoven zavéreény protokol o odstranén{ vad a nedodélkd.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemn& vyzve objednatele nejmén& 5 (pét)
pracovnich dnii pfed zahdjenim pfejimky.

Objednatel pfizve k ptfedani a pfevzet{ dila osobu vykonavajici funkci TDS, pfipadné
autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnécti) kalenddfnich dn od pfejimaciho Fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni {pokud neni niZe uvedeno jinak):

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v listinné podob& v poétu 3 ks a v datové
podob& (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové &asti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle pifslusné ptilohy vyhl. &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného stavu,

- doklady o kvalit€ a plivodu pouZitych hmot a materidl, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zat€Zzovych zkouskéch,

- predévaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemki a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materidlt a technologii,

- kopie dokladii o nezédvadné likvidaci odpadii opravné&nou spole€nosti,

- origindl stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- je-li relevantni, geodetické zaméfeni skute€ného stavu a geometricky plén stavby,

- ptipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dal§i dokumentace potfebné
pro zajisténi Fidného uZivani DILA a nezbytné pro zajisténi F4dného prib&hu
kolaudaéniho Fizenf stavby,

- protokol o odstranéni vad a nedodélkd.

O predani a ptevzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti DILA. Protokol
vyhotovi objednatel. Protokol o pfedéani a pfevzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnéni v okamziku p¥edani DILA,
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- soupis dokladd, jeZ zhotovitel bude pfedavat objednateli,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. t&ch, je? dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o pieddni DILA, ptiemZ se jasnym a zfetelnym
zplisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapistim anebo bodiim protokolu o predani
DILA, plati, e s celym obsahem protokolu o predani DILA souhlasi. Podepsén{ protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo dopinéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem
a predpist.

Oddil ITI.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady

1. Viastnické prdavo k dilu a nebezpedi Skody

1.

2.

Vlastnictvi k DILU ptechazi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeti §kody po celou dobu zhotovovéani DILA nese zhotovitel
a? do predani DILA a vyklizeného stavenidt¥ objednateli, a to i t&ch jeho &4sti, které se
v pribé&hu realizace stivaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni niklady zabezpegit ochranu zhotovovaného DILA
a veSkerého materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

I1. Pojisténi zhotovitele

l.

Zhotovitel mé4 k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplisobenou Zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné
15,0 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke sniZenf pojistného plnéni pod &astku uvedenou
v pfedchozi vé&t€. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy/pcjistného
certifikatu ke dni uzavieni této SoD.

III. Zdruéni lhity

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zdruku v délce 60 m&sict ode dne predani
a prevzeti DILA s vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru€ni dobu odli$nou. Zaruéni lhiita uvedend vyse po¢ind béZet dnem odstran&ni
posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o ptedani a ptevzeti DILA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v&as oznamil.

Z4ruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemiize ptedm&t DILA uZivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazateln€ odpovida.

rrrrrr

ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA p¥ed uplynutim zarugni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zudastnit a p¥ipadné zjist€né zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

. Zhotovitel se zavazuje po dobu =zdruéni Ihiity zaji¥ovat bezplatné odstrafiovani

objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po pfedchozi dohodé
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli ptistup k provedeni p¥isluinych praci.

1V. Vady dila

1.

2.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujedninim smluvnich stran v této SoD a nasledn&
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni préva z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdé&ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidéa za vady DILA.
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3. Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporuenym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhdtu pro jejich odstranéni.

4. V piipadg, Ze objednatel uplatni v zaruéni dob& narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit price na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendainich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbytetného odkladu, popf. ve Ihiité stanovené
objednatelem nebo ve Ihit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pfiCemZ plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhiitg, plati ustanoveni OZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrZeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatki).

6. Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na néklady Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicendklady, v opacném ptipad€ tyto hradi Zhotovitel.

8. O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepidi ob& smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zdstupcti obou
smluvnich stran, &islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplisob
jejiho odstranénf, datum zahdjeni a ukonceni odstran&ni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k ugelu, ke
kterému bylo uréeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v piipad€ potieby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné Casti (atesty, certifikdty apod.)
potebné k provozovani DILA.

10. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila mé v dobg jeho piedani objednateli a bude mit po
dobu b&hu ziru¢ni lhlty vlastnosti stanovené cbecn€é zavaznymi pravnimi predpisy,
zdvaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvykié, déle za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, splituje uréenou funkci a odpovida viem poZadavkiim sjednanym v SoD.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemzZ i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povaZuje za v&as uplatnénou.

12. Zarugni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
po§kozenim pfi €innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

13. Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uznéna s tim, Ze prokdZe-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel nidklady
spojené s odstranénim vady, v&etn€ ndkladd zhotovitele, vynaloZenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavéreéna

1. Smluvni pokuty

1. Pro ptipad prodleni zhotovitele se spln&nim povinnosti dokon&it DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdénim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €. TI. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kady i zapo&aty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA
upravuje oddil II. €l. V. této SoD.

2. V ptipadé€ prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
jednotlivou pfipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou vadu.

3. V ptipad€ prodleni zhotovitele s odstran€nim p¥ipadnych nedodélkid v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
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kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek za kazdy i zapodaty kalendaini den prodleni
a pfipadny nedodélek.

4. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

5. Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodlen{ ve vysi 0,1 % z dluzné &astky za ka?dy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

6. V pfipadé€ prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamadénich zdvad v terminech dle oddilu
III. €l. TV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximalné viak 10.000 K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kaZzdou reklamovanou vadu
a kazdy i zapocaty kalendéaini den prodleni.

7. V pfipadé, Ze zhotovitel porudf n&€kterou ze svych povinnosti dle oddilu I, &l 1. odst. 3a 4
(napf. pofadek na stavenisti, bezpe€nost prace, nafizeni Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveniSti apod.), oddilu II. €l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., &l. IT odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 20 000 K¢& za kaZdy i zapocaty den prodleni
S napravou.

8. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu §kody.

9. V pfipad€ uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na nahradu $kody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjedndva limitace smluvnich pokut a ndhrady $kody do souhrnné celkové vyse ceny
zakdzky v K¢ véetn€ DPH. Limit je sjednan pro souhrn veskerych uplatnénych, at® jiz
jednotlivych, ¢i diléich narokt kteroukoli smluvni stranou. Zaroveii se timto zhotovitel
vyslovné vzdédva svého prava na ptipadnou soudni moderaci vy$e jakékoliv smluvni pokuty,
kdyz zévazky zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy jsou pro objednatele tak zdsadni, Ze na
jejich dodrzeni panuje vysoky zdjem objednatele.

I1. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v piipad€, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némZ bylo vydéno
rozhodnuti o ipadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostafuje k thrad® ndkladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v pfipad€ podstatného poruseni této SoD zhotovitelem, zejména v ptipadé:

- prodleni s fddnym provedenim dila, po dobu deldi neZ 20 (dvacet) kalendainich dni,

- prodleni s fadnym protokoldrnim pfedinim dila del§im nez 20 (dvacet) kalendafnich
dni,

- porudeni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
pfiméfené 1hité 10 (deseti) kalendafnich dnd,

- kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v rdmci zad4vaciho fizeni nebo bez piedchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-li se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v&asné nezaplatil splatny finanéni
zévazek byt jen jedinému poddodavateli,

- nezahdjeni (od predani staveni$t€), zastaveni & preruSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendafnich dnt,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych ptedpisi a plinu BOZP i pfes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 10 (deset) kalendafnich dni.
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. Objednatel je opradvnén odstoupit od této SoD v pfipadg, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel

uvedl v ramci zaddvaciho Fizeni nepravdivé, neliplné &i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

Smluvni strany jsou oprdvnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obcéanskym zdkonikem nebo jinymi pravnimi ptedpisy.

. Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této SoD

druhé stran€, WGcinky odstoupeni nastdvaji dnem dorudeni ozndmeni druhé strang.
V pochybnostech se mé za to, Ze odstoupeni bylo dorugeno do deseti dnti od jeho odesldni
v postovni zésilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalenddinich dni od jeho odeslani
prostfednictvim informaéniho systému datovych schrinek.

Smluvn{ strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V ptipad€ ukon€eni SeD je zhotevitel povinen okamZité opustit stavenist® a vyklidit zaFizeni
stavenisté nejpozd&ji do 7 (sedmi) kalendainich dnli ode dne skonéeni platnosti a G¢innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém ptipad€ povinen udinit veskera
potfebnd opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku
ukonéeni €innosti zhotovitele a o té€chto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat.
V opacném pfipad€¢ odpovidd zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruSeni této
povinnosti.

Strany se dohodly, Ze po ukonceni SoD trvaji a zfistdvaji v platnosti a i¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazend v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou ¢&ast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

10. Dojde-li k ukon&eni SoD zplisoby uvedenymi v tomto &ldnku SoD, povinnosti smluvnich

stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti zakdzky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dni po obdrZeni vyzvy zahdjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni®,

- objednatel pfevezme dosud provedené price i nedokondené dodavky do 7 (sedmi)
kalendainich dnii ode dne ukonéeni platnosti a i€innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatiil do dne doruéeni vypovédi, a to do 14 (Etrndcti) kalendainich dnil ode
dne predloZeni vytétovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemnd prava a povinnosti vetn&
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkd a sjednani
zptsobu jejich odstranéni. Objednatel ma v p¥ipadé ukonéeni SoD i u odstranitelnych
vad privo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

III. Ustanoveni zdvérecnd

1.

2.

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.

Zhotovitel predlozi p¥i pfedani staveni$t€ zavazny harmonogram, ktery bude vychazet
z harmonogramu a poZadavku uvedeného v oddilu I., €l. IT Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

. Tuto SoD lze zmé&nit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,,Dodatek ke

-4

smlouvé“ a olislovanym podle pofadovych d&isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohl4sen za nedilnou souéast této SoD.
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4. Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se ¥di zédkony Ceské republiky, zejména, obéanskym
zékonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to moZzné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich piedpisti Ceské republiky.

5. Soudem pfislusnym pro vSechny spory vznikl¢ z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v pfipad€ pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

6. Préva a povinnosti vyplyvajici z této SoD prechéazeji i na pfipadné pravni ndstupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést prdva a povinnosti ztéto SoD bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

7. Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originilu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

8. Tato SoD nabyvé platnosti dnem jejthe podpisu oprévnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

9. Tato SoD nabyva t€innosti dnem zvefejnéni v Registru smluv.

10. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv.
Uvetejnéni v Registru smluv zajisti objednatel.

11. V navaznosti na vy3e ujednané smluvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni &i podminek.

12. Smluvni strany tuto SoD piecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaZné ville,
Ze nebyla sjednana v tisni ani za ndpadn€ nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
dopliiuji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

13. Prilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢&i oddélitelné), na n&Z tato SoD odkazuje, tvofi soudast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva véetné pfiloh (at’ pevné spojenych &i
oddglitelnych).

Prilohy:

ptiloha €. 1 - Projektova dokumentace (oddélitelna ptiloha této SoD),

ptiloha €. 2 - Ocenény poloZkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, doddvek
a sluzeb s vykazem vymér)

V Nytanech V Tluéné

|ng. Digitaln& podepsal M i rOS I a Digitalné podepsal

Pavlina 'cna%;ng""a Miroslav Sladek

) _ Datum: 2023.11.06 7 Datum: 2023.11.06
Caisova 1214230100 vS I d d e k 09:32:50 +01'00'

Ing. Pavlina Caisova Miroslav Sladek
starostka mé&sta jednatel
(objednatel) (zhotovitel)

Strana 15 (celkem 15)






