

## Smlouva o dílo č. 6440-0623-2023-016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 – Hradčany,  
IČO: 60162694,  
DIČ: CZ60162694,  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,  
Číslo účtu: 404881/0710,  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,  
odboru provozu nemovité infrastruktury,  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,  
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,  
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:  
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Bronislav Smolka, vedoucí PS 0623 Prostějov, tel. [REDACTED]  
mobil [REDACTED]  
Aleš Novotný, zástupce vedoucího PS 0623 Prostějov, tel. [REDACTED]  
mobil [REDACTED]  
Bc. Monika Hrózová, technik PS 0623 Prostějov, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk,  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. ALADINOR, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, spisová značka C11777

Sídlo: Peckova 77/8, 779 00 Olomouc - Nedvězí  
IČO: 60323604  
DIČ: CZ60323604  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 60701781/0100  
Zastoupená: Ing. Jan Kikal, jednatel  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Fax: ...  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: ...  
Adresa pro doručování: Peckova 77/8, 779 00 Olomouc - Nedvězí

Elektronicky podepsáno  
Ing. Jan Kikal  
ALADINOR, s. r. o.  
21:11 02.11.2023  
RSA/2048

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřely podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Kácení a ořez stromů v posádce Prostějov“ tuto smlouvu:

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení ořezu 33 kusů stromů a kácení celkem 56 kusů neperspektivních, poškozených, nestabilních stromů (podrobný rozpis dřevin v cenové kalkulaci), rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 7060/1, 7060/3 a 7129/1 v k. ú. Prostějov v souladu s dendrologickou dokumentací AHNM Brno 2019 – PS 0623 Prostějov a částečnou aktualizací dendrologické dokumentace AHNM Brno 2019 z června 2023 a „Rozhodnutím“ Ministerstva životního prostředí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č. j.: MZP/2023/252/1002 ze dne 18. září 2023.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Kácení a ořez stromů v posádce Prostějov“
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“ a v zadání výběrového řízení „Kácení a ořez stromů v posádce Prostějov“, systémové číslo NENU s. č. N006/23/V00003522. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro plnění smlouvy a za provedené práce zhotoviteli zaplatit cenu uvedenou v čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí jeho odvoz z míst plnění smlouvy a jeho odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (včetně odpadů plevele, drnů, veškerého ostatního odpadu apod.).
- 2.5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další práce související s prováděním díla a nezbytné k jeho řádnému dokončení. Všechny tyto práce jsou kryty cenou díla.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, že je řádně seznámen s rozsahem prací a místem jejich provádění, a že neshledal ke dni podpisu smlouvy nejasnosti nebo nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy. Zhotovitel po podpisu smlouvy odpovídá za veškeré zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení před jejím podpisem.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.2. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další práce (vícepráce) nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a které nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.
- 2.9. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové kalkulaci nejsou nutné k řádnému provedení díla (méněpráce), nebudou tyto zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

Cena nejvýše přípustná bez DPH ..... 299 540,00 Kč

DPH 21% .....62 903,40 Kč

**Cena nejvýše přípustná celkem..... 362 443,40 Kč.**

- 3.2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v příloze č. 1 Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr. Příloha tvoří nedílnou součást smlouvy a zhotovitel ji doručil objednateli prostřednictvím e-tržišť NEN ve výběrovém řízení č. N006/23/V00003522. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným plněním této smlouvy, všechny práce, činnosti pro řádné provedení a dokončení díla, dále odstranění všech vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. Jednotkové ceny použité v cenových kalkulacích jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou během plnění smlouvy po dohodě provedeny (méněpráce), nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce podle cenové kalkulace bude od celkové ceny odečtena. Takovéto snížení ceny není považováno za změnu smlouvy a bude o něm vypracován pouze zápis, podepsaný kontaktními osobami ve věcech technických.
- 3.4. Celková cena za dílo bez DPH může být zvýšena jen po sjednání dodatku ke smlouvě ve smyslu čl. 13.6. smlouvy. Takto může být cena změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde k nutnosti provedení víceprací ve smyslu podle čl. 2.8. smlouvy. Vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami budou popsány formou výkazu výměr a oceněny podle jednotkových cen v cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). Položky neuvedené v cenových kalkulacích budou oceněny v obvyklých cenách. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě, jehož nedílnou součástí bude cenová kalkulace zpracovaná položkově a v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou.

### Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: **do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.** Termín předání a převzetí pracoviště je současně považován za termín zahájení prací a zhotovitel si jej dohodne s kontaktními osobami objednatele ve věcech technických příslušného PS.
- 4.2. Termín předání dokončeného díla: **do 30. listopadu 2023.**
- 4.3. Termín předání dokončeného díla lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo možné objektivně předvídat v době uzavření smlouvy, po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Místo poskytování služeb je vojenský areál Letiště Prostějov CE 06-22-09

- 4.5. Zhotovitel je povinen vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a techniky do míst plnění smlouvy – viz čl. 11.1c. smlouvy.

### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:
- a) předání a převzetí místa plnění smlouvy – pracoviště,
  - b) odsouhlasení soupisu provedených prací (včetně případných víceprací a méněprací podle čl. 2.8. a 2.9. smlouvy) a převzetí dokončeného díla (dílčího plnění) nebo jeho odmítnutí ve smyslu čl. 6.3. smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen průběžně čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla a v případě jejich poškození je povinen je uvést do původního stavu před poškozením, a to na svůj náklad a v dohodnutém termínu po vzniku závadného stavu.
- 5.3. Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu provádění díla potřebnou součinnost.
- 5.4. Při předání pracoviště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasami všech vedení inženýrských sítí, v případě nutnosti si sám na vlastní náklady zajistí jejich vytyčení a odpovídá za to, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Pouze vytyčení slaboproudých rozvodů (sítě UKIS) zajistí v případě potřeby objednatel před započítáním prací, a to cestou příslušného PS.
- 5.5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli, přičemž je plně odpovědný za provádění prací svými poddodavateli a je povinen na výzvu předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů a průběžně jej aktualizovat.
- 5.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost za jeho kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám. Každá změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal část kvalifikace, podléhá souhlasu objednatele.
- 5.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) všech osob v prostoru pracoviště, zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn. Dále zhotovitel odpovídá za dodržování požární ochrany (dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“) ve všech dotčených prostorách v souvislosti s prováděním díla. Ve věcech BOZP, PO a OŽP přebírá zhotovitel odpovědnost i za své poddodavatele.
- 5.8. Zhotovitel provede dílo ve vhodných agrotechnických lhůtách, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a standardy, odpovídajícími technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 5.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ, zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit.

### Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.2. smlouvy.



- 6.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 6.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

## Článek 7

### Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Cena za dílo bude placena bezhotovostně jednorázově po převzetí celého dokončeného díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož nedílnou součástí bude předávací protokol a soupis skutečně provedených prací písemně odsouhlasený kontaktní osobou objednatele ve věcech technických. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce ve skutečně provedených objemech. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
- 7.2. Fakturu ve dvou výtiscích doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů po převzetí dokončeného díla (dílčího plnění) objednatele, na adresu pro doručování korespondence: Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká 1, 796 01 Prostějov. Ve faktuře bude uveden jako odběratel Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 s upřesňujícím dodatkem Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Brno.
- 7.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle § 435 OZ a podle článku 7.1. smlouvy, jinak je objednatel oprávněn ji vrátit. Novým doručením úplné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
  - evidenční číslo daňového dokladu,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
  - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
  - předmět dodávky a název díla,
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
  - sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně.
- 7.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 7.6. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet

zhotoviteli místně příslušného správce daně. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 7.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 7.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

### **Článek 8 Odpovědnost za škodu**

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy i na dokončeném díle a po celou dobu provádění díla. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

### **Článek 9 Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ.
- 9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 9.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 9.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 9.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### **Článek 10 Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací sjednaných v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle čl. 9 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

- 10.4. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 10.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.6. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 10.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

### Článek 11 Zvláštní ujednání

- 11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 11.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 12 Zánik závazků

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
  - e) odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo je zhotovitel v likvidaci.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupje.
- 12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 3 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů,
  - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 3 kalendářních dnů,
  - d) nemožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
  - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
  - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku,
  - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 12.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

## Článek 13 Závěrečná ujednání

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 13.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně original



- tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 13.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.5. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) podle §43 odst. 3 písm. b) zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 13.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 13.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách a uložena na <https://portalnen.nipez.cz/>. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.8. Strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 13.9. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha.

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr      počet listů: 7

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření nemovitým  
Majetkem

za poskytovatele

Ing. et Ing. Jan Kikal, MBA  
Jednatel, ALADINOR, s.r.o.

Elektronicky podepsáno  
Ing. Jan Kikal  
ALADINOR, s. r. o.  
21:11 02.11.2023  
RSA/2048

## Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr: „Kácení a ořez stromů v posádce Prostějov“

CE 06-22-09 Letiště Prostějov

Práce budou probíhat ve stížených podmínkách za provozu areálu (stromy rostou v blízkosti budov, oplocení, kamerového systému, ...).

| p.č.                 | Popis        |                |                   |                  |       |              |             |                     | MJ                  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                      | Číslo stromu | Český název    | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření I |                     |                 |                 |             |
| <b>Kácení dřevin</b> |              |                |                   |                  |       |              |             |                     |                     |                 |                 |             |
| 1                    | 410          | smrk ztepilý   | 49                | 154              | 15    | 5            | 4           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 2                    | 414          | smrk ztepilý   | 38                | 119              | 13    | 5            | 2           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 3                    | 416          | smrk ztepilý   | 37                | 116              | 13    | 4            | 3           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 4                    | 417          | smrk ztepilý   | 43                | 135              | 14    | 5            | 3           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 5                    | 419          | smrk ztepilý   | 37                | 116              | 13    | 5            | 2           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 6                    | 420          | smrk ztepilý   | 37                | 116              | 12    | 4            | 4           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 7                    | 421          | smrk ztepilý   | 44                | 138              | 14    | 5            | 0           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 8                    | 425          | smrk ztepilý   | 33                | 104              | 11    | 5            | 1           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 9                    | 461          | bříza bělokorá | 48                | 151              | 17    | 7            | 0           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 10                   | 462          | bříza bělokorá | 21                | 66               | 17    | 7            | 0           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 11                   | 468          | bříza bělokorá | 9                 | 28               | 8     | 7            | 2           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |
| 12                   | 471          | modřín opadavý | 17                | 53               | 18    | 3            | 1           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks              | 1               |             |

|    | Číslo stromu | Český název    | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření 1 |                     |    |   |  |  |
|----|--------------|----------------|-------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----|---|--|--|
| 13 | 473          | modřín opadavý | 21                | 66               | 18    | 4            | 1           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 14 | 474          | modřín opadavý | 18                | 57               | 18    | 3            | 3           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 15 | 485          | topol osika    | 15                | 47               | 11    | 5            | 6           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 16 | 499          | smrk ztepilý   | 9                 | 28               | 6     | 3            | 0           | K                   | Kácení volné        | ks | 1 |  |  |
| 17 | 502          | modřín opadavý | 31                | 97               | 17    | 7            | 5           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 18 | 503          | smrk ztepilý   | 52                | 163              | 22    | 9            | 5           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 19 | 504          | smrk ztepilý   | 21                | 66               | 20    | 4            | 4           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 20 | 505          | smrk ztepilý   | 26                | 82               | 18    | 4            | 7           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 21 | 506          | smrk ztepilý   | 20                | 63               | 18    | 3            | 6           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 22 | 507          | modřín opadavý | 39                | 122              | 18    | 5            | 4           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 23 | 510          | smrk ztepilý   | 17                | 53               | 16    | 3            | 10          | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 24 | 511          | smrk ztepilý   | 29                | 91               | 18    | 2            | 7           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 25 | 514          | modřín opadavý | 14                | 44               | 13    | 3            | 0           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 26 | 515          | smrk ztepilý   | 30                | 94               | 18    | 5            | 0           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 27 | 516          | smrk ztepilý   | 24                | 75               | 18    | 5            | 1           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 28 | 525          | třešeň         | 10                | 31               | 6     | 3            | 0           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 29 | 527          | bříza bělokorá | 67                | 210              | 17    | 10           | 3           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 30 | 530          | modřín opadavý | 27                | 85               | 14    | 4            | 2           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 31 | 531          | modřín opadavý | 31                | 97               | 14    | 4            | 1           | KSP                 | Kácení s přetažením | ks | 1 |  |  |
| 32 | 706          | javor klen     | 38                | 119              | 16    | 9            | 3           | K                   | Kácení volné        | ks | 1 |  |  |
| 33 | 707          | javor klen     | 27                | 85               | 16    | 8            | 5           | K                   | Kácení volné        | ks | 1 |  |  |
| 34 | 708          | javor klen     | 24                | 75               | 13    | 5            | 5           | K                   | Kácení volné        | ks | 1 |  |  |
| 35 | 709          | javor klen     | 26                | 82               | 16    | 5            | 6           | K                   | Kácení volné        | ks | 1 |  |  |

|  | Číslo stromu       | Český název | Průměr kmene (cm)   | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření 1 |      |                                   |    |   |  |
|--|--------------------|-------------|---------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|------|-----------------------------------|----|---|--|
|  | 36                 | 710         | javor klen          | 37               | 116   | 17           | 8           | 1                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 37                 | 711         | javor klen          | 33               | 104   | 18           | 7           | 3                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 38                 | 712         | javor klen          | 20               | 63    | 14           | 4           | 6                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 39                 | 713         | javor klen          | 25               | 79    | 15           | 5           | 1                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 40                 | 717         | javor klen          | 54               | 170   | 15           | 9           | 3                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 41                 | 865         | topol kanadský      | 120              | 377   | 20           | 10          | 2                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 42                 | 870         | topol kanadský      | 43               | 135   | 20           | 4           | 6                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 43                 | 871         | topol kanadský      | 47               | 148   | 20           | 7           | 1                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 44                 | 872         | topol kanadský      | 15               | 47    | 8            | 5           | 0                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 45                 | 873         | topol kanadský      | 46               | 144   | 20           | 8           | 5                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 46                 | 874         | topol kanadský      | 54               | 170   | 20           | 8           | 1                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 47                 | 875         | topol kanadský      | 62               | 195   | 20           | 6           | 8                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 48                 | 876         | topol kanadský      | 59               | 185   | 20           | 7           | 10                  | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 49                 | 877         | topol kanadský      | 61               | 192   | 20           | 8           | 5                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 50                 | 878         | topol kanadský      | 47               | 148   | 20           | 7           | 5                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 51                 | 883         | topol kanadský      | 68               | 214   | 20           | 8           | 4                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 52                 | 886         | topol kanadský      | 60               | 188   | 20           | 8           | 4                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 53                 | 887         | topol kanadský      | 58               | 182   | 20           | 8           | 2                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 54                 | 888         | topol kanadský      | 87               | 273   | 20           | 11          | 0                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 55                 | 931         | olše lepkavá        | 43               | 135   | 15           | 5           | 1                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | 56                 | 935         | olše lepkavá        | 26               | 82    | 2            | 5           | 1                   | K    | Kácení volné                      | ks | 1 |  |
|  | <b>Ořez dřevin</b> |             |                     |                  |       |              |             |                     |      |                                   |    |   |  |
|  | 57                 | 412         | douglaska tisolistá | 38               | 119   | 15           | 7           | 1                   | RLSP | Lokální redukce směrem k překážce | ks | 1 |  |



|    |              |                     |                   |                  |       |              |             |                     |  |    |   |  |  |
|----|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|--|----|---|--|--|
|    | Číslo stromu | Český název         | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření 1 |  |    |   |  |  |
| 58 | 424          | borovice lesní      | 66                | 207              | 10    | 12           | 0           | RLSP                | Lokální redukce směřem k překážce        | ks | 1 |  |  |
| 59 | 426          | douglaska tisolistá | 34                | 107              | 16    | 6            | 1           | RLSP                | Lokální redukce směřem k překážce        | ks | 1 |  |  |
| 60 | 427          | douglaska tisolistá | 49                | 154              | 16    | 6            | 1           | RLSP                | Lokální redukce směřem k překážce        | ks | 1 |  |  |
| 61 | 429          | borovice lesní      | 62                | 195              | 12    | 10           | 1           | RB                  | Řez bezpečnostní                         | ks | 1 |  |  |
| 62 | 431          | smrk ztepilý        | 52                | 163              | 13    | 7            | 1           | RLPV                | Úprava průjezdného či průchozího profilu | ks | 1 |  |  |
| 63 | 433          | jasan ztepilý       | 5                 | 18               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 64 | 434          | jasan ztepilý       | 5                 | 16               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 65 | 436          | jasan ztepilý       | 4                 | 13               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 66 | 438          | jasan ztepilý       | 4                 | 13               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 67 | 440          | jasan ztepilý       | 5                 | 16               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 68 | 441          | jasan ztepilý       | 4                 | 13               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 69 | 442          | jasan ztepilý       | 5                 | 16               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 70 | 443          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 71 | 444          | jasan ztepilý       | 4                 | 13               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 72 | 445          | jasan ztepilý       | 5                 | 16               | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 73 | 446          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 74 | 447          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 75 | 448          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 76 | 449          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 77 | 450          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |
| 78 | 451          | jasan ztepilý       | 3                 | 9                | 3     | 1            | 1           | RV                  | Řez výchovný                             | ks | 1 |  |  |

|                | Číslo stromu   | Český název    | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření 1 |  |    |      |  |  |
|----------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|--|----|------|--|--|
| 79             | 456  | topol osika    | 14                | 44               | 6     | 3            | 1           | RLPV                | Úprava průjezdného či průchozího profilu | ks | 1    |  |  |
| 80             | 463  | bříza bělokorá | 27                | 85               | 17    | 7            | 2           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 81             | 464  | bříza bělokorá | 31                | 97               | 18    | 7            | 0           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 82             | 465  | bříza bělokorá | 33                | 104              | 19    | 7            | 0           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 83             | 466  | bříza bělokorá | 46                | 144              | 18    | 7            | 0           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 84             | 467  | bříza bělokorá | 25                | 79               | 17    | 7            | 0           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 85             | 475  | bříza bělokorá | 32                | 100              | 18    | 8            | 3           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 86             | 508  | bříza bělokorá | 42                | 132              | 15    | 8            | 3           | RLSP                | Lokální redukce směrem k překážce        | ks | 1    |  |  |
| 87             | 517  | borovice lesní | 36                | 113              | 18    | 7            | 0           | RLLR                | Lokální redukce z důvodu stabilizace     | ks | 1    |  |  |
| 88             | 518  | borovice lesní | 24                | 75               | 12    | 6            | 2           | RB                  | Řez bezpečnostní                         | ks | 1    |  |  |
| 89             | 524  | borovice lesní | 23                | 72               | 8     | 5            | 1           | RB                  | Řez bezpečnostní                         | ks | 1    |  |  |
| <b>Ostatní</b> |  |                |                   |                  |       |              |             |                     |  |    |      |  |  |
| 90             | Odstranění podrůstajících křovin a náletových dřevin do Ø 10 cm (mezi b. č. 26 a b.č 38 Letiště Prostějov CE 06-22-09)                 |                |                   |                  |       |              |             |                     |  | m2 | 1340 |  |  |
| 91             | Odstranění podrůstajících křovin a náletových dřevin do Ø 10 cm do 20 % celkové plochy (oplocení AP JIH Letiště Prostějov CE 06-22-09) |                |                   |                  |       |              |             |                     |  | m2 | 573  |  |  |

|     | Číslo stromu | Český název  | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření 1 |      |      |  |  |
|-----|--------------|--|-------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|------|------|--|--|
| 92  |              | Odstranění podrůstajících křovin a náletových dřevin do Ø 10 cm do 40 % celkové plochy (za b. č. 25 Letiště Prostějov CE 06-22-09)           |                   |                  |       |              |             |                     | m2   | 1150 |  |  |
| 93  |              | Celoplošné frézování půdy za účelem likvidace pařezů a kořenů náletových dřevin (možnost výskytu cizích předmětů - betonová sut')            |                   |                  |       |              |             |                     | m2   | 3063 |  |  |
| 94  |              | Odstranění a likvidace suchých odlomených větví a částí stromů, vývrátů a ostatní dřevní hmoty nacházející se v dotčeném prostoru 3 063 m2   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1    |  |  |
| 95  |              | Odstranění a likvidace betonové suti nacházející se v dotčeném prostoru 3 063 m2   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1    |  |  |
| 96  |              | Odstranění pařezu stromů průměr kmene do 20 cm odfrézováním a chemickým ošetřením, zasyp jámy zeminou s dosevem travního osiva vč.           |                   |                  |       |              |             |                     | ks   | 11   |  |  |
| 97  |              | Odstranění pařezu stromů průměr kmene do 40 cm odfrézováním a chemickým ošetřením, zasyp jámy zeminou s dosevem travního osiva vč.           |                   |                  |       |              |             |                     | ks   | 24   |  |  |
| 98  |              | Odstranění pařezu stromů průměr kmene do 60 cm odfrézováním a chemickým ošetřením, zasyp jámy zeminou s dosevem travního osiva vč.           |                   |                  |       |              |             |                     | ks   | 15   |  |  |
| 99  |              | Odstranění pařezu stromů průměr kmene do 80 cm odfrézováním a chemickým ošetřením, zasyp jámy zeminou s dosevem travního osiva vč.           |                   |                  |       |              |             |                     | ks   | 4    |  |  |
| 100 |              | Odstranění pařezu stromů průměr kmene do 100 cm odfrézováním a chemickým ošetřením, zasyp jámy zeminou s dosevem travního osiva vč. dodávky  |                   |                  |       |              |             |                     | ks   | 1    |  |  |
| 101 |              | Odstranění pařezu stromů průměr kmene nad 100 cm odfrézováním a chemickým ošetřením, zasyp jámy zeminou s dosevem travního osiva vč. dodávky |                   |                  |       |              |             |                     | ks   | 1    |  |  |
| 102 |              | Přemístění a řádné uložení kmenů stromů o průměru kmene do 60 cm do vzdálenosti max. 2 km  |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1    |  |  |

|                            | Číslo stromu | Český název  | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Výška | Šířka koruny | Báze koruny | Pěstební opatření I |      |   |  |  |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|------|---|--|--|
| 103                        |              | Přemístění a řádné uložení kmenů stromů o průměru kmene do 80 cm do vzdálenosti max. 2 km                                    |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 104                        |              | Přemístění a řádné uložení kmenů stromů o průměru kmene do 100 cm do vzdálenosti max. 2 km                                   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 105                        |              | Přemístění a řádné uložení kmenů stromů o průměru kmene nad 100 cm do vzdálenosti max. 2 km                                  |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 106                        |              | Odvětvění všech odřezaných větví nad průměr 15 cm  |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 107                        |              | Rozřezání všech větví a kmenů o průměru od 15 cm do 40 cm na kusy o délce 1 m, přemístění a uložení do vzdálenosti max. 2 km |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 108                        |              | Přemístění větví průměru nad 40 cm a řádné uložení do vzdálenosti max. 2 km  |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 109                        |              | Štěpkování větví a kmenů, křovin a náletvých dřevin do průměru 15 cm   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 110                        |              | Rozprostření štěpky v ploše do vzdálenosti max. 2 km   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 111                        |              | Stanovení objemu uloženého dřeva a jeho ocenění v písemné zprávě - 3 výtisky   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 112                        |              | Zabezpečení, ohraničení místa pracoviště, práce budou prováděny za provozu areálu.   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| 113                        |              | Uklid a uvedení dotčených prostorů do původního stavu.   |                   |                  |       |              |             |                     | sbr. | 1 |  |  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |              |  |                   |                  |       |              |             |                     |      |   | 299 540,00   |  |
| <b>DPH 21%</b>             |              |  |                   |                  |       |              |             |                     |      |   | 62 903,40  |  |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |              |  |                   |                  |       |              |             |                     |      |   | 362 443,40   |  |
|                            |              |  |                   |                  |       |              |             |                     |      |   | Elektronicky podepsáno<br>Ing. Jan Kikal<br>ALADINOR, s. r. o.<br>21:11 02.11.2023 |  |