
Stránka 1 z 12 
 

SMLOUVA O DÍLO 
Číslo: SDL/OZZL/097/23 

 
 
Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
a podle příslušných právních předpisů souvisejících. 
 
Podkladem pro uzavření smlouvy je schválený Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální 
spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pod č.j. KUJCK 125493/2023 ze dne 20. 10. 2023: 
 
 

 „Zajištění bezpečnostního kácení na hrázích rybniční soustavy Sudoměř“ 
 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

1. OBJEDNATEL: 
Název: Jihočeský kraj 
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 
IČ: 70890650 
DIČ: CZ70890650 
Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Šárka Máchová – Krajský úřad 
– Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
2. ZHOTOVITEL: 

Název: Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01  České Budějovice 
IČ: 71294775 
DIČ: CZ71294775 
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrem Stehlíkem, ředitelem 
Zastoupený ve věcech technických: Bc. Petrem Stehlíkem, ředitelem 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“) 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno 
v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo 
dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je zajištění bezpečnostního kácení 92 vzrostlých stromů na hrázích rybniční 
soustavy Sudoměř, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
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Pro zadání byla použita projektová dokumentace s názvem „Regenerace hrázových porostů na 
vybraných rybničních soustavách Jihočeského kraje – etapa Sudoměř“, zhotovitel BO TREE zahradní 
ateliér s.r.o., Planá 7, 370 01 České Budějovice, označená datem 9/2015, včetně položkového 
rozpočtu.  

3. Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace 
bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná 
realizační dokumentace musí být předložena objednateli při přejímání dokončené dílčí části díla 
dle čl. III. této smlouvy v elektronické nebo tištěné podobě. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací 

1. Místem plnění jsou hráze rybníků Prostřední – Škaredý, Kobylí Drač, Markovec, Mlýnský, Nadvesný, 
Nerabov, Potočný, Prostřední, Šilhavý a Škaredý. Stromy jsou označeny čísly. Rozhodnutí o povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les bylo vydáno Obecním úřadem Čejetice dne 26. 10. 2016 pod č.j.: 
OCEJ 996/2016. Dále bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků 
(VKP) dne 14. 10. 2016 pod č.j.: MUST/045454/2016/ŽP/Šob.  

2. Specifikace stromů a prací je přílohou smlouvy o dílo. Veškeré stromy a větve je nutno po zásahu 
odklidit z hrází. 

3. Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokality zhotoviteli.  

Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací 
v terénu do 15. 3. 2024, dokončení a odevzdání realizační dokumentace do 15. 4. 2024. 

4. O předání díla bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle 
místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců 
smluvních stran.  

5. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán 
a upřesněn při předání lokality. 

6. O předání a převzetí díla, dílčí časti díla nebo celého díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán 
protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě 
zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění. Kontrola postupu prací bude průběžně 
prováděna zástupci objednatele ve věcech technických.  

7. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění 
(nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat 
neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. 
Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným 
protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti 
budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění 
díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu 
prací v terénu. 
 

Článek IV. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:  
cena díla bez DPH:    927 268 Kč 
DPH ve výši 21 %:      194 726 Kč 
cena díla včetně DPH:           1 121 994 Kč 
(dále jen „cena díla“).  
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Dílčí ceny díla za jednotlivé stromy jsou uvedeny v příloze této smlouvy. 

2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 1 000 000 Kč (89 %) 
na realizaci díla. 

3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel 
předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší 
náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného 
plnění. 

4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí 
dílčí části díla bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace. Cena za 
dílo může být účtována také jako celek až po jeho převzetí. 

5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného 
protokolu o převzetí. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury 
objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob 
zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere 
zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel 
správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění. 

 
Článek V. 

Ostatní ujednání 

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy. 

3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění. 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné 
spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním; k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly 
urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.  

2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III. této smlouvy) lze činit pouze po dohodě 
obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, 
byly-li parafovány oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude 
mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným 
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a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného ustanovení.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel, 
dvě (2) vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost. 

6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany. 

7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.  

8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích 
 
 
 
dne ….................... 

 V Českých Budějovicích  
 
 
 
dne ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................... 

  
MUDr. Martin Kuba     Bc. Petr Stehlík 
hejtman Jihočeského kraje    ředitel KŠH 
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Příloha: Specifikace stromů a prací s konkretizací dílčích cen 
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Prostřední - 
Škaredý 9 Quercus robur dub letní 23,0 silně 

narušený 
Defektní 
větvení. 

Kácení 
stromů 
volné 

6 780    

Kobylí Drač 28 Quercus robur dub letní 10,0 zhoršený 

Asymetrická 
koruna. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Kobylí Drač 32 Tilia cordata lípa 
malolistá 12,0 zhoršený 

Tlaková vidlice 
od báze. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

962    

Markovec 7 Populus simonii topol 
Simonův 19,0 silně 

narušený Torzo. 
Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Markovec 56 Quercus robur dub letní 8,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Markovec 67 Betula pendula bříza 
bělokorá 11,0 výrazně 

zhoršený 

Vrchol 
odlomen.  

Infekce kmene. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Markovec 96 Quercus robur dub letní 16,0 výrazně 
zhoršený 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Potlačený 
jedinec. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Markovec 108 Tilia cordata lípa 
malolistá 14,0 výrazně 

zhoršený 
Tlaková vidlice 

od báze. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Markovec 164 Populus simonii topol 
Simonův 20,0 výrazně 

zhoršený Infekce kmene. 
Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Markovec 170 Populus simonii topol 
Simonův 20,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Mlýnský 1 Populus nigra 
‘Italica’ 

topol 
černý 
‘Italica’ 

30,0 výrazně 
zhoršený 

Infekce báze 
kmene. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

18 900    

Mlýnský 5 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 17,0 výrazně 

zhoršený 
Z větší části 
odumřelý. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

13 100    



Stránka 6 z 12 
 

Mlýnský 6 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 15,0 zhoršený Dynamicky 

prosychá. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

23 600    

Mlýnský 15 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 20,0 výrazně 

zhoršený 

Dynamicky 
prosychá. 

Infekce báze 
kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

36 900    

Mlýnský 26 Quercus robur dub letní 9,0 výrazně 
zhoršený 

Zcela 
odumřelý. 

Kácení 
stromů 
volné 

962    

Mlýnský 32 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 17,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

16 500    

Mlýnský 33 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 14,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Některé kmeny 
odřízlé. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
1 830    

Mlýnský 36 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 13,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

16 500    

Mlýnský 38 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 10,0 výrazně 

zhoršený Infekce kmene. 
Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Mlýnský 39 Salix alba vrba bílá 17,0 silně 
narušený 

Infekce kmene. 
Výletové 
otvory. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

16 500    

Mlýnský 59 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 12,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
3 170    

Mlýnský 62 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 18,0 silně 

narušený Infekce kmene. 
Kácení 

stromů s 
přetažením 

6 780    

Mlýnský 63 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 13,0 výrazně 

zhoršený Infekce kmene. 
Kácení 

stromů s 
přetažením 

4 610    

Mlýnský 73 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 26,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

18 900    

Mlýnský 77 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 24,0 výrazně 

zhoršený 

Dynamicky 
prosychá. Silné 
suché větve v 

koruně. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

20 500    
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Mlýnský 78 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 27,0 zhoršený 

Dynamicky 
prosychá. 

Suchý vrchol. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

18 900    

Mlýnský 84 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 28,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Nakloněný 
kmen. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

36 900    

Mlýnský 85 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 27,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

36 900    

Mlýnský 86 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 27,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

25 700    

Mlýnský 87 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 27,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

23 600    

Mlýnský 88 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 28,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. Dutina 

ve kmeni. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

36 900    

Mlýnský 89 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 28,0 výrazně 

zhoršený 
Tlaková vidlice 

od báze. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

13 100    

Mlýnský 90 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 25,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Nakloněný 
kmen. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

25 700    

Mlýnský 92 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 28,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce báze 
kmene. 

Dynamicky 
prosychá. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

25 700    

Mlýnský 93 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 28,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce báze 
kmene. 

Poškození 
báze kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

23 600    

Nadvesný 9 Fraxinus 
excelsior 

jasan 
ztepilý 17,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce báze 
kmene. 

Dynamicky 
prosychá. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

12 100    
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Nadvesný 17 Quercus robur dub letní 25,0 silně 
narušený 

Infekce 
kosterního 

větvení. 
Druhou 

variantou je 
sesazení 
stromu s 
instalací 

bezpečnostníc
h vazeb. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

26 800    

Nadvesný 20 Robinia 
pseudoacacia 

trnovník 
bílý 16,0 silně 

narušený 

Defektní 
větvení. 

Tlaková vidlice 
rozlomená. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

23 800    

Nadvesný 23 Robinia 
pseudoacacia 

trnovník 
bílý 17,0 zhoršený 

Tlaková vidlice 
vyvíjející se. 
Rozvolnění 

skupiny. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

3 700    

Nerabov 8 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 26,0 silně 

narušený Infekce kmene. 
Kácení 
stromů 
volné 

7 320    

Nerabov 9 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 26,0 výrazně 

zhoršený Infekce kmene. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

13 100    

Nerabov 20 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 26,0 silně 

narušený 

Dutina ve 
kmeni. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

6 780    

Nerabov 21 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 23,0 výrazně 

zhoršený 

Dutina ve 
kmeni. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 26 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 23,0 výrazně 

zhoršený 

Nakloněný 
kmen. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

11 700    

Nerabov 33 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 25,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 44 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 15,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce kmene. 
Infekce větví. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

23 600    

Nerabov 45 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 27,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

36 900    
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Nerabov 47 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 25,0 silně 

narušený 

Dutina ve 
kmeni. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

23 600    

Nerabov 50 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 27,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

36 900    

Nerabov 53 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 18,0 silně 

narušený 

Nakloněný 
kmen. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Nerabov 68 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 13,0 zhoršený 

Suchý vrchol. 
Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Nerabov 74 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 25,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce kmene. 
Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 77 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 14,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce kmene. 
Suchý vrchol. 
Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Nerabov 81 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 13,0 zhoršený Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

962    

Nerabov 82 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 15,0 zhoršený Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

962    

Nerabov 85 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 24,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

6 780    

Nerabov 90 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 20,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

25 700    

Nerabov 94 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 16,0 silně 

narušený 

Infekce kmene. 
Podezření na 
infekci kořenů. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 95 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 24,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce kmene. 
Nakloněný 

kmen. 

Kácení 
stromů 
volné 

6 780    
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Nerabov 100 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 25,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

25 700    

Nerabov 110 Quercus rubra dub 
červený 15,0 zhoršený Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Nerabov 115 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 21,0 zhoršený 

Nakloněný 
kmen. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 117 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 25,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

16 500    

Nerabov 120 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 21,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce báze 
kmene. Dutina 

ve kmeni. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 121 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 23,0 silně 

narušený 

Infekce kmene. 
Nakloněný 

kmen. 

Kácení 
stromů 
volné 

6 780    

Nerabov 122 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 14,0 výrazně 

zhoršený 

Nakloněný 
kmen. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Nerabov 124 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 16,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Nerabov 133 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 17,0 zhoršený Rozvolnění 

skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Nerabov 139 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 18,0 výrazně 

zhoršený 

Nakloněný 
kmen. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Nerabov 143 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 18,0 výrazně 

zhoršený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    

Nerabov 144 Populus x 
canadensis 

topol 
kanadský 16,0 silně 

narušený 

Infekce báze 
kmene. 

Podezření na 
infekci kořenů. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Potočný 20 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 20,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Potočný 21 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 20,0 silně 

narušený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    
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Prostřední 12 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 8,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
1 830    

Šilhavý 6 Quercus robur dub letní 19,0 výborný 
až dobrý 

Rozvolnění 
skupiny. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

3 700    

Šilhavý 56 Quercus robur dub letní 15,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Šilhavý 76 Quercus robur dub letní 15,0 výrazně 
zhoršený 

Infekce kmene. 
Z větší části 
odumřelý. 

Postupné 
kácení s 
volnou 

dopadovou 
plochou 

12 100    

Šilhavý 79 Acer 
platanoides 

javor 
mléčný 15,0 výrazně 

zhoršený Infekce kmene. 
Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Šilhavý 97 Acer 
platanoides 

javor 
mléčný 15,0 výrazně 

zhoršený 

Tlaková vidlice 
vyvíjející se. 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Šilhavý 130 Quercus robur dub letní 16,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Šilhavý 142 Quercus robur dub letní 11,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Šilhavý 151 Quercus robur dub letní 7,0 výrazně 
zhoršený 

Nakloněný 
kmen. Tlaková 
vidlice od báze 

vyvíjející se. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Škaredý 12 Quercus robur dub letní 12,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Škaredý 32 Quercus robur dub letní 13,0 výborný 
až dobrý 

Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů 
volné 

962    

Škaredý 34 Quercus robur dub letní 17,0 zhoršený 

Nakloněný 
kmen. 

Rozvolnění 
skupiny. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

3 540    

Škaredý 46 Quercus robur dub letní 20,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Postupné 
kácení s 

překážkou 
v 

dopadové 
ploše 

7 250    

Škaredý 49 Alnus glutinosa olše 
lepkavá 21,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
1 830    



Stránka 12 z 12 
 

Škaredý 58 Quercus robur dub letní 18,0 zhoršený Rozvolnění 
skupiny. 

Kácení 
stromů s 

přetažením 
962    

Škaredý 74 Acer 
platanoides 

javor 
mléčný 16,0 výrazně 

zhoršený 

Defektní 
větvení. 

Infekce kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Škaredý 82 
Acer 
pseudoplatanu
s 

javor 
horský 15,0 silně 

narušený 

Dutina ve 
kmeni. 

Rozsáhlá 
infekce kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

3 170    

Škaredý 84 Acer 
platanoides 

javor 
mléčný 15,0 silně 

narušený 
Infekce kmene. 
Infekce větví. 

Kácení 
stromů 
volné 

1 830    

Škaredý 94 Acer 
platanoides 

javor 
mléčný 12,0 výrazně 

zhoršený 
Infekce báze 

kmene. 

Kácení 
stromů 
volné 

4 610    
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