
Príka2ní smlouva - výkon TDS
ČOV České Budějovice - optimalizace aeračního procesu

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník, v platném znění 
na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby a technický dozor stavebníka (TDS} pro dílo: 

„ČOV České Budějovice - optimalizace aeračního procesu"

číslo smlouvy příkazce: 00^ftf-
člsio smlouvy příkaznfka: 30/17

1. Smluvní strany
1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 92 České Budějovice,
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem šedou, vedoucím investičního odboru

na základě plné moci udělené primátorem č. j. KP- 
PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2.4.2014 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, investiční
odbor Magistrátu města české Budějovice 

kontakt: tel.: +420 386802208
IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna a. £. účtu: 4209522/0800
dále jen příkazce

1.2. GPl-INVEST s«r,o»
se sídlem: Kněžskodvorská 2632,370 04 České Budějovice
zastoupen: Jiřím Grauerem, jednatelem společnosti

kontakt:

zapsán v OR: 
IČ/DIČ:
bankovní spoje 
dále jako přikazník

2. Výchozí údaje, podklady a účel příkazu
2.1. Výchozí údaje:

investor stavby: Statutární město České Budějovice
a. název stavby: ČOV české Budějovice ~ optimalizace aeračního

procesu
b. místo provádění stavby: ČOV České Budějovice, k, ú. Hrdějovice
c. Ihůta k provedení stavby dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem (dále jen 

SOD):
c.a, objednatel předpokládá dle návrhu SOD se zhotovitelem stavebních prací 

předat zhotoviteli stavby staveniště (místo, na kterém bude Dílo prováděno) 
do 15 dnů ode dne účinnosti SOD se zhotovitelem, 

c.b. zhotovitel stavebních prací je povinen dílo provádět v těchto termínech:
1. předložit objednateli a provozovateli ČOV České Budějovice ke 

kontrole a schváleni výrobní dokumentaci strojní části, elektro a ASŘ 
do 70dnů ode dne účinnosti smlouvy
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2* objednat do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy u příslušného 
výrobce Turbokompresor (dle DPS 04.1 DMYCHÁRNA - 
TURBODMYCHÁRNA - Položka 4.1.1. DPS) a doložit splnění této 
povinnosti objednateli

3. provést do 140 dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem 
trubní vedeni a výrobu rozvaděčů;

4. ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle, včetně 
provedení všech funkčních zkoušek (vyjma ověřovacího zkušebního 
provozu) do 200 dnů ode dne převzetí staveniště

5. provést do 30 dnů ode dne ukončení veškeré stavební a montážní 
činnosti na Díle nastavení nového, řídícího systému a seřízení 
provozu Díla pro zahájení ověřovacího zkušebního provozu a předat 
objednateli Dílo ve formě částečného předáni Díla

6. dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne ukončení ověřovacího zkušebního provozu, odstranit 
vady a nedostatky Díla, které byly zjištěny během ověřovacího 
zkušebního ověřovacího provozu a jeho předání do trvalého provozu.

7. Ověřovací zkušební provoz Díla bude trvat 270 kalendářních dnů ode 
dne uvedení Díla do zkušebního provozu v takovém nastavení, aby 
zkušební provoz probíhal jak v zimním, tak v letním období. Ověřovací 
Zkušební provoz Díla může být na základě samostatné písemné 
dohody uzavřené mezi objednatelem, zhotovitele a provozovatelem 
zkrácen, avšak vždy musí trvat nejméně 6 měsíců.

2.2. Činnost příkazníka dle této smlouvy:
zahájení činnosti: dnem účinností této smlouvy
ukončení činnosti: dnem protokolárního předáním veškerých listinných dokladů

nezbytných k předání obou staveb a finančnímu vyúčtování staveb
2.3. Doklady předané příkazcem:

2.3.1. listinné doklady ke stavbě (dílu dle SOD), stanoviska a vyjádřeni s nimi související,
2.3.2. projektová dokumentace ke stavbě (dílu dle SOD) zpracovaná společností EKOEKO s. 

r. o., IČ 25184750, se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, ve 
stupni Dokumentace pro provedení stavby

2.3.3. další doklady či dokumentace ke stavbám, pokud si je, v souvislosti s řádným plněním 
příkazu dle této příkazní smlouvy, příkaz nik vyžádá po příkazci.

2.4. Účel příkazu:
Účelem příkazu dle této smlouvy je obstarání činnosti příkazce ve formě zajištění činností 
příkazníka ve prospěch a na účet příkazce při zajištění technického dozoru stavebníka a 
inženýrské činnosti při realizací stavby označené příkazcem jako investorem a stavebníkem: 
„ČOV České Budějovice - optimalizace aeračního procesu"
podle schválené projektové dokumentace a podmínek investora a řádného uvedení díla dle 
SOD (stavby), (tj. bez vad a nedodělků) do provozu, tj. provádění technického dozoru 
stavebníka nad včasným a kvalitním provedením díla.

2.5. Prohlášeni příkazníka:
Příkazník prohlašuje, že má veškeré práva a odbornou způsobilost ktomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z této uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní či jiné překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění těchto závazků a uzavřením této smlouvy nebudou porušeny žádné 
obecně závazné předpisy. Příkazník déle prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry příkazce ohledně přípravy a realizace stavby uvedené v předchozích odstavcích.
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3. Předmět plnění
3.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jako investora stavby, označené jako ČOV České 

Budějovice ~ optimalizace aeračního procesu (dále jen Dílo), bude provádět, za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, stavebně technický dozor dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dle ustanovení §153, odst. 3 a 4) 
a inženýrské činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovněž Přílohou 
č. 1 k této smlouvě, v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně technického dozoru (dále jen 
TDS) a další dohodnuté služby, činnosti a práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou.

3.2. Kromě výkonu TDS v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy, je příkazník povinen dále 
provádět tyto činnosti:
3.2.1. spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků k SOD se zhotovitelem 

stavby;
3.2.2. spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu díla za účelem 

dodržení sjednaného termínu provedení díla dle SOD;
3.2.3. dohlížet po celou dobu realizace díla nad dodržováním podmínek SOD, včetně jejích 

příloh zhotovitelem díla;
3.2.4. spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí celého díla i 

jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobně se těchto převzetí 
účastnit;

3.2.5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené v Zápise o 
předání a převzetí díla nebo v Zápisech o dílčím předání a převzetí díla;

3.2.6. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení vztahujícího se k 
Dílu a pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla v dostatečné kvalitě i 
kvantitě;

3.2.7. po celou dobu běhu záruční doby dle Smluv o dílo poskytovat příkazci potřebnou či 
vhodnou odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady díla;

3.2.8. ke každé faktuře e-mailem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence zaslat na 
ekonomický úsek investičního aktuálně vyplněnou tabulku o průběhu čerpání 
nákladů na jednotlivých stavebních objektech; jako podklad o provedení kontroly 
jednotlivých faktur je příkazník povinen přiložit ke každé faktuře podepsané a 
orazítkované „Čestné prohlášení" dle Přílohy č. 2 k této smlouvě,

3.2.9. poskytování konzultací a příkazce vyžádané součinnosti při uplatňování záručních vad 
Díla u zhotovitele.

3.3. Příkazce se zavazuje za činnost příkazníka dle podmínek této smlouvy zaplatit sjednanou 
odměnu.

Příkazní smlouva - výkon TDS
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4. Doba plnění
4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po 

dokončení Díla, tj. do doby uvedení Díla do provozu.
4.2. Zahájení činnosti: bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy
4.3. Ukončení činností: dnem odsouhlasení posledního finančního vyúčtování stavby (díla

dle SOD) předaného zhotovitelem stavby příkazníkovi
4.4. Příkazník ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení Díla do provozu, avšak 

ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí Díla nebo jeho samostatných částí a po splnění požadavků vyplývajících 
z kolaudačních řízení a pro činnost dle bodu 3.2.9 této smlouvy po dobu trvání záruční doby 
k Dílu dle SOD.
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5. Odměna
5.1. Příkazce za řádný výkon činností příkazníka dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi sjednanou 

odměnu ve výši 185 000,- Kč bez DPH (slovy: stoosmdesátpěttisíc korun českých).
K odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené 
s výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejích příloh).
Odměna může být měněna pouze v případě, že:
5.2.1. příkazce bude požadovat po příkazníkovi provedení činnosti (rozšíření příkazu), které 

nejsou v předmětu příkazu dle této smlouvy
5.2.2. příkazce bude požadovat po příkazníkovi vypuštění některých činností dle příkazu 

stanoveného touto smlouvou
5.2.3. při realizaci příkazu se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, 

a příkazník je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na výši odměny.
Příkazník je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) příkazci 
oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být 
provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě.

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla z důvodů, které nebudou na straně 
příkazníka a dojde k odvolání nebo výpovědi příkazu dle této smlouvy, má příkazník nárok na 
úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti zániku 
příkazu dle této smlouvy.
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VI. Platební podmínky
6.1. Odměna za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je 

splatná na základě dílčích měsíčních faktur, vystavených příkazníkem a bude příkazníkovi 
uhrazena na základě soupisu provedených prací zhotovitele stavby. Příkazník je povinen 
nejpozději do desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat příkazci kompletní 
zprávu o své činnosti za předchozí kalendářní měsíc a soupisu provedených prací zhotovitele 
stavby. Po odsouhlasení této zprávy ze strany příkazce, je příkazník oprávněn vystavit fakturu, 
jejíž nedílnou součástí musí být takto potvrzená zpráva o činnosti. Pro vyloučení pochybností, 
je příkazce povinen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s touto zprávou, případně požádat 
příkazníka o podání vysvětlení či doložení dalších skutečností do pěti (5) pracovních dnů od 
obdržení této zprávy ze strany příkazníka.

6.2. Náležitosti faktury jako daňového dokladu:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;
- označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;
- den odesláni a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;
- den uskutečnění zdanitelného plněni;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- číslo smlouvy;
- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;
- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);
- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury
- razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového 
dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je příkazce oprávněn fakturu 
s odůvodněním v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení splacením. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury příkazci.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města 
České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná odměna příkazníka bude uhrazena 
příkazcem připsáním na účet příkazníka, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto
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smlouvou. Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost 
vznikne nejbližší následující pracovní den.

6.5. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice 
odpovídá příkazník.

6.6. Příkazce neposkytuje příkazníkovi žádnou zálohu na plnění příkazu.

7. Součinnost příkazce a jeho povinnosti
7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající 

ze smlouvy řádně a včas plnit. Za účelem splnění povinností příkazníka dle této smlouvy ve 
smyslu plnění TDS příkazníka vztahující se k provádění díla dle SOD se zhotovitelem stavby, 
uděluje příkazce příkazníku Plnou moc k provádění všech nutných a nezbytných úkonů, 
spojených s výkonem TDS pro konkrétní investiční akci příkazce označenou jako „ČOV České 
Budějovice ~ optimalizace aeračního procesu". Takto udělená Plná moc je platná pouze po 
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Požádá-li o to příkazník a je-li to důvodné, může 
příkazce udělit příkazníkovi dle této smlouvy samostatnou Plnou moc.

7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.3.1 až 2.3.3 této smlouvy povinen do 5 pracovních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi tyto dokumenty:
- již existující doklady, vyjádření, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro zajištění úkonů, 

k nimž se příkazník zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních dnů, týkajících se přípravy 
a realizace díla;

- příslušný stupeň projektové dokumentace zpracované společností EKOEKO s.r.o., IČ 
25184750, se sídlem Senovážné náměstí 1,370 01 České Budějovice, ve stupni dokumentace 
pro provedení stavby, nutné pro zajištění nasmlouvaných činností,

7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkazníkovi informace, jež jsou nutné 
při zajišťování činnosti příkazníka, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této 
smlouvy obstarat sám příkazník.

7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost 
při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny 
projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti 
vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude 
příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazce 
příkazníkovi nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti příkazníka o součinnost 
příkazce. Nebude-ii příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o této 
skutečnosti ve lhůtě uvedené v předchozí větě příkazníka a po vzájemné dohodě určí další 
postup.

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost příkazníka dle této smlouvy ve všech fázích plnění.

8. Součinnost příkazníka a jeho povinnosti
8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou 

odpovědnost. Svěří-li provedení příkazu dle této smlouvy jinému, odpovídá příkazník jako by 
příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu i jinou osobu, avšak vždy 
jen po předchozím písemném souhlasu příkazce.

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat 
poctivě a pečlivě dle svých schopností. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou 
předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce 
a zajistit, aby nedošlo kporušení předpisů souvisejících splněním SOD svybraným 
zhotovitelem stavebních prací. Při provádění všech činností je příkazník povinen řídit se touto 
smlouvou, instrukcemi a příkazy příkazce, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými
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osobami zástupců zhotovitete Díla a příkazce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy nebo samosprávy.

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím 
zabezpečovaných činnosti (TDS a inženýrské činnosti) průběžně, zejména pak na kontrolních 
dnech, jejichž termín konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deníku. 
Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu předávat příkazci veškeré úřední doklady 
nebo vše co získá při zabezpečování činností podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné 
korespondence atp.}.

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho 
pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně 
které vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku díla. Neučini­
li tak a v důsledku toho dojde k poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů 
realizace díla či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodleni. Trvá-li však příkazce 
na pokynech, které odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od 
smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo příkazníka na úhradu 
sjednané ceny za dílo, resp. její části. Příkazník je povinen být osobně přítomen na místě 
provádění Díla v rozsahu minimálně tří (3) návštěv v kalendářním týdnu. O své přítomnosti 
v místě provádění Díla a dodržení hodinového rozsahu je příkazník povinen učinit zápis do 
stavebního deníku.

8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění 
v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD se zhotoviteli, může 
příkazník nařídit pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.

9. Odpovědnost příkazníka, záruky
9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a 

kvalitě podle schválené projektové dokumentace, v souladu se sjednanou Smlouvou o dílo č.
(včetně jejich příloh) a podle příslušných právních předpisů a technických norem.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých 
přfkazcem jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost 
či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za nevhodnost 
pokynů příkazce, v případě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost upozornil, ale 
příkazce na jejich plnění trval.

9.3. Příkazník se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na Dílo dle SOD se zhotovitelem stavby, 
poskytne příkazci odbornou pomoc při uplatňování práva zodpovědnosti za vady Díla.

10. Sankční ujednání
10.1. V případě porušení povinností příkazníka které má za následek prodlení dokončení Díla dle 

SOD se zhotovitelem, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% bez 
DPH z celkové odměny dle bodu 5.1. této smlouvy za každý takovýto den prodlení.

10.2. V případě, že příkazník provede nedbalou anebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací, předložených zhotovitelem Díla dle podmínek SOD a ty budou obsahovat 
práce, které nebyly zhotovitelem Díla provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, je 
příkazník povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou takto fakturu, 
obsahující vadnou položku, tj. položku prací, která nebyla provedena nebo nebyla provedena 
v uvedeném množství.

10.3. V případě prodlení příkazce se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených oprávněně 
přfkaznikem, může příkazník požadovat po příkazci zaplacení smluvního úroku z prodlení ve 
výši 0,02% z dlužné částky, a to za každý den prodlení
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10.4. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od 
doručení výzvy k jejich zaplaceni povinné straně.

10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která příkazci vznikne v 
důsledku porušení povinností příkazníka, a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou smluvní 
pokutu.

10.6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.

Příkazní smlouva - výkon TDS
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11. Ostatní ujednání
11.1. Zánik závazku z příkazu:

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi, 
prokazatelně doručené příkazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve k poslednímu 
dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci 
prokazatelně doručena

11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv
11.2. V případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů po zániku 

příkazu provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou 
vůli. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech (3) pracovních dnů 
od zániku smlouvy předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti splněním 
povinností z této smlouvy vyplývajících.

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je 
předmětem jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávněni na základě své odborné 
způsobilosti a podle příslušných platných předpisů. Příkazce neodpovídá za případné škody na 
zdraví vzniklé příkazníkovi při prováděni sjednaných činnosti, výkonů a prací. Příkazník je 
povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-li to vhodné či nutné i v jiných místech 
souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných 
činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-li to 
vhodné či nutné i v jiných místech souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

11.5. Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně 
potvrzeno.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato 

smlouva je vyhotovena ve třech (3) provedeních, každé o síle originálu, z nichž dvě (2) 
vyhotovení obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.

12.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností 
smluvních stran.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této 
smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 10-ti kalendářních 
dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh 
tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu 
dodatku.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se 
smluvní strany nahradit toto ustanovení, ustanovením platným a účinným tak, aby toto nové 
ustanovení co nejlépe vystihovalo původní ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději 
do 30 dnů od obdrženi písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení, 
odsouhlasit navrhovanou změnu a uzavřít příslušný dodatek nebo v této lhůtě doručit druhé 
smluvní straně své zdůvodnění návrhu a předložit návrh nový.
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12.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
příkazce.

12.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývající 
se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
souvisejícími právními předpisy ČR.

12.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č, 1 - Rozsah výkonů stavebně technického 
dozoru stavebníka a Příloha č. 2 - vzor Čestného prohlášení.

12.8. Příkazník bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávaji, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve Ihútách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění příkazce příkazníka informuje poté, co obdrží ze strany 
správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí 
rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být 
bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice íwww.c- 
budeiovice.cz), Příkazník bere dále na vědomi, že příkazce je povinen či oprávněn tuto 
smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zni nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňováni či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodné prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována

12.9. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy jsou seznámeny, a že 
smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečnosti připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dn£ ^._Qg_.2017 v Českých Budějovicích, dne 28.3.2017.

Za příkázce:

Ing. Zdenek Šeda 
vedoucí investičníl 
Statutární města Če'

Za příkazníkar"
QPL-INVEST s.r.o. 
'něžskodvorská 2632 

;eská Budějovice 
, DIČ: CZ 26070766 
t 4

JiříGrauer 
je^patel společnosti
GPL-INVEST s.r.o.
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Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě
č. příkazce . V/f

č. příkazníka 30/17

Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka:

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní 
správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí a pod.);

• písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně 
zápisem do stavebního nebo montážního deníku;

• protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není 
povinností zhotovitele;

• účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
• kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního 

rozhodnutí a pod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
• organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby;
• kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a 

kvality prováděných prací;
• kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování 

pořádku na stavbě a zařízení staveniště;
• sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů 

provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur 
- daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k likvidaci investorovi;

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní 
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

• podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby;

• kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými;

• v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující 
činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor 
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

• spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu;

• sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, apod.);

• sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve 
stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

• uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby;

• hlášení archeologických nálezů;
• spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi;
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* kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje 
zhotovitele na nedodržování terminů, připravuje podklady pro uplatnění případných 
majetkových sankcí;

* kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
* po řizování fotodoku me ntace o průběhu stavby;
* v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
* příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání 

pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich 
částí;

« kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých 
termínech;

* kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
* spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického 

zaměření stavby;
* po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům 

pozemků dotčených stavbou;
* zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu;
* po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi 

veškerou dokumentací a doklady realizované stavby,
* Měsíční i závěrečnou zprávu je příkazník povinen předat v písemné i elektronické podobě.

Příkazní smlouva - výkon T05
ČOV Česká Budějovice - optimalizace aeračního procesu

V Českých Budějovicích dne 28.3.2017
GPL - INVEST s.r.o. 
‘'náiskodvorské 2632 

37004 České Budějovice 
IČ: 280 70 768, DIČ: CZ 26070788 

č. 4

is
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č.
č. smlouvy příkazníka: 30/17

Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě , 
smlouvy příkazce /

Název akce:.............
Příloha k faktuře č.... 
Fakturovaná částka:

Já, níže podepsaný.......................... , zaměstnanec firmy............. (č. smlouvy příkazce , jako osoba
kontrolující věcnou správnost soupisu provedených prací k faktuře č....................... k investiční akci
příkazce - název akce „ČOV České Budějovice - optimalizace aeračního procesu" potvrzuji tímto, že 
veškeré údaje vdaném soupisu souhlasí se skutečností a práce byly vdaném rozsahu skutečně 
provedeny.

Datum Podpis a razítko

u




