
Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Název Tělovýchovná jednota Sokol Choteč, z. s. 

IČO 44684011 

DIČ Není plátcem DPH  

Sídlo č.p. 106, 252 26 Choteč 

Zástupce Josef Linhart, předseda 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel STAVSPORT PRAHA s.r.o. 

Zápis v OR  Spisová značka C 205010 vedená u Městského soudu v Praze 

IČO   01388274 

DIČ   CZ01388274 

Se sídlem  Eichlerova 176/11, Řeporyje, 155 00 Praha 5 

Zástupce  Roman Faist 

bankovní spojení Raiffeisen bank a.s. 

číslo účtu  11388274/5500 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na-

zvané Závlaha a osvětlení fotbalového hřiště Choteč u Prahy. Veřejná zakázka byla uveřejněním vý-

zvy k podání nabídek dne 23. 10. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli. Objednatel není 

povinen výzvu dle věty přechozí zhotoviteli zaslat v případě, že by realizace díla dle této smlouvy nesplnila 

podmínku hospodárnosti, účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených nákladů, nebo v případě, že nebude 

závazně schváleno poskytnutí prostředků na spolufinancování realizace díla ze všech uvedených zdrojů. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 12 měsíců od data jejího uzavření, může kterákoliv ze 

smluvních stran od smlouvy odstoupit. Realizace díla dle této smlouvy je závislá na přidělení finančních 

prostředků z následujících zdrojů: 

● Národní sportovní agentura 

Poskytovatel dotace Národní sportovní agentura 

Výzva 11/2023 - regiony ÚSC, SK/TJ  2023 - Investice pod 10 mil. 

Kč 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti 

kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po 

doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt o neposkytnutí podpory, infor-

muje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká okamžikem doručení informace zhotovi-

teli. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodu, nenáleží žádné ze smluvních 

stran právo na náhradu jakýchkoliv nákladů. 



Odpovědné veřejné zadávání 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracov-

něprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými 

v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjedna-

ných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavate-

lem; 

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě 

jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky 

šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Vyhrazené změny závazku 

5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako 

„ZZVZ“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení díla o dobu, po 

kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  

a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž 

zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit; 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno ro-

zumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření této smlouvy, a kterými jsou zejména živelné 

pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); 

c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na 

jejich vůli;   

d) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace díla, po zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení 

díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se k provedení díla. 

Objednatel v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po 

které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek. 

6. Objednatel si dále vyhrazuje navýšení ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem 

stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce objednatele ve věcech smluvních Josef Linhart, předseda 

B Zástupce objednatele ve věcech technických Josef Linhart, předseda 

F Další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních [anonymizováno] 

B Zástupce zhotovitele ve věcech technických [anonymizováno] 



C Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí) [anonymizováno] 

D příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. 

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě 

ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 26. 10. 2023 v rámci 

výběrového řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Zadávací podmínky veřejné zakázky 

b) Projektová dokumentace – dešťovka + závlahový systém: zpracovatel Grania s.r.o., IČO 28088638, 

se sídlem Pražská 124, 417 61 Bystřany 

c) Projektová dokumentace – osvětlení: zpracovatel [anonymizováno]; ČKA: [anonymizováno]; datum 

05/2023 

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

d) Příloha č. 1  Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

e) Příloha č. 2 Harmonogram – časový a finanční  

f) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace - irelevantní 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn provedených zadavatelem 

(objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek. 



5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 

na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po 

provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 

dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s 

výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty. 

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle 

ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady; 

c) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště oběma 

smluvními stranami; 

h) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

i) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je 

totožná s uvedenou zhotovitelem v této smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí); 

j) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

k) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

1. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. 

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího sportovního areálu v obci Choteč u 

Prahy. Součástí stavebních prací je realizace akumulace dešťových vod, realizace závlahového 

systému a osvětlení fotbalového hřiště. Předmětem díla je dále poskytnutí všech souvisejících dodávek 

a služeb, které jsou k řádné realizaci díla nezbytné a případné zajištění a předání kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat 

dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dílo“), je-li s ohledem na realizované stavební práce 

nezbytný. 



2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora BOZP. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou 

prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na 

této adrese Eichlerova 176/11, 155 00 Praha 

3. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří, je-li to relevantní ve vztahu k předmětu díla, vybudování 

zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, 

proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti 

a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných 

předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do 

trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, zajištění kolaudačního souhlasu či 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve 

smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního zákona, včetně úhrady správních poplatků a účasti na 

kolaudační prohlídce, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební 

provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich 

provedení, ověření funkčnosti všech technologií a řídících prvků za účasti budoucího uživatele stavby, 

předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné údržbě objektu, zejména 

funkční zkoušky a zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 

technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění 

průběžných testů a komplexních zkoušek. 

4. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité 

výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební 

výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 

v době provádění díla. 

6. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně 

technickými požadavky na výstavbu. 

7. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení 

prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými 

na náklady zhotovitele. 

8. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací a smluvní dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho 

převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení 

stavby podle této smlouvy. 

2. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v následujících termínech: 

Termín ukončení stavebních prací včetně zajištění 
kolaudačního souhlasu a předání zkolaudovaného díla 

Do 6 měsíců od převzetí 
staveniště 



3. Místem plnění veřejné zakázky je sportovní areál v obci Choteč, katastrální území Choteč u Prahy, 

parcelní číslo 65/1, 65/2, 65/5, 65/7. 

4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací 

řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením všech dílčích lhůt dle harmonogramu, na které byl zhotovitel zápisem ve 

stavebním deníku upozorněn, dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v 

souladu s občanským zákoníkem. 

6. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, 

je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými 

příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou 

je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-

li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil 

a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, 

zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, 

inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 

zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí: 

Celková cena v Kč bez DPH 1.567.963,15 

DPH v Kč samostatně 376.520,00 

Celková cena v Kč včetně DPH 1.897.235,41 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem 

díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh 

smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo 

možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), 

přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena 

na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) 

dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše 

na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená 

nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty 

předmětné veřejné zakázky. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 



objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované 

třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a 

zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží 

požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu XC4 a zároveň ve formátu XLS/XLSX (Excel) 

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 

doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 

jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací 

technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 

dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den 

podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS (je-li 

ustanoven) a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a 

dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost 

vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou 

položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového 

rozpočtu. 

2. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a 

samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou 

fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo 

3. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého 

díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 

objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění 

vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je 

oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací 

technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným 

plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

5. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části 

třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy 

s poddodavateli vyžádat. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli 

fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli 

přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími 

řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však 

k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele 

objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou 

poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným 

splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této 

částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 

objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 



pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje 

se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady 

budou opatřené číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány na objednatele 

a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, 

v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž 

by běžela lhůta splatnosti. 

7. Splatnost účetních dokladů je 60 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel 

uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní 

lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou 

fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak 

budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující 

soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož 

i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) označení stavební akce, 

g) identifikace projektu (název a registrační číslo projektu), 

h) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

j) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou 
částku, 

k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 

l) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

m) razítko a podpis oprávněné osoby, 

n) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

o) konstantní a variabilní symbol, 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby 

stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto 

článku budou svolávány objednatelem, nebo TDS. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich 

zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na 

základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých 

při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím TDS. 



2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. 

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a 

nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje 

důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je 

objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - 

odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky 

z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl 

řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady 

neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 

týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám 

této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem 

a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a 

podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění 

díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není 

zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů 

použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a 

umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu 

s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele 

zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 

jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci. 

Stavební deník 

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako 

doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. 

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý 

průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 

ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 

k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 



Staveniště a jeho zařízení 

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán 

Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání 

staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 

se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení 

staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 

vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do 

doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, 

energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 

ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se 

mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se 

souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 

pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. 

20. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby 

objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž 

vstup je potřebný pro realizaci díla. 

23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí 

staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. 

24. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a 

technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

Použití poddodavatelů 

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 

tuto část díla prováděl sám. 

26. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné 

zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění 

kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 



27. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, 

jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění 

navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je 

podstatným porušením smluvních povinností. 

Harmonogram 

28. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu 

plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po 

písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele 

nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín 

na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu 

předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu 

pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé 

stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a 

dále může být u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

Kontrola zakrývaných prací 

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a 

práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prohlídce a 

převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to 

zápisem ve stavebním deníku a dále na e-mail objednatele a na e-mail TDS. Zhotovitel je povinen zajistit 

přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou 

péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se 

zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí 

zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude 

v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

30. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po 

jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

31. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k 

znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

32. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření 

dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je 

zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v 

případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

33. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 

objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně 

provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem 

odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za 

veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

34. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a 

sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně 

ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi 



stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že dílo přebírá.   

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 

převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 

harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel 

k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 

2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení 

předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do 

prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí 

objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní 

a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 

provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 

přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání 

díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis 

o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro 

odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 

vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění 

těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 

odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla 

s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 

dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla 

je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 

projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 



12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o 

shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to 

vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo 

i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, 

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení 

díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 

k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a 

příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k 

datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k 

naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností 

či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho 

část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet 

do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí 

zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi 

zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. 

Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady 

vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

  Článek 11 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní doku-

mentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla 



vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále od-

povídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 

Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 

používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka 

oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu do-

končení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci 

vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své 

volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou 

slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání 

díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co 

nejkratším možném termínu, běžně nejpozději do pěti pracovních dnů, s výjimkou vad, které není tech-

nicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této sku-

tečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 

ve které má být vada odstraněna, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se 

smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znal-

cem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 

odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

5. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba objednatele od 7:30 do 16:30 hodin 

6. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, 

anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa. 

7. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel 

oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provede-

ním pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 

plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, 

jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k 

účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 

dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek 

ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) 

třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a 

náhradu škody související s vadným plněním. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí 

osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postou-

pením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí 

osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývají-

cích ze záruky vůči zhotoviteli. 

10. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, 

je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstra-

nění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení 

skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 

neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení 

oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními 

stranami. 



Článek 12 
Pojištění a zajištění závazků 

1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň ceně díla 

v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace 

díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na 

celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %. 

3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze sjednané ceny díla. Zadrženou částku 

vyplatí objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném 

odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím 

protokolu včetně vad kolaudačních. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

4. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 3 % ze sjednané ceny díla k zajištění závazku 

za řádné plnění záručních podmínek. Objednatel uhradí zadrženou část v termínu bezodkladně, 

nejpozději do 15 dnů, po uplynutí záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

5. Bankovní záruka 

V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny 

vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 

dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti 

za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti 

nahradit újmy způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné 

povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo 

zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené 

záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění 

objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, 

nebo 

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo 

• byl zjištěn úpadek zhotovitele. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující 

smluvní pokuty: 



1. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště zhotovitelem v termínu dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý 

den prodlení.  

2. Smluvní pokuta za nezahájení stavebních prací zhotovitelem je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 této smlouvy činí 

0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) 

a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

5. Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

6. Smluvní pokuta 1.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. Tím není dotčena povinnost zhoto-

vitele k nápravě závadného stavu. 

7. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 

10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

8. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního 

dne označeny. 

9. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou smlouvu 

a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí 

díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstra-

nění. 

11. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý 

den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

12. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 19 této smlouvy je sta-

novena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

13. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

14. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech od uložení smluvní pokuty upustit. 

15. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. 

16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s 

výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Ukončení smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 



2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 

smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 

smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 

smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

3. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 

zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 

zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 

Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou 

část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně 

dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho 

povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve 

vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se 

překrývající pohledávky započítat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení 

o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o 

vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán 

stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 

nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 

provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 

bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ 

změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují 

promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel 

je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní 

osobně. 



3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický 

dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 

propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na 

straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle 

věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 

pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 

osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 

poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na 

nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností 

souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i 

zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných 

otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel 

povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 

rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

7. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle 

této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 

zhotovitele dle občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do 

konce roku 2031 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je 

lhůta, která je delší. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 

ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 

bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 

této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a 

účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i 

změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem 

ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 

oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím 

zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení 

dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po 

odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 



4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem 

či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné 

podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou 

objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisu 

upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení 

obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 

oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, 

odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny 

adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Za objednatele     Za zhotovitele 

……………………………………   …………………………………… 

Josef Linhart, předseda                                 Roman Faist, jednatel 



Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Stavsport Praha s.r.o.

IČO 1388274

DIČ CZ01388274

Sídlo Eichlerova 176/11, 155 00 Praha

Objekt Název Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

SO 01 Akumulace dešťových vod 522 012,15 109 622,55 631 634,70

SO 02 Automatická závlaha hřiště 376 520,00 79 069,20 455 589,20

SO 03 Osvětlení hřiště 669 431,00 140 580,51 810 011,51

Nabídková cena celkem 1 567 963,15 329 272,26 1 897 235,41

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY AKCE ZÁVLAHA A OSVĚTLENÍ 

FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ CHOTEČ U PRAHY
Zadavatel stanoví technické parametry a požadavky na dodání jako kvalitativně minimální, dodavatel je vždy oprávněn nabídnout odpovídající nebo 

lepší řešení. To se vztahuje i na všechny dílčí rozpočty.			



  

Položkový rozpočet 
  

Zakázka: Akumulace dešťových vod pro závlahu sportovního areálu Choteč 

Misto Choteč 

Objednatel: Tělovýchovná jednota Sokol Choteč, z. s. IČ: 44684011 

č. p. 106 DIČ: 

25226 Choteč 
  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

Rozpis ceny Celkem 

HSV 420 487,15 

PSV 77 950,00 

MON 8 575,00 

Vedlejší náklady 15 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 522 012,15 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21% 522 012,15 CZK 

Základní DPH 21. .% 109 622,55 CZK     
  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 
  

Cena celkem s DPH 631 634,70 CZK 
    

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. 

    on STAVSPORT PRAHA a 
Eichierová 7% U „15500 Praha 5 . e-299322 037 e-mail: vratnya aVSport.cz, Www. 

3 cz, „Stavsport. IČO: 01388274, DIČ: CZ01388274 "6 
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Popis rozpočtu: - 
Akumulace dešťových vod z objektu tělovýchovné jednoty v Chotči pro její druhotné použití na zálivku přilehlé sportovní 

plochy, nacházející se přímo na jednom z pozemků stavby. 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 223



Rekapitulace dílů 

  

  

      

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 156 558,48 

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 6 159,17 

4 Vodorovné konstrukce HSV 4 860,00 

8 Trubní vedení HSV 248 279,50 

93 Dokončovací práce inž.staveb HSV 1 144,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 486,00 

721 Vnitřní kanalizace PSV 8 250,00 

724 Strojní vybavení PSV 69 700,00 

M65 Elektroinstalace MON 8 575,00 

VN Vedlejší náklady VN 15 000,00 

Cena celkem 522 012,15           

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka3z3 

 



Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

S: Akumulace dešťových vod pro závlahu sportovního areálu Choteč 

O: Choteč 

P.č. [Číslo položky © [Název položky MJ Imnožství |cena/MJ [Celkem 
Díl: |1 Zemní práce 156 558,48 

11131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 111,68225 440,00 49 140,19 

vsak:5*5*2,5*1,15 

nádrž:3.5*4.3*2.3*1.15 

2|132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 23,43750 1 100,00 25 781,25 

výkop pro potrubí:0.5*0.75*(42+12+8.5) 

31162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, m3 79,14500 226,00 17 886,77 

nosnost 12 t 
(12,2+3,75+22+34)*1,1 

4|167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 79,14500 123,00 9 734,84 

5|175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 12,18750 1 250,00 15 234,38 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 
62.5*0.6*(0.125+0.2) 

6|199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 |m3 79,14500 490,00 38 781,05 

05 04 

Díl: |2 Základy,zvláštní zakládání 6 159,17 
71271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm m3 3,98652 1 545,00 6 159,17 

(4,28+0,5)*(2,28+0,5)*0,3 

Díl: |4 Vodorovné konstrukce 4 860,00 
8|451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,75000 1 296,00 4 860,00 

62,5*0,6*0,1 

Díl: |8 Trubní vedení 248 279,50 
9|871313121RU1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně m 54,00000 212,00 11 448,00 

dodávky trub KG SN4 110x3.2x5000 
10|871313121RU2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně m 8,50000 241,00 2 048,50 

dodávky trub KG SN4 125x3.2x5000 
111877353121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, kus 3,00000 326,00 978,00 

včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm 
12|877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,00000 87,00 1 044,00 

13|28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45“ PVC kus 12,00000 75,00 900,00 

14|R01 Nádrž betonová, 22 m3 - dodávka+montáž kpl 1,00000| — 189 000,00 189 000,00 

15|894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 

16|55241701R Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin, Tegra kus 1,00000 1 780,00 1 780,00 

425 

171286971402R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, kus 1,00000 2 390,00 2 390,00 

Teara 425 
18|286971676R Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 typ T pro KG kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 

19|871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 15,00000 23,00 345,00 

20|28613744R Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 50 x 4,6 mm PN 10, m 15,00000 82,00 1 230,00 

venkovní rozvody 
21|871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 43,00000 31,00 1 333,00 

22|286134120R Trubka tlaková AOUALINE RC1 PE100 63x3,8 mm PN10, jm 43,00000 168,00 7 224,00 

návin 100 m 

23|893111111R1 Šachta čerpadlová betonová kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 

24|892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 65,00000 25,00 1 625,00 

25|892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 58,00000 23,00 1 334,00 

Díl: [93 Dokončovací práce inž.staveb 1 144,00 
26|933901111R00 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 22,00000 52,00 1 144,00 

Díl: |99 Staveništní přesun hmot 3 486,00 
271998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 21,00000 166,00 3 486,00 

Díl: 1721 Vnitřní kanalizace 8 250,00 
28|721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm kus 5,00000 1 650,00 8 250,00 

Díl: [724 Strojní vybavení 69 700,00 
   



  

                  
  

  

29|R01 Čerpadlo doplňovací do studny, dodávka+montáž, s ovl. |kpl 1,00000 22 500,00 22 500,00 

panelem pro doplňování. průtok min. 0.5 /s 
30|R02 Čerpadlo povrchové pro závlahu, dodávka+montáž, min. [kpl 1,00000 47 200,00 47 200,00 

průtok 3,7 /s.,H=77 m 

Díl: [M65 Elektroinstalace 8 575,00 
31|650125213RT2 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky, včetně dodávky [m 25,00000 112,00 2 800,00 

kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2 
32|650141111R00 Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 

33|650516816R00 Revize elektro zařízení - čerpadlo kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 

34|650010635RT2 Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, ulož. volně, m 25,00000 75,00 1 875,00 

včetně dodávky Monoflex 1440 

Díl: |VN Vedlejší náklady 15 000,00 
35|005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 

36|005 26-1030.R Finanční rezerva Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 

|- Celkem 522 012,15| 
  

Tel. 
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Osvětlení fotbalového hřiště v Chotči 

  

Rozpočet 

REKAPITULACE 

Svítidla a materiál pro osvětlení 465 000,00 Kč 

Nosný materiál 38 605,00 Kč 

Uzemnění 27 976,00 Kč 

Zemní práce 76 500,00 Kč 

HZS 46 350,00 Kč 

Dodávka 15 000,00 Kč 

CELKEM BEZ DPH 669 431,00 Kč 

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu. 

V případě ojedinělého použití obchodních názvů ve specifikacích se jedná pouze o 

příklady kvalitativního (technického) standartu provedení (výrobku, materiálu) nikterak 

neznemožňující (neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných 

(srovnatelných) řešení 

EE 

      
   

        

————. di S 0.) 
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e-mail: vratny estavsbo yra oPpoM/Cz, wWw.stav , IČO: 01383274, DIČ: CZ01388274 6,



Svítidla 
a 

materiál 
pro 

osvětlení 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

p.č. 
CPV 

Popis 
Typ 

Počet 
MJ 

J.cena 
Celk.cena 

1 
3
1
5
2
4
0
0
0
5
 

Popis 
svítidla: 

LED 
světlomet 

A
A
A
-
L
U
X
 
W
S
2
9
0
 

- 
1550W, 

vč. 
clony 

6 
ks 

39 
800.00 

238 
800,00 

Kč 

světlometu. 
Kompletní 

dodávka 
včetně 

montáže 
a 
zapojení 

Stožár, 
žárově 

zinkovaný, 
výšky 

12m, 
vč. 

elektrovýzbroje 
(svorkovnice, 

2 
50911000-4 

|jištění), 
betonového 

základu 
vč. 

ocelové 
výztuže 

(do 
2m3), 

jistící 
6 

ks 
36 

200,00 
217 

200,00 
Kč 

svorkovnice, 
zapojení, 

montáže 
a 
dopravy. 

Výložník 
: 

= 
r
 

vě. 
= 

3 
50911000-4 

ýložník 
pro 

jedno 
svítidlo 

FL2/1, 
žárově 

zinkovaný, 
vč. 

montáže 
a 

6 
ks 

1 
500,00 

9 
000,00 

Kč 

dopravy. 

465 
000,00 

Kč 

Nosný 
materiál 

p.č. 
CPV 

Popis 
Typ 

Počet 
MJ 

J.cena 
Celk.cena 

Kabel 
s 
PVC 

izolací, 
uložený 

ve 
stožáru, 

částečně 
v 
chráničkách, 

1 
28421140-2 

[kompletní 
dodávka 

včetně 
montáže 

a 
zapojení 

uvnitř 
stožáru 

HO7Rn-F 
78 

m 
55,00 

4 
290,00 

Kč 

3G2,5 

Kabel 
s 
PVC 

izolací, 
uložený 

v 
zemi, 

částečně 
v 
k
a
b
e
l
o
v
ý
c
h
 

2 
28421140-2 

|chráničkách, 
kompletní 

dodávka 
včetně 

montáže 
a 
zapojení 

CYKY 
J 

570 
m 

35,00 
19 

950,00 
Kč 

4x2,5 

3 
28421140-2 

Kabel 
s 
PVC 

izolací, 
kompletní 

dodávka 
včetně 

montáže 
a 

zapojení 
2 

m 
120,00 

240,00 
Kč 

CYA 
16 

ZZ 

4 
2
8
4
2
0
0
0
0
-
2
 

Plastová 
trubka 

ohebná, 
pro 

uložení 
v 

zemi, 
d
=
1
1
0
 
m
m
,
 

rudá, 
d
o
d
á
v
k
a
 

130 
m 

45,00 
5 
850,00 

Kč 

  
včetně 

m
o
n
t
á
ž
e
 

  
  

  
  

    
 
 

   



 
 

 
 

Plastová 
trubka 
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v 
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d=50 

m
m
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rudá, 
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d
á
v
k
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5 
28420000-2 

|
 

| 
“ 

200 
m 

30,00 
6 
000,00 

Kč 
včetně 

montáže 

6 
28421140-2 

—
 

kabelů 
smršťovací 

hlavou 
do 

4x6, 
kompletní 

d
o
d
á
v
k
a
 
včetně 

12 
ks 

125,00 
1 
500,00 

Kč 

montáže 
a 
zapojení 

7 
28421140-2 

Ukončení 
—
 

smršťovací 
koncovkou 

do 
4x35, 

kompletní 
dodávka 

1 
ks 

115,00 
115,00 

Kč 

včetně 
montáže 

a 
zapojení 

8 
28421140-2 

Ukončení 
kabelů 

smršťovací 
koncovkou 

do 
3x2,5 

kompletní 
dodávka 

12 
ks 

55,00 
660,00 

Kč 

včetně 
montáže 

a 
zapojení 

12 
ks 

432,00 
5 

184,00 
Kč 

38 
605,00 

Kč 

U
z
e
m
n
ě
n
í
 

p.č. 
CPV 

Popis 
Typ 

Počet 
MJ 

J.cena 
Celk.cena 

1 
1
0
.
0
7
4
.
5
8
0
 

Pásovina 
FeZn 

30x4 
m
m
,
 

uložená 
V 
zemi 

pro 
u
z
e
m
n
ě
n
í
 

250 
m 

85,00 
21 

250,00 
Kč 

elektroinstalace, 
dodávka 

včetně 
montáže 

FeZn 
30x4 

2 
10.343.768 

DrátFeZn 
S 
PVC 

izolací 
d=10/13 

m
m
 

pro 
vývody 

k 
zkušebním 

svorkám, 
12 

m 
125,00 

1 
500,00 

Kč 

d
o
d
á
v
k
a
 
včetně 

m
o
n
t
á
ž
e
.
 
F
e
Z
n
+
P
V
C
 
d
=
1
0
/
1
3
 

3 
10.046.740 

Svorka 
h
r
o
m
o
s
v
o
d
o
v
á
 

páska/páska, 
pozinkovaná, 

dodávka 
včetně 

28 
ks 

105,00 
2 
940,00 

Kč 

montáže 

4 
1
0
.
0
4
6
.
4
9
8
 

Svorka 
h
r
o
m
o
s
v
o
d
o
v
á
 

páska/drát, 
pozinkovaná, 

d
o
d
á
v
k
a
 

včetně 
12 

ks 
108,00 

1 
296,00 

Kč 

montáže. 
12 

ks 
197,40 

2 
368,80 

Kč 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

   



 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

5 
10.578.254 

Svorka 
h
r
o
m
o
s
v
o
d
o
v
á
 

připojovací, 
nerezová, 

dodávka 
včetně 

6 
ks 

165,00 
990,00 

Kč 

montáže. 

27 
976,00 

Kč 

Zemní 
práce 

p.č. 
CPV 

Popis 
Typ 

Počet 
MJ 

J.cena 
Celk.cena 

1 
45112000-5 

výkop rýhy 
hl. 

60cm š. 
35cm, 

včetně 
zřízení 

kabelového 
lože, 

fólie, 
250 

m 
270,00 

67 
500,00 

Kč 

vytýčení, 
vč. 

provizorní 
úpravy 

terénu. 

2 
45112000-5 

|Výkop 
jámy 

pro 
stožár 

do 
2m3, 

strojně, 
vč. 

Odvozu 
10 

m3 
900,00 

9 
000,00 

Kč 

76 
500,00 

Kč 

HZS 

p.č. 
CPV 

Popis 
Typ 

Počet 
MJ 

J.cena 
Celk.cena 

1 
50900000-4 

[Použití 
mechanizace 

(jeřáb) 
12 

hod 
1 
400,00 

16 
800,00 

Kč 

2 
50900000-4 

|Použití 
mechanizace 

(vysokozdvižná 
plošina) 

12 
hod 

1 
100,00 

13 
200,00 

Kč 

3 
50900000-4 

|Doprava 
20 

hod 
250,00 

5 
000,00 

Kč 

4 
50900000-4 

[Dokumentace 
stávajícího 

stavu, 
spolupráce 

s 
projektantem 

8 
hod 

500,00 
4 
000,00 

Kč 

5 
50900000-4 

[Spolupráce 
s 
revizním 

technikem 
a 
investorem 

6 
hod 

350,00 
2 

100,00 
Kč 

6 
50900000-4 

|Revize 
15 

hod 
350,00 

5 
250,00 

Kč 

46 
350,00 

Kč 

D
o
d
á
v
k
a
 
r
o
z
v
a
d
ě
č
ů
 

a 
ostatních 

zařízení 

     



 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
 
 

 
 

  

p.č. 
CPV 

Popis 
Typ 

Počet 
MJ 

J.cena 
Celk.cena 

Rozvaděč 
RO, 

plastový 
pilíř 

s 
náplní. 

Dle 
výkr.dokumentace. 

Komplet 

1 
31682100-1 

|vč.přídavných 
propojovacích 

komponentů, 
typové 

zkoušky, 
osazení 

a 
1 

ks 
15 

000,00 
15 

000,00 
Kč 

zapojení 

15 
000,00 

Kč 

| 
S
T
A
 
7
 

PRAHA 
S. 0. 

S
T
A
V
S
P
O
R
T
 
PRAHA 

s.r.o. 
Eichierova 

1 
5 

00 
Praha 

5 

   

„CZ, 
WWW.Stavsport.cz 

IČO: 
01388274, 

DIČ: 
CZ01388274 
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Položkový rozpočet

Automatický závlahový systém pro fotbalové hřiště 

Choteč

Hlavní hřiště, 24 postřikovačů (8 ve hřišti, 16 po obvodu); 2 na sekci
počet cena/kus cena celkem

[ks] [Kč] [Kč] 

rotační postřikovač s trojtryskou (např. K-Rain, Pro Sport) 24 1 488,00 35 712,00
Swing pipe 1"- tříkloubová spojka 24 818,00 19 632,00

počet cena/ks/m cena celkem

[ks/m] [Kč] [Kč] 

El.mag. ventil PRO SERIES 200 6/4" 12 1 983,00 23 796,00

DBY vodotěsné konektory malé 22 33,00 726,00

Ventilová obdélníková šachtice Standard 6 505,00 3 030,00

Kabely CYKY 2x1,5 mm
2

20 14,00 280,00

Kabely CYKY 3x1,5 mm2 750 18,20 13 650,00

Těsnící materiál a drobný elektroinstalační materiál - soubor 1 600,00 600,00

počet cena/kus cena celkem

[ks] [Kč] [Kč] 

Ovl. Jednotka, 13 sekcí, wifimodul (např. RB ESP Mee) 1 16 388,00 16 388,00

Dešťové čidlo RSDB 1 1 370,00 1 370,00

počet cena/kus cena celkem

[ks] [Kč] [Kč] 

Hlavní uzávěr - kulový ventil 2" 1 678,00 678,00

šachta JUMBO s nástavcem 0 0,00

Filtr diskový 2" 1 1 290,00 1 290,00

Soubor tvarovek a ostatních potřebných armatur - soubor 1 1 100,00 1 100,00

počet cena/m cena celkem

[m] [Kč] [Kč] 

Potrubí PE-HD 63 mm - PN 12,5 30 123,00 3 690,00

Potrubí PE-HD 50 mm - PN 8 370 53,00 19 610,00

Potrubí PE-HD 40 mm - PN 8 600 34,00 20 400,00

počet cena/kus cena celkem

[ks] [Kč] [Kč] 

T – 63 1 520,00 520,00

SR 63x50 2 253,00 506,00

S - 50 2 167,00 334,00

S - 40 2 116,00 232,00

K - 50 4 179,00 716,00

T – 50x50x50 6 269,00 1 614,00

DG 50 x 6/4" ven 24 95,00 2 280,00

K - 50 x 6/4" ven 6 113,00 678,00

T - 40 x 6/4" dov 12 199,00 2 388,00

K - 40 x 1" dov 24 77,00 1 848,00

K - 40 x 1" ven 0 0,00

T - 6/4" FFF 6 138,00 828,00

K - 6/4" FF 6 107,00 642,00

nipl - 6/4" 18 24,00 432,00

ZÁVLAHOVÉ KOMPONENTY CELKEM Kč bez DPH 174 970,00

cena celkem

[Kč] 

Vytyčení výkopů, dovoz materiálu 1 6 000,00 6 000,00

Montáž zavlažovacího systému 1 35 000,00 35 000,00

Strojní výkop drážkovačkou 1 20 000,00 20 000,00

Ruční dočištění a výkop pro ventilové šachty 1 2 000,00 2 000,00

Strojní loupání a vrácení travního drnu (do 200 bm) 1 6 000,00 6 000,00

Zásyp, odpovídající hutnění, úprava hrací plochy 1 19 000,00 19 000,00

Provedení a zapojení elektroinstalace 1 3 500,00 3 500,00

* Zprovoznění a seřízení systému 1 7 000,00 7 000,00

* Zaškolení obsluhy,1.zazimování systému 1 3 500,00 3 500,00

INSTALACE CELKEM Kč bez DPH 102 000,00

DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU Kč bez DPH 276 970

ROTAČNÍ  POSTŘIKOVAČE, PRUŽNÉ  PŘÍPOJKY

ELEKTROVENTILY, VENTILOVÉ ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE

OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA

HLAVNÍ UZÁVĚR - FILTRACE

PE  POTRUBÍ

MECHANICKÉ  ŠROUBOVANÉ A ZÁVITOVÉ SPOJKY

INSTALACE SYSTÉMU 



počet cena/kus cena celkem
[ks] [Kč] [Kč] 

Ponorné čerpadlo 13 m3/h při ca 7 bar 1 38 450,00 38 450,00
set pro horizontální montáž 1 1 750,00 1 750,00
Rozvaděč -  kompletní ochrana čerpadla, softstart 1 14 500,00 14 500,00
Plastový pilíř pro rozvaděč a ovládání 0 0,00
Kabeláž - soubor 1 3 000,00 3 000,00
Drobný materiál (fitinky, upevňovací materiál, …) - soubor 1 3 000,00 3 000,00
Montáž 1 15 000,00 15 000,00
Čerpací stanice celkem 75 700,00

počet cena/kus cena celkem
[ks] [Kč] [Kč] 

trubní vedení PE40 30 50,00 1 500,00
Kabeláž 30 50,00 1 500,00
Drobný materiál (fitinky, upevňovací materiál, …) 1 2 000,00 2 000,00
Automatizace dopouštění, (sondy, hladinové relé, elmag. Ventil, kabeláž)- set1 4 850,00 4 850,00
Montáž 1 14 000,00 14 000,00
Dopouštění celkem 23 850,00

počet cena/kus cena celkem
[ks] [Kč] [Kč] 

Automatická závlaha hlavního hřiště 1 276 970,00 276 970,00
Čerpací stanice 1 75 700,00 75 700,00
Dopouštění ze stávající studny 1 23 850,00 23 850,00

Celkem bez DPH 376 520,00
DPH 21% 79 069,20
Celkem s DPH 455 589,20

Předpokládáme lehce rozpojitelnou zeminu do hloubky ca 40 cm (ne skalní podloží, suť, makadam...) 

Prostupy zpevněnými plochami, základy nejsou kalkulovány a zajistí je investor.

Předpokládáme odpovídající přívod elektřiny v místě rozvaděče (příkon čerpadla 5,5 kW)

ČERPACÍ  STANICE 

Dopouštění ze stávající studny

REKAPITULACE CEN



Časový harmonogram 

 Předpokládaný termín zahájení stavby: 5.2. 2024 

 

Únor 2024 – Zaměření stavby, výkopové práce, trubní vedení, betonová jímka, vsakovací 

objekt a elektrické vedení pro objekt akumulace dešťových vod, výkopové práce pro objekt 

osvětlení hřiště. 

Březen 2024 – Kabelové vedení pro objekt osvětlení hřiště. Kompletní dodávka objektu 

automatická závlaha hřiště. 

Duben 2024 - Sloupy osvětlení a kompletace objektu osvětlení hřiště. Kompletace objektu 

akumulace dešťových vod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavsport Praha s.r.o. 

Eichlerova 176/11 

155 00 Praha 

IČ: 01388274 

DIČ: CZ01388274 

Roman Faist – jednatel 

 

 

___________________ 

             podpis 



Finanční harmonogram 

 

 

1. První fakturace – 1.3. 2024, odhadovaná částka – 480 000,- Kč bez Dph. 

2. Druhá fakturace – 1.4. 2024, odhadovaná částka – 600 000,- Kč bez Dph. 

3. Třetí fakturace – 1.5. 2024, částka – 487 963,15 Kč bez Dph. 
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___________________ 

             podpis 


