 
 
Smlouva o dílo 
k veřejné zakázce s názvem:  
„Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta) - opakování“ 
 (dále jen „smlouva“) 
 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský 
zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) 
Smluvní strany 

I. Úrazová nemocnice v Brně 
 
	Sídlo:  	 	 	     	Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
	Statutární zástupce: 	        	    	MUDr. Pavel Piler, ředitel 
	IČO: 	 	00209813 
	Datová schránka: 	 	 	bntmab8 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	MUDr. Pavel Piler, ředitel 
 	 
 (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“) 
 
II. Navláčil stavební firma, s.r.o. 
	Sídlo: 	Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
	Statutární zástupce: 	Pavel Navláčil, jednatel 
	IČO: 	25301144 
	DIČ: 	CZ25301144 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C23287 Bankovní spojení, č.ú./kód banky 	ČSOB, a.s. - xxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datová schránka: 	5f2pqxs 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	 e-mail: 	
 telefon: 	 
 
 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 
(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“). 
 
 
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 
a) Zadávací podmínky objednatele (resp. zadavatele) včetně příloh, v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta) - opakování“ (dále jen jako „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, a která je neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele (objednatele) na adrese:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00209813 (dále jen „zadávací dokumentace“); 
b) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 17.8.2023 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a); 
 
 
 	 

PREAMBULE 

1. Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účastníci výběrového řízení do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy), a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 
2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí: 
· Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky;  
· Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky;  
· Poddodavatelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky;  
· Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 
 
3. Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení dle § 56 zákona na zadání veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější.  
4. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dodat předmět díla dle Smlouvy za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Prodávající tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.  
5. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU 

1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, spočívající v úpravách vnitřních prostor 1. a 2. NP budovy Ponávka 10 v areálu Úrazové nemocnice v Brně, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu (dále také „dílo“ nebo „stavba“). Dílo bude realizováno v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované APOLO CZ s.r.o., IČ: 27492851, případně dalšími osobami, které zpracovávaly projektovou dokumentaci a které jsou uvedeny v přílohách projektové dokumentace, a dle položkových soupisů prací včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou součástí Smlouvy jako její příloha 1 (dále jen „Položkový soupis prací“), jakož i dle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci (kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky, Smlouva včetně příloh a podmínky dle čl. 3.6. Smlouvy společně také jako „podklady stavby“) 
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 
3. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem 
4. Objednatel je vlastníkem stavby a pozemků, na kterých bude stavba provedena.  
5. Součástí předmětu Smlouvy je dále veškerá dodavatelská činnost (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného v Položkovém soupisu prací a zadávací dokumentaci, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby.   
6. Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě včetně všech jejích příloh, a dále v souladu s: 
a) obecně závaznými právními předpisy,  
b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele, 
c) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění díla a v době jeho předání. 
7. Místem provádění je objekt v katastrálním území Zábrdovice (Brno – město), je na parcele č. 631/2, jejíž celková plocha je 1 345m2. Budova je součástí bloku stávající zástavby s navazujícím nádvořím areálu. 
8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých materiálů, technologií či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat v té době běžným standardům nebo bude objednatel využívat jiných postupů či technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy nebude možno původně nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny díla za materiály, technologie či zařízení odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně využívaným postupům či technologiím objednatele. Pokud bude takové nahrazení možné a objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na dodávku nové technologie, je zhotovitel v takovém případě povinen v objednatelem stanovené době nabídnout objednateli náhradní dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou nabídku akceptovat. Všechny tyto změny v rozsahu plnění mohou být učiněny pouze způsobem a v souladu se ZZVZ. 
9. Zhotovením stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno v souladu s ust. § 2605 občanského zákoníku, tedy bude předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, jak je definováno v čl. 14.3. Smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
a) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) zajištění odvozu odpadového a nepotřebného materiálu na příslušné skládky odpadu. O řádné likvidaci odpadů předloží zhotovitel příslušné doklady objednateli při předání stavby, 
f) zajištění požární ochrany při stavbě, 
g) realizovat potřebná dočasná ochranná opatření k zamezení šíření prachu a dalších emisí, oddělující provoz objektu od prostor využívaných pro výstavbu. 
h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
k) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, prostory budovy a okolní prostory, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q) zajistit fotodokumentaci stavu místa plnění před zahájením plnění a tuto předat objednateli, 
r) provádění denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
s) přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím zjištění, současně se sdělením informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího odstranění, 
t) zajištění zkušebního provozu objektů, uvedení objektů do provozu, a to i jejich samostatných částí, 
10. Objednatel jako investor zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizací díla formou 
Technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“). Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
11. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v digitální podobě ve formátu .pdf, případně ve formátu .dwg a bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a podle následujících zásad: 
a) do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby, 
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedojde k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, 
e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě), 
f) zhotovitel je povinen předat v digitální podobě i veškeré podpůrné soubory potřebné pro správné zobrazení souborů jím předaných dle tohoto článku.  
DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve 2 etapách v souladu s harmonogramem provádění díla, který je přílohou této smlouvy.  
Termíny realizace: 
1. Etapa – zahájení první etapy je podmíněno zasláním písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště (Předpoklad srpen/září 2023). 
Dokončení první etapy díla: nejpozději do 30 kalendářních dní od zaslání písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště. 
2. Etapa – zahájení druhé etapy je podmíněno zasláním písemné výzvy zadavatele k                    zahájení druhé etapy. Zadavatel předpokládá zaslání této výzvy k říjnu /listopadu 2023. 
Dokončení druhé etapy díla: nejpozději do 155 kalendářních dní od zaslání písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v níže uvedených termínech (dále též také „dobách plnění“). 
 
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést stavby jejím řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla.  
3. Celé kompletní dílo musí být předáno bez vad, nedodělků, a to ani estetického charakteru. 
4. Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen „harmonogram“), který je pro zhotovitele závazný. Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby zahájení plnění předmětu veřejné zakázky předá harmonogram objednateli, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky. Harmonogram bude zahrnovat souběh všech činností prováděných zhotovitelem a další činnosti rozhodné pro plnění zakázky ode dne uzavření této smlouvy až do dne předání řádně dokončeného díla objednateli (zejména uzavření smluvního vztahu, předání staveniště, provádění stavebních prací, přejímka dokončených stavebních prací, přejímka dokončeného díla, objednací a dodavatelské či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, technologické a jiné přestávky, případné správní a jiné lhůty a ostatní okolnosti vyplývající z plnění zakázky a ovlivňující činnosti zhotovitele). Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení smluvených dílčích termínů, kdy každý dílčí termín určuje den skončení příslušné etapy. 
5. Zhotovitel je povinen plně a aktivně využívat veškerý časový potenciál vymezený pro provádění díla, jakož i nasadit potřebné pracovní kapacity pro řádné provedení předmětu díla. 
6. Celkovou dobou provádění díla se pro účely Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“). 
 Výše uvedené doby plnění mohou být upraveny pouze v případě vzniku nepředvídatelných či neodvratitelných okolností, za které se pro účely této smlouvy považuje: 
· přerušení činností zhotovitele z pokynu objednatele, nejedná-li se o pokyn objednatele učiněný ve vazbě na vadné plnění zhotovitele, 
· pozdější nebo dřívější předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele, než bylo sjednáno, 
· zúžení nebo rozšíření rozsahu prováděného díla, 
· vlivy vyvolané vyšší mocí touto smlouvou nevyloučené, které nemohly smluvní strany předem předpokládat ani ovlivnit. 
Pro vznik nároku na úpravu lhůt plnění je nezbytné veškeré okolnosti neprodleně po jejich vzniku řádně a prokazatelně oznámit protistraně. Veškeré okolnosti směřující ke vzniku nároku zhotovitele na případné prodloužení termínů plnění je zhotovitel povinen neprodleně po jejich vzniku specifikovat objednateli, přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin a následků takovýchto okolností a dále je zhotovitel povinen navrhnout a přijmou opatření na minimalizaci lhůt k prodloužení termínů.  
Termín upravení patřičných lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným okolnostem. 
Změny díla, které nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku příslušné etapy, nemají vliv na termín dokončení příslušné etapy díla a příslušná etapa díla bude dokončena ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení prací se nepovažují takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této smlouvy např. obvyklou lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, dobu pro dodání materiálu na staveniště, technologické přestávky a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy nutné pro řádné provedení díla. 
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré v harmonogramu sjednané doby jsou pro něho přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a jsou pro zhotovitele závazné. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti dobu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  
8. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.  
9. Jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují k nároku na změnu termínu dokončení díla nebo zvýšení ceny díla, oznámí to písemně objednateli s popisem okolností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. 
10. Termíny plnění a cena díla dle Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně upraveny zejména v případě, že: 
a) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, 
b) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané termíny plnění, 
c) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů (např. archeologický průzkum), 
d) zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel současně vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu na realizaci díla v souladu s touto Smlouvou. Strany současně výslovně vylučují aplikaci § 2627 občanského zákoníku, 
e) nastanou nepříznivé klimatické podmínky, kterými se pro účely Smlouvy rozumí pokles venkovní teploty pod – 5 °C (měřeno v 10:00 hod. na staveništi) nebo takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění prací v souladu s příslušnými technickými normami (či dodržení předepsaných technologických postupů) či bezpečnosti práce v rámci nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, pokud takové nepříznivé klimatické podmínky nemohl zhotovitel rozumně předvídat. V takovém případě budou práce dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami na nezbytně nutnou dobu přerušeny; 
a zároveň dojde k naplnění zákonných podmínek ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, které takové prodloužení umožňují.  
11. Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.  
12. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění díla z pokynu objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady zhotovitel.  
13. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončení. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí: 
	Cena bez DPH: 	 	 	26 352 766,09 Kč 	 	  
(slovy: dvacet šest milionů tři sta padesát dva tisíc sedm set šedesát šest korun českých devět haléřů 
	DPH (21 %):  	 	 	5 534 080,88 Kč 	 	  
(slovy: pět milionů pět set třicet čtyři tisíc osmdesát korun českých osmdesát osm haléřů) 
	Cena díla (včetně DPH):  	31 886 846,97 Kč 	 	  
(slovy: třicet jedna milionů osm set osmdesát šest tisíc osm set čtyřicet šest korun českých devadesát sedm haléřů) 
2. Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě jinak. 
3. Cena díla bez DPH je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu DPS a tak, jak je uvedena v oceněném Položkovém soupisu prací. Cena zahrnuje i náklady na práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a projektantem DPS a realizovat dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy).  
4. Sjednaná cena díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran. 
5. Podrobná kalkulace ceny díla je podrobně stanovena v podobě oceněného Položkového soupisu prací.  
6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  
7. Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané ceny je možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně díla. 
8. V případě, že dojde k prodloužení termínu dokončení díla z důvodů, které leží na straně objednatele, oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců a zároveň dojde ke zvýšení ceny materiálu o více jak 15 % oproti cenám uvedeným v ceníku RTS, má zhotovitel právo upravit původní cenu díla o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů ČSÚ. Úprava ceny díla se může týkat pouze té části díla, která vlivem prodloužení termínu zaviněného objednatelem nebyla dokončena do 6 měsíců po termínu dokončení díla. V případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, bude úprava ceny díla a termínu dokončení řešena dohodou, samostatným dodatkem ke Smlouvě, a to na základě kalkulací zvýšením ceny díla.  
9. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat.  
10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole TDS vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDS je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDS postoupí soupis provedených prací objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDS. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je zhotovitel v prodlení dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo ve Smlouvě, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů.  
11. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh.  
12. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení řádně vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny. 
13. Zhotovitel se zavazuje na fakturu uvést označení projektu, v rámci, které je stavba realizována a to: Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta) 
14. Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo Smlouvy jako identifikátor a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 5.10. Smlouvy. Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli. 
15. Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
16. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH. 
17. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem nemá nárok na úrok z prodlení. 
18. Místem pro doručení faktury je email fakturace@unbr.cz. 
19. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění podle Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel při plnění Smlouvy použije menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě, nějž je uzavřena tato Smlouva. 
20. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 100 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném a oboustranně podepsaném soupisu provedených prací dle čl. 5.10 Smlouvy. 
OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SMLOUVY 

1. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude při interpretaci Smlouvy užito znění zadávací dokumentace. 
2. V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a DPS, mají přednost údaje uvedené v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a zhotovitel je povinen ostatní dokumenty uvést do souladu. 
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost. 
4. Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).  
5. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů TDS. Pokud by pokyny objednatele, nebo TDS představovaly změnu Smlouvy, vypracuje zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 9. Smlouvy.  
6. Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.  
7. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je objednatel, TDS či koordinátor BOZP prostřednictvím objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.  
8. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v čl. 4.7. Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.  
9. Objednatel, TDS i kontrola BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 07:00 hod. do 18:00 hod. je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 
10. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou. 
11. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.  
12. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním Smlouvy. 
13. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že: 
a) zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění Smlouvy,  
b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 
c) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace, 
d) zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem Smlouvy, anebo 
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti podle Smlouvy. 
14. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.  
15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli a TDS na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění Smlouvy. 
16. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.  
17. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami. 
18. Objednatel umožní zhotoviteli pro provedení díla za úplatu hrazenou zhotovitelem přímo poskytovateli příslušného média napojení na stávající provozní média. Všechna tato média budou objednatelem dodána pouze na existující výstupy v blízkosti místa provádění díla. Po obdržení písemného souhlasu objednatele o možnosti použít tato média, zhotovitel na své náklady zavede potřebná média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech médií na staveništi od místa určeného objednatelem až po místo konečné spotřeby. V době do předání díla odstraní zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely dočasné dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci a za řádné měření spotřeby médií. Veškeré náklady na zřízení a za odběry médií nese zhotovitel, resp. jsou zahrnuty do ceny díla. 
19. Další povinnosti zhotovitele: 
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele v kvalitě odpovídající požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, technických norem a obecně závazných právních předpisů, 
b) zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi, 
c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, 
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil, 
g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou, 
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání, 
i) zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní hodnotu, 
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou v místě stavby na své náklady, 
k) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, která byla zhotoviteli předána, 
l) zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných příslušných technických a právních norem, 
m) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, 
n) jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v tomto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou, 
o) zhotovitel je povinen objednateli umožnit přístup a poskytnout součinnost k nastěhování nábytku a strojového a přístrojového vybavení, které nejsou součástí plnění zhotovitele, do místa stavby, v rozsahu a v termínech dle dohody smluvních stran. 
PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce zhotovitele musí být předem objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě.  
2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.  
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se tyto vymezené osoby budou na provádění díla dle Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění díla, resp. trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele.  
4. Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat přítomnost stavbyvedoucího na staveništi nebo jeho zástupce v každém okamžiku provádění díla (výstavby) a na všech kontrolních dnech, který bude splňovat požadavky dle zadávací dokumentace. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit. 
6. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště. 
7. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle Smlouvy.  
 
PODKLADY PRO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele, zejména s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů.  
2. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu Smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do deseti (10) kalendářních dnů po jejich převzetí, pokud nebude dohodnut jiný termín. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky zhotovitel neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.  
3. Zhotovitel prohlašuje, že za součinnosti objednatele před podpisem Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště. 
4. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření a vytyčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození uvedených inženýrských sítí.  
5. Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně geodeticky zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby. 
ZMĚNA DÍLA 

1. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až 14 dnů nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli (návrh změnového listu), a to i opakovaně. O tuto dobu se prodlouží termíny ukončení stavby v bodě IV. Doba plnění. 
2. Pokud objednatel pozastaví provádění díla na dobu delší jak 14 dnů, bude toto řešeno dohodou obou smluvních stran a formou dodatku k této smlouvě o dílo. 
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě působení vyšší moci, kterou se rozumí např. války, generální stávky, občanské nepokoje, povodně, požáry, výbuchy, nepříznivé klimatické podmínky mající vliv na práce v exteriéru, zejména trvalé nebo přívalové deště, vichřice a mráz pod -6°C a další případné klimatické a jiné jevy, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, a to vše pouze v případě, trvá-li působení vyšší moci déle než 5 dní. V případě oprávněného přerušení prací je o tom zhotovitel povinen objednatele písemně (i e-mailem) v den přerušení prací informovat a tuto situaci zapsat do stavebního deníku. O dobu přerušení prací se posouvají termíny určenou touto smlouvou, jakoukoli její přílohou či stavebním deníkem a zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s prováděním díla.  
4. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 
a) pořadové číslo, 
b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 
c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 
d) popis změny včetně výkresové dokumentace, 
e) kalkulaci snížení ceny, 
f) změnu standardu plnění, 
g) změnu ceny plnění. 
Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat změnu doby plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání stavby musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované doby splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů. 
5. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede objednatel. 
6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.  
7. Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny, tj. oceněného Položkového soupisu prací. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové soustavy RTS Brno, v aktuální cenové úrovni v době ocenění snížené o 5 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy ÚRS Praha, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. 
8. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDS.  
9. K ocenění změny dle předchozího bodu je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná doba.  
10. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující písemné stanovisko objednatele doplněné vyjádřením TDS. Bez potvrzeného změnového listu není zhotovitel povinen ani oprávněn změnu díla provést. 
11. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku ke Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, zhotovitel je oprávněn provést změnu díla na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních ustanovení Smlouvy. 
12. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém listu ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vynaložené náklady. 
 
DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM 

1. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných pare a dvě (2) elektronická vyhotovení na CD/DVD ve formátu .pdf, popř. ve formátu dwg v souladu s čl. 1.11. Smlouvy,  
b) provozní řády ve vztahu k uvedeným stavebním objektům (dále jen „SO“), (vnitřní rozvod, kanalizace, ústřední vytápění a rozvody chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, přípojky kanalizace a vodovodu), inženýrským objektům (dále jen „IO“), (sítě technické infrastruktury včetně přípojek) a ke všem provozním souborům (dále jen „PS“), ke kterým budou dodány návody k obsluze a údržbě, 
c) další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí díla, jejichž seznam zpracuje zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne uzavření Smlouvy a který musí být odsouhlasen objednatelem (po tomto schválení se seznam stává pro zhotovitele závazný); zhotovitel je povinen zapracovat případné oprávněné připomínky objednatele. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se seznam stává pro zhotovitele závazný, 
d) technologické postupy / technologické předpisy závazné pro prováděné práce, 
e) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 
2. V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, resp. MS Excel. Veškeré dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
3. Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace díla předá zhotovitel objednateli, TDS do deseti (10) pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době deseti (10) pracovních dnů od předání připomínek rozhodne o připomínkách formou návrhu změnového listu. 
4. Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen zpracovat v členění podle jednotlivých SO a PS. Dokumentace skutečného provedení stavby bude barevně zakreslovat veškeré odchylky od DPS dle oboustranně potvrzených změnových listů a zápisů ve stavebním deníku schvalujících drobné odchylky. 
5. Zhotovitel je povinen vypracovat provozní dokumentaci (provozní řády) ve vztahu ke všem SO a PS.  
6. Zhotovitel je povinen ke každému technologickému zařízení použitému při provádění díla zajistit od výrobce, případně ve výjimečných případech sám zhotovit, návod k obsluze či údržbě a nejpozději s oznámením o provádění individuální zkoušky a po jedné pracovní kopii návodu k obsluze či údržbě předat objednateli a TDS. Dodávka výtahu bude zakončena zkouškou v rozsahu ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011. 
7. Zhotovitel je povinen doručit podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby a provozní dokumentaci k vyjádření objednateli a TDS. Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli do jednoho (1) měsíce od předání stavby. 
8. Pokud se v průběhu komplexních zkoušek nebo závěrečné celkové zkoušky vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, je zhotovitel povinen navrhnout úpravu a tuto předat objednateli a TDS ke schválení a následně po odsouhlasení zapracovat a předat.  
9. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednatel jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo objednatelem v Smlouvě. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, zejména správně a úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat stručný popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených prostorech stavby. 
2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.  
3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDS následující pracovní den do 09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění stavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, TDS a pověření pracovníci smluvních stran.  
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nebo TDS nesouhlasí se záznamem zhotovitele.  
PROVÁDĚNÍ STAVBY 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejích mezích, a dále v souladu s principy projektového řízení.  
2. V rámci provedení stavby je zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). 
3. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud Zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny Objednatele, TDS řádně dokončil práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví Zhotovitel zápis, který podepisuje Zhotovitel, Objednatel a TDS. 
4. Na potvrzení zápisů o dokončení uzlového bodu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 9. 4. a 9.5. Smlouvy s tím, že tento zápis nenahrazuje a nemá účinky zápisu o předání a převzetí stavby. 
5. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení. 
6. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění stavby. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění stavby řídit tuto stavbu svými zaměstnanci minimálně v tomto složení: 
a) jeden hlavní stavbyvedoucí dle zadávacích podmínek, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky zhotovitele; 
b) jeden vedoucí elektromontážních prací dle zadávacích podmínek, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky zhotovitele; 
c) pracovník odpovědný za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a návrhu provozních předpisů dle Smlouvy; 
d) pracovník pověřený koordinací dodávek/poddodávek a kompletací Díla; 
e) pracovník odpovědný za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli.  
	Pozn.: osoby uvedené pod písm. c) až e) předloží zadavateli vybraný dodavatel před 

	podpisem Smlouvy
	 


7. Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění díla udržovat realizační tým uvedený ve své nabídce (písm. a) a b) předchozího odstavce) a před podpisem Smlouvy (písm. c) až e) předchozího odstavce). Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osob realizačního týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu objednateli předem písemně oznámit a na výzvu objednatele předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla zadána uzavřením Smlouvy. Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku dle ust. § 79 ZZVZ. 
8. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. 
9. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět denní a průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. Před podáním výzvy k převzetí stavby je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a stavby, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem Smlouvy. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby. 
10. Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí. 
11. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 
Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.    
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při předání staveniště a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby – „Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)“ a dále budou doklady obsahovat:  
· název příjemce odpadu včetně IČO; 
· název původce odpadu; 
· datum a čas uložení odpadu; 
· registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
· hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
· původ odpadu (název stavby); 
· název odpadu; 
· kód odpadu; 
· název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
· kdo odpad převzal; 
· kdo odpad odevzdal. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDS  
Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby. 
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků. 
O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 
V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
12. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.  
13. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení stavby proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků objednatele.  
14. Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené Smlouvou, jinak je objednatel, TDS nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.  
KONTROLNÍ DNY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud Smlouva nestanoví jinak.  
2. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.  
3. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. I Smlouvy). TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na straně zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), je zhotovitel v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.  
4. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost. 
5. TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje. 
6. TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží objednatel, TDS a zhotovitel. 
7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s čl. 9. Smlouvy. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY  

1. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu díla bude zhotovitel vyzván písemně zadavatelem. Plnění předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu od převzetí stanoviště. 
2. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany a TDS podepíšou.  
3. Výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu zápisu dle Smlouvy, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset (10) pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené 
touto Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 
4. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud: 
a) dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání díla – „drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla“), bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS vydanými v souladu s touto Smlouvou, 
b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, objednatel předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize, 
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 
5. Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a o průběhu zkušebního provozu, 
b) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí, 
c) stavební deník a kontrolní knihu,  
d) dokumentaci související s prováděním díla, 
e) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),  
f) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, označené názvem stavby a dále budou doklady obsahovat: 
· název příjemce odpadu včetně IČO; 
· název původce odpadu; 
· datum a čas uložení odpadu; 
· registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
· hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
· původ odpadu (název stavby); 
· název odpadu; 
· kód odpadu; 
· název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;  kdo odpad převzal; 
· kdo odpad odevzdal. 
g) závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení a jakosti díla 
h) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo ze Smlouvy. 
6. Přejímací řízení stavby může být s ohledem na velký rozsah provedeno postupně po jednotlivých PS a SO nebo dle dohody smluvních stran po souborech několika SO a PS 
s tím, že v takovém případě budou uzavírány dílčí protokoly o předání a převzetí jednotlivých SO a PS nebo jejich souborů. V případě, že to bude možné, bude po uzavření jednoho nebo více dílčích protokolů o předání a převzetí příslušná zkontrolovaná část stavby uzavřena a zapečetěna oběma smluvními stranami. Dílčí protokoly o předání a převzetí SO a PS jsou podkladem pro vystavení zápisu o předání a převzetí stavby a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky zápisu o předání a převzetí stavby.  
7. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla), ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat: 
a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, b) identifikační údaje o díle, 
c) konec záruční doby dle Smlouvy, 
d) údaj o provedení zkušebního provozu, 
e) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 
f) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena, 
g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
h) soupis příloh. 
8. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 občanského zákoníku.  
2. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami a TDS. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 
3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za: 
a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním díla a s provedeným dílem, 
b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě provedeného díla nebo budou vycházet z chyb provedeného díla. 
4. Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že smluvní strany ve smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 
ZÁRUKY ZA JAKOST  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předané dokumentaci.  
2. Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. 
3. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení netvořící součást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto záruční dobu delší. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku provozovat. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 
4. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.  
5. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí stavby.  
6. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 
7. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla 
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však v přiměřené době odstranit. 
8. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní. 
9. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání díla nebo jeho části nebo ohrožující provoz díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady“), zahájí zhotovitel práce nejpozději do šesti (6) hodin po písemném oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady způsobem uvedeným v čl. 16.5. Smlouvy a práce provede v době stanovené dohodou obou smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.  
10. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.  
11. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 
12. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  
13. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky (včetně podzhotovitelů) třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídajících charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.  
2. Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené ve prospěch objednatele, odpovídající minimální výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).  
3. Kopie pojistných smluv byly zhotovitelem objednateli předány v rámci zadávacího řízení před podpisem této smlouvy. 
4. Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních a trvání těchto pojištěních v průběhu realizace díla je zhotovitel vždy povinen na požádání předložit objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 
5. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu. 
Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.  
Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje i nezajištění dalšího pojištění podle čl. 17.7. Smlouvy v době tam stanovené. 
6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle Smlouvy. 
7. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 17.1. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 17.1. Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 17.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla. 
8. Kopie pojistné smlouvy či smluv podle čl. 17.1. Smlouvy byla zhotovitelem předána objednateli při podpisu Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy či smluv je součástí Smlouvy jako její příloha 3 a bude doplněna při podpisu Smlouvy. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 17.7. Smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění. 
9. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli. 
10. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 17. Smlouvy jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 
11. V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy podle čl. 17.1. a 17.3. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 17.1. Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující podmínky dle čl. 17.1. Smlouvy, případně čl. 17.3. Smlouvy. 
SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 

1. Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká objednateli v případě porušení níže uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši: 
a) Ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele 
s povinností převzetí staveniště dle čl. IV. 1. Smlouvy; 
b) Ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele 
s povinností zahájení stavby dle čl. IV. 1. Smlouvy 
c) ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést stavbu ve sjednané celkové době provádění díla dle čl. IV. 1. 
Smlouvy; 
d) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy; 
e) ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby; 
f) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH,  v případě prokázaného provádění některé části stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDS; 
g) ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 8.1. Smlouvy objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDS; 
h) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním pojištění dle čl. XVII.1 a XVII.2. Smlouvy nebo dalšího pojištění, ve smyslu čl. XVII.7 , a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 
i) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním bankovní záruky dle čl. XX. 3. Smlouvy, nebo další bankovní záruky, pokud doba předchozí uplynula ve smyslu čl. XX. 7. Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 
j) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za porušení povinnosti zhotovitele po celou dobu provádění díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami 
uvedenými v čl. VII. 3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení; 
k) ve výši 10.000,- Kč v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení. 
l) Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení bodů III.2., III.3. a XIII.12. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 
2. V případě neposkytnutí dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu nedodržení termínu dokončení díla v termínech dle čl. IV Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody. 
3. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle Smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli nebo k jiné majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikla.  
4. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné souvislosti s prodlením objednatele. 
5. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce deseti 10 kalendářních dnů. 
6. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 
7. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.  
ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující: 
a) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, 
b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby, 
c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého uzlového bodu dle harmonogramu přesahujícího dvacet (20) dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu/protokolu o dokončení uzlového bodu, 
d) prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli bankovní záruku dle čl. 20.4. a 20.7. Smlouvy delší než dvacet (20) kalendářních dnů, 
e) vadné plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 
f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla, 
g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 
h) zhotoviteli byla v průběhu plnění díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce na díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), 
i) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,  
j) zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění objednatele stavbu jinými osobami než těmi, kterými prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu ust. § 79 ZZVZ ve své nabídce, z níž vzešel závazek, který je předmětem Smlouvy. 
3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů. 
4. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce. 
5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě Smlouvy vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty. 
6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 občanského zákoníku. 
7. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy. 
8. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně veškerých dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející zhotoviteli přiměřeně podle čl. 5. Smlouvy. 
9. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele. 
10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou. V případě, že zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 
11. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel. 
12. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.  
13. V případě předčasného ukončení Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za zajištění řádného odstranění vad Díla (dále jen „bankovní záruka“). 
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce zaváže vyplatit na základě první výzvy objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel porušil povinnosti vyplývající ze Smlouvy částku ve výši 5 % z celkové ceny Díla vč. DPH, a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu bankovní záruky, která činí 5 % z celkové ceny díla vč. DPH, 
b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené ve Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad, 
c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky nebo náhradu škody způsobené v souvislosti s výskytem vady díla, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen. 
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí stavby objednateli.  
4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí (3.) pracovní den po uplynutí záruční doby podle Smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 
6. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 
7. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho (1) roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto článku. 
VYŠŠÍ MOC 

1. Existence možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí se řídí ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace včetně pandemie COVID 19 apod. 
3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 
ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení českého právního řádu, zejména občanského zákoníku. 
2. V otázce, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí díla, nevykazují a nebudou vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání zhotovitel neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností ze Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se Smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům. 
6. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou součinnost a objednatelem vyžádanou podporu. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.  
3. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce českém. 
4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky ze Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 
6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně e-mailem nebo doručením do datové schránky, a to skrze údaje uvedené v záhlaví Smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve formě vyžadované těmito orgány. 
Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci Smlouvy.  
8. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy. 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.  
10. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle Smlouvy, ani práva a závazky ze Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha 1 – Oceněný položkový soupis prací stavby 
Příloha 2 – Harmonogram stavby 
Příloha 3 – Pojištění: 
 
Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle. 
 
	Za Objednatele: 01.11.2023
 
 
	 
	Za Zhotovitele: 
 
 

	 
 
 
_______________________________ 
 
MUDr. Pavel Piler, ředitel  
Úrazová nemocnice v Brně 
	 
	 
 
 
_______________________________ 
Pavel Navláčil, jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	202221
Stavba:	Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno
KSO:	CC-CZ:
Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
Uchazeč:	IČ:	25301144
	CZ25301144


DIČ:Navláčil stavební firma,s.r.o.

Projektant:	APOLO CZ s.r.o.	   	
Zpracovatel:	                  IČ: 27492851
	Ing.Jiří Pitra	DIČ:
Poznámka:Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz._x000D_
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!). _x000D_
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak._x000D_
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. _x000D_
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu._x000D_
Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!_x000D_
	Cena bez DPH
	
	
	xxx

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
        xxx
	Výše daně
xxx
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK 
	xxxx
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	202221
	
	

	Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno
 
 
Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	30. 8. 2022
APOLO CZ s.r.o.
Ing.Jiří Pitra

	Kód
	
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ


Náklady stavby celkem      	xxx	xxx
01 Architektonicko-stavební část				      xxx	                                 xxx                 STA
02 ZTI a ÚT						      xxx	                                 xxx                 STA
03 Silnoproud						      xxx	                                xxx	STA
04 Slaboproud						      xxx	                                xxx	STA
05 EPS						      xxx	                                xxx	STA
08 VZT						      xxx	                                xxx	STA
09 Rozvody medicinálních plynů				      xxx	                                xxx	STA
	99	                     VRN                                                                                                                    xxx                                       xxx                   STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
01 - Architektonicko-stavební část
	KSO:	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
	Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


	Uchazeč:	IČ:
DIČ:
	Projektant:
	IČ:
	27492851

	APOLO CZ s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Ing.Jiří Pitra
	DIČ:
	


Poznámka:
Rozpočet předpokládá vyklizení dotčených prostor investorem před zahájením bouracích prací.
	
	Cena bez DPH
	
	
	  
	xxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní  
	xxx
	
	21,00%
	xxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx





Strana 3 z 71
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
01 - Architektonicko-stavební část
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	APOLO CZ s.r.o.

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxx      HSV - Práce a dodávky HSV	   xxx
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	xxx

	    61 - Úprava povrchů vnitřních
	xxx

	    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	xxx

	    64 - Osazování výplní otvorů
	xxx

	    94 - Lešení a stavební výtahy
	xxx

	    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	xxx

	    96 - Bourání konstrukcí
	xxx

	    997 - Přesun sutě
	xxx

	    998 - Přesun hmot
	xxx

	PSV - Práce a dodávky PSV
	             xxxx

	    761sv - Skleněné výrobky
	xxx

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	xxx

	    766 - Konstrukce truhlářské
	xxx

	    767 - Konstrukce zámečnické
	xxx

	    771 - Podlahy z dlaždic
	xxx

	    776 - Podlahy povlakové
	xxx

	    781 - Dokončovací práce - obklady
	xxx

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	xxx


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
01 - Architektonicko-stavební část
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:	 
	
	
	Projektant:
	APOLO CZ s.r.o.
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	xxx
	

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	xxx
	

		D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	xxx
	

	1
	K
	317168011
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm
	kus
	3,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168011
	
	
	
	
	

	VV
	"dle výpisu v TZ"3
	
	3,000
	
	
	

	2
	K
	317168012
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
	kus
	15,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012
	
	
	
	
	

	VV
	"dle výpisu v TZ"15
	
	15,000
	
	
	

	3
	K
	317168013
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm
	kus
	13,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168013
	
	
	
	
	

	VV
	"dle výpisu v TZ"13
	
	13,000
	
	
	

	4
	K
	342244301
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
	m2
	462,755
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244301
	
	
	
	
	

	VV
	v ceně zohledněte provedení odstranění zvukového mostu dle zvyklostí zhotovitele
	
	
	
	
	

	VV
	 (např.použití pruhu těžkého asf.pásu pro založení a ve styku se svislou kcí s promaltováním)
	
	
	
	
	

	VV
	způsob odsouhlasí TDI
	
	
	
	
	

	VV
	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
	
	
	
	
	

	VV
	"109,110"4,0*(5,15+0,725+1,15+1,2)-0,8*2,12
	
	31,204
	
	
	

	VV
	"111"4,0*(4,35+4,8)-1,2*2,12*2
	
	31,512
	
	
	

	VV
	"112,113"3,7*(3,8)+4,0*(1,5+2,05+5,1)-1,2*2,12-0,9*2,12
	
	44,208
	
	
	

	VV
	"114"4,0*(4,35+5,1)-1,2*2,12
	
	35,256
	
	
	

	VV
	"115,116,117"4,0*(4,8+2,7+5,1)-1,0*2,12*2
	
	46,160
	
	
	

	VV
	"118"4,0*(4,35)-1,2*2,12
	
	14,856
	
	
	

	VV
	"124"4,0*(2,75+1,605+3,65)-1,0*2,12+1,0*2,12
	
	32,020
	
	
	

	VV
	"127 - počítáno na celou kv i přes možný výskyt průvlaku"4,0*(1,1+0,32+0,9)-0,9*2,12
	
	7,372
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	242,588
	
	
	

	VV
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	
	
	
	
	

	VV
	"209,208,211"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-0,8*2,12*2-1,2*2,12
	
	46,204
	
	
	

	VV
	"212"3,3*(5,1+1,35+2,375)-1,2*2,12
	
	26,579
	
	
	

	VV
	"214,213,216"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-0,8*2,12*2-1,2*2,12
	
	46,204
	
	
	

	VV
	"217"3,3*(5,4)
	
	17,820
	
	
	

	VV
	"218"3,3*(4,3+1,05+3,75+5,4)-1,2*2,12
	
	45,306
	
	
	

	VV
	"219"3,3*(1,0)
	
	3,300
	
	
	

	VV
	"222,223"3,3*(1,1+0,9+0,2+1,58+3,65+1,7+2,4)+0,15*2,8+0,2
5*2,1-1,0*2,12*2
	
	34,754
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	220,167
	
	
	

	VV
	Součet
	
	462,755
	
	
	

	5
	K
	342244101
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
	m2
	6,800
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244101
	
	
	
	
	

	
	VV
	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
	
	
	
	
	

	
	VV
	"114"4,0*0,85
	
	3,400
	
	
	

	
	VV
	"118"4,0*0,85
	
	3,400
	
	
	

	
	VV
	Mezisoučet
	
	6,800
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,800
	
	
	

	6
	K
	342291111
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
	m
	1,700
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291111
	
	
	
	
	

	
	VV
	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
	
	
	
	
	

	
	VV
	"114"0,85
	
	0,850
	
	
	

	
	VV
	"118"0,85
	
	0,850
	
	
	

	
	VV
	Mezisoučet
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,700
	
	
	

	7
	K
	342291112
	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm
	m
	139,805
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka pro ukotvení příčky ke stropu materiálem pro přerušení zvuk.mostu dle zvyklostí zhotovitele
	
	
	
	

	
	VV
	
	ocenit bez ohledu na materiál uvedený v ceníkovém popisu položky!
	
	
	
	

	
	VV
	
	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"109,110"(5,15+0,725+1,15+1,2)
	
	8,225
	
	

	
	VV
	
	"111"(4,35+4,8)
	
	9,150
	
	

	
	VV
	
	"112,113"(3,8+1,5+2,05+5,1)
	
	12,450
	
	

	
	VV
	
	"114"(4,35+5,1)
	
	9,450
	
	

	
	VV
	
	"115,116,117"(4,8+2,7+5,1)
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	"118"(4,35)
	
	4,350
	
	

	
	VV
	
	"124"(2,75+1,605+3,65)
	
	8,005
	
	

	
	VV
	
	"127 - počítáno na celou kv i přes možný výskyt průvlaku"(1,1+0,32+0,9)
	
	2,320
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	66,550
	
	

	
	VV
	
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"209,208,211"(5,1*2+1,25*2+1,55*2)
	
	15,800
	
	

	
	VV
	
	"212"(5,1+1,35+2,375)
	
	8,825
	
	

	
	VV
	
	"214,213,216"(5,1*2+1,25*2+1,55*2)
	
	15,800
	
	

	
	VV
	
	"217"(5,4)
	
	5,400
	
	

	
	VV
	
	"218"(4,3+1,05+3,75+5,4)
	
	14,500
	
	

	
	VV
	
	"219"(1,0)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	"222,223"(1,1+0,9+0,2+1,58+3,65+1,7+2,4)+0,15+0,25
	
	11,930
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	73,255
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	139,805
	
	

	8
	K
	342291121
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	m
	187,580
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121
	
	
	
	

	
	VV
	
	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"109,110"4,0*3
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	"111"4,0*4
	
	16,000
	
	

	
	VV
	
	"112,113"3,7*2+4,0*2
	
	15,400
	
	

	
	VV
	
	"114"4,0*(2+1)
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	"115,116,117"4,0*3
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	"118"4,0*(1+1)
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	"124"4,0*4
	
	16,000
	
	

	
	VV
	
	"127 - počítáno na celou kv i přes možný výskyt průvlaku"4,0*2-
2,12
	
	5,880
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	97,280
	
	

	
	VV
	
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"209,208,211"3,3*6
	
	19,800
	
	

	
	VV
	
	"212"3,3*4
	
	13,200
	
	

	
	VV
	
	"214,213,216"3,3*6
	
	19,800
	
	

	
	VV
	
	"217"3,3*2
	
	6,600
	
	

	
	VV
	
	"218"3,3*5
	
	16,500
	
	

	
	VV
	
	"219"3,3*2
	
	6,600
	
	

	
	VV
	
	"222,223"3,3*3-2,1
	
	7,800
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	90,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	187,580
	
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	xxx

	9
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	300,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
	
	
	
	

	10
	K
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	300,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
	
	
	
	

	VV
	předběžná položka pro přetažení exponovaných míst (beton x cihla, styk napojení příčka x nosné zdivo s přerušeným zvuk.mostem, atd.)
	
	
	
	

	VV
	předběžná výměra - odsouhlasí TDI
	
	
	
	

	VV
	"čv103"150
	
	150,000
	
	

	VV
	"čv106"150
	
	150,000
	
	

	VV
	Součet
	
	300,000
	
	

	11
	K
	612131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	3 114,686
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101
	
	
	
	

	12
	K
	612321111
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
	m2
	3 114,686
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111
	VV	v ceně zohledněte případné použití omítníků dle potřeby stavby
	VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik 
	VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a 
omezený prostor)
"101"4,0*(7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,
	VV	9)-2,65*3,4-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-1,8*3,4*2-	101,134
1,0*2,12-1,4*2,2*2
"101-
	VV	10,655
ostění"0,41*(2,65+3,4*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2)*2
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	VV
	"102"4,0*(3,0*2+1,9*2)-1,0*2,12+0,3*(1,1+2,2*2)-
0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2)
	39,000

	VV
	"103"4,0*(1,8+1,87+1,84+1,49)-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2)
	27,712

	VV
	"104"4,0*(1,8*2+4,3*2)+0,225*0,9-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2)-
0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2)
	48,985

	VV
	"105"4,0*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4)
	25,900

	VV
	"106I"4,0*(3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2)-3,9*3,7-
3,82*3,7+0,6*(3,9+3,82+3,7*4)-1,6*2,2-
1,8*2,2+0,35*(1,9+2,2*2)-0,9*2,12
	104,165

	VV
	-2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*0,9*2
	-1,833

	VV
	"106II"4,0*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,9*3,7-3,82*3,7-1,0*2,12-
3,9*2,4*2+0,6*(3,9+2,4*2)*2+(0,15*0,9*2)*2
	79,856

	VV
	"107"4,0*(2,05*2+3,65*2)-0,9*2,12-
1,2*2,4+0,5*(1,2+2,4*2)+0,15*1,0*2
	44,112

	VV
	"108 - průvlaky nejsou 
počítány"4,0*(28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2 +1,75*4+0,15*4+0,6*2)-1,47*2,4*2+0,4*(1,47+2,4*2)*2
	363,200

	VV
	-1,8*2,2-1,2*2,12*7-1,0*2,12-0,9*2,12*4-1,3*2,12-0,8*2,12*2
	-37,668

	VV
	"109"4,0*(3,9*2+5,4*2)-1,2*2,12+0,3*(1,2+2,2*2)-0,8*2,12-
1,0*2,12-3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
	65,880

	VV
	"110"4,0*(1,875*2+1,05*2)-0,8*2,12
	21,704

	VV
	"111"4,0*(4,8*2+5,25*2)-1,2*2,12*2-
3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
	71,472

	VV
	"112"4,0*(3,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2-0,9*2,12-
3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
	67,164

	VV
	"113"4,0*(1,9*2+1,5*2)-0,9*2,12
	25,292

	VV
	"114"4,0*(4,35*2+4,1*2)-1,2*2,12-
3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
	61,216

	VV
	"115"4,0*(2,5*2+2,7*2)-1,0*2,12*3+0,3*(1,1+2,2*2)
	36,890

	VV
	"116"4,0*(4,8*2+2,55*2)-1,0*2,12-
3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
	52,840

	VV
	"117"4,0*(2,15*2+2,7*2)-1,0*2,12
	36,680

	VV
	"118"4,0*(4,35*2+4,1*2)-1,2*2,12-
3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
	61,216

	VV
	"119"4,0*(3,085+5,85+2,45+2,2+3,6)-0,9*2,12*2-
2,0*2,4+0,6*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2
	64,684

	VV
	"120"4,0*(2,0*2+1,8*2)-0,9*2,12
	28,492

	VV
	"121"4,0*(2,1*2+3,65*2)-0,9*2,12-0,9*0,9+0,2*(0,9+0,9*2)
	43,822

	VV
	"122"4,0*(4,5*2+3,65*2)-1,2*2,12-
2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*1,0*2
	60,853

	VV
	"123"4,0*(1,4*2+3,65*2)-0,7*2,12-0,8*2,12+0,3*(0,8+2,2*2)
	38,780

	VV
	"124"4,0*(4,6*2+3,65*2)-0,7*2,12-1,0*2,12-
3,55*2,4+0,5*(3,55+2,4*2)+0,15*1,0*2
	58,351

	VV
	"125"4,0*(2,3*2+3,65*2)-0,9*2,12-1,0*2,12-
2,3*2,4+0,5*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2
	41,902

	VV
	"126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"5,0
	5,000

	VV
	"127"4,0*(1,055*2+0,32*2+2,45*2)-0,9*2,12*2
	26,784

	VV
	"128"4,0*(1,055*2+1,1*2)-0,8*2,12
	15,544

	VV
	Mezisoučet
	1 689,784

	VV
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	

	VV
	schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor)
	

	VV
	"201"3,3*(0,6+2,65+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,8
5+1,0+5,6)-2,65*2,6-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-
1,8*2,6*2-1,0*2,12-1,4*2,2*2
	55,701

	VV
	"201 ostění a 
nadpraží"0,43*(2,65+2,6*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2) *2+0,4*(1,8+2,6*2)*2
	15,756

	VV
	"201 zbytek"3,3*(3,9+3,7)
	25,080

	VV
	"202"3,3*(3,0*2+1,9*2)-1,0*2,12+0,3*(1,1+2,2*2)-
0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2)
	32,140

	VV
	"203"3,3*(1,8+1,87+1,84+1,49)-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2)
	22,812

	VV
	"204"3,3*(1,8*2+4,3*2)+0,25*0,9-0,9*2,12+0,3*(1,0+2,2*2)-
0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2)
	40,467

	VV
	"205"3,3*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4)
	20,720

	VV
	"206"3,3*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6)-
1,2*2,12*11-1,3*2,12-1,6*2,2-0,9*2,12-1,0*2,12*4
	323,434

	VV
	-2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*2-
1,1*2,1+0,4*(1,1+2,1*2)-3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*4-
1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,8*2
	-5,097

	VV
	"207"3,3*(4,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2-0,8*2,12-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	61,991

	VV
	"208"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	15,794

	VV
	"209"3,3*(3,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	57,087

	VV
	"210"3,3*(5,4*2+4,575*2)-1,2*2,12+0,3*(1,3+2,2*2)-0,8*2,12-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	61,130

	VV
	"211"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	15,794

	VV
	"212"3,3*(4,575*2+5,1*2)-1,2*2,12*2-0,8*2,12-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	54,896

	
	"213"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	15,794

	
	"214"3,3*(3,9*2+5,85*2)-1,2*2,12*2-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	57,087

	
	"215"3,3*(4,575*2+5,7*2)-1,2*2,12-0,8*2,12-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	61,400

	13
	K
	612321191
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
	m2
	6 229,372
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191
	P
	Poznámka k položce:_x000D_
Je uvažováno s tl.jádra cca 20mm (možně nerovnosti ponechaného zdiva) - na jádro pak přijde konečná úprava (štuk s malbou, ker.obklad, 
PUR stěrka)
	
	
	
	

	VV
	3114,686*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6 229,372
	
	

	14
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	1 569,706
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_
ocenit penetraci pod sádrovou omítku dle doporučení zhotovitelem zvoleného výrobce
	
	
	
	

	15
	K
	612341121
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	1 569,706
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121
VV	dle TZ 1-vrstvá sádrová omítka pod PUR stěrku
VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik 
VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a 
omezený prostor)
"101"4,0*(7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,
VV	9)-2,65*3,4-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-1,8*3,4*2-	101,134
1,0*2,12-1,4*2,2*2
"101-
VV	10,655 ostění"0,41*(2,65+3,4*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2)*2
VV	"105"4,0*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4)	25,900
"106I"4,0*(3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2)-3,9*3,7-
VV	3,82*3,7+0,6*(3,9+3,82+3,7*4)-1,6*2,2-	104,165
1,8*2,2+0,35*(1,9+2,2*2)-0,9*2,12
VV	-2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*0,9*2	-1,833
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


	VV
	"216"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	15,794

	VV
	"217"3,3*(4,575*2+5,4*2)-1,2*2,12-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	61,116

	VV
	"218"3,3*(3,9*2+4,15*2)-1,2*2,12-
3,9*1,8+0,6*(3,9+1,8*2)+0,15*1,15*2
	48,411

	VV
	"219"3,3*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7)-1,0*2,12-
2,0*1,8+0,6*(2,0+1,8*2)+0,15*1,15*2
	64,299

	VV
	"220"3,3*(2,57*2+3,65*2)-1,0*2,12-1,47*2,6+0,5*(1,47+2,6*2)
	38,445

	VV
	"221"3,3*(2,64*2+4,25*2)-1,2*2,12-1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2)
	42,111

	VV
	"222"3,3*(4,0*2+3,65*2)-1,0*2,12-
2,3*2,1+0,4*(2,3+2,1*2)+0,15*0,8*2
	46,380

	VV
	"223"3,3*(2,52*2+1,6*2)-1,0*2,12
	25,072

	VV
	"224"3,3*(5,905*2+3,65*2)-0,9*2,12-
3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*2
	57,040

	VV
	"225"3,3*(2,65*2+4,235*2)-1,2*2,12-1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2)
	42,078

	VV
	"226"3,3*(4,89*2+3,62*2)-1,2*2,12-
2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*2
	52,170

	VV
	Mezisoučet
	1 424,902

	VV
	Součet
	3 114,686


"106II"4,0*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,9*3,7-3,82*3,7-1,0*2,12-
VV	79,856
3,9*2,4*2+0,6*(3,9+2,4*2)*2+(0,15*0,9*2)*2
"108 - průvlaky nejsou 
VV	počítány"4,0*(28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2	363,200
+1,75*4+0,15*4+0,6*2)-1,47*2,4*2+0,4*(1,47+2,4*2)*2
VV	-1,8*2,2-1,2*2,12*7-1,0*2,12-0,9*2,12*4-1,3*2,12-0,8*2,12*2	-37,668
"109"4,0*(3,9*2+5,4*2)-1,2*2,12+0,3*(1,2+2,2*2)-0,8*2,12-
VV	65,880
1,0*2,12-3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*1,0*2
VV	"109-odpočet KO"-(2,0*(1,25+0,15)+(1,5-0,9)*(0,725+4,35))	-5,845
VV	"110"4,0*(1,875*2+1,05*2)-0,8*2,12	21,704
VV	"115"4,0*(2,5*2+2,7*2)-1,0*2,12*3+0,3*(1,1+2,2*2)	36,890
"119"4,0*(3,085+5,85+2,45+2,2+3,6)-0,9*2,12*2-
VV	64,684
2,0*2,4+0,6*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2
VV	"119-odpočet KO"-(2,0*(1,35+0,9))	-4,500
"124"4,0*(4,6*2+3,65*2)-0,7*2,12-1,0*2,12-
VV	58,351
3,55*2,4+0,5*(3,55+2,4*2)+0,15*1,0*2
VV	"124-odpočet KO"-(2,0*(1,605+1,05)+(1,5-0,9)*1,7)	-6,330
"125"4,0*(2,3*2+3,65*2)-0,9*2,12*2-1,0*2,12-
VV	39,994
2,3*2,4+0,5*(2,3+2,4*2)+0,15*1,0*2
VV	"127"4,0*(1,055*2+0,32*2+2,45*2)-0,9*2,12*2	26,784
VV	Mezisoučet	943,021
čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude 
VV uvažována = případná minimální rezerva) schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, 
VV	průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor)
"201"3,3*(0,6+2,65+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,8
	5+1,0+5,6)-2,65*2,6-0,9*2,12*2-0,8*2,35-1,8*2,2-1,1*2,2*2-	55,701
1,8*2,6*2-1,0*2,12-1,4*2,2*2
"201 ostění a 
	nadpraží"0,43*(2,65+2,6*2)+0,3*(1,1+2,2*2)*2+0,3*(1,4+2,2*2)	15,756
*2+0,4*(1,8+2,6*2)*2
dle TZ bude provedena na 1-vrstvou sádrovou omítku 
VV
(viz.položka výše)
čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m, tl.podl.kce cca 
VV
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"201 zbytek"3,3*(3,9+3,7)
	
	25,080
	
	
	

	VV
	
	"205"3,3*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,2-1,8*2,2+0,3*(1,9*2+2,2*4)
	
	20,720
	
	
	

	VV
	
	"206"3,3*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6)-
1,2*2,12*11-1,3*2,12-1,6*2,2-0,9*2,12-1,0*2,12*4
	
	323,434
	
	
	

	VV
	
	-2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*2-
1,1*2,1+0,4*(1,1+2,1*2)-3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*4-
1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,8*2
	
	-5,097
	
	
	

	VV
	
	"208"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	
	15,794
	
	
	

	VV
	
	"211"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	
	15,794
	
	
	

	VV
	
	"213"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	
	15,794
	
	
	

	VV
	
	"216"3,3*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,12
	
	15,794
	
	
	

	VV
	
	"220"3,3*(2,57*2+3,65*2)-1,0*2,12-1,47*2,6+0,5*(1,47+2,6*2)-
2,1*(2,1)
	
	34,035
	
	
	

	VV
	
	"224"3,3*(5,905*2+3,65*2)-2,1*(1,3+0,68)-0,9*2,12-
3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,8*2
	
	52,882
	
	
	

	VV
	
	"226"3,3*(4,89*2+3,62*2)-1,2*2,122,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,8*22,1*(1,63+2,49+0,45+0,75)
	
	40,998
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	626,685
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 569,706
	
	
	

	16
	K
	612purs
	PUR stěrka (penetrace + 3-vrstvá designová omítka) - d,m 
	m2
	1 530,062
	xxx
	xxx
	


0,1m)
schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik 
VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a 
omezený prostor)
	VV
	"101"3,9*(7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,
9)-2,65*3,3-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,1-1,1*2,1*2-1,8*3,3*2-
1,0*2,02-1,4*2,1*2
	99,170

	VV
	"101-
ostění"0,41*(2,65+3,3*2)+0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2)*2
	10,333

	VV
	"105"3,9*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,1-1,8*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4)
	25,380

	VV
	"106I"3,9*(3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2)-3,9*3,6-
3,82*3,6+0,6*(3,9+3,82+3,6*4)-1,6*2,1-
1,8*2,1+0,35*(1,9+2,1*2)-0,9*2,02
	101,897

	VV
	-2,37*2,4+0,5*(2,37+2,4*2)+0,15*0,9*2
	-1,833

	VV
	"106II"3,9*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,9*3,6-3,82*3,6-1,0*2,02-
3,9*2,4*2+0,6*(3,9+2,4*2)*2+(0,15*0,9*2)*2
	77,771

	VV
	"108 - průvlaky nejsou 
počítány"3,9*(28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2 +1,75*4+0,15*4+0,6*2)-1,47*2,4*2+0,4*(1,47+2,4*2)*2
	354,069

	VV
	-1,8*2,1-1,2*2,02*7-1,0*2,02-0,9*2,02*4-1,3*2,02-0,8*2,02*2
	-35,898

	VV
	"109"3,9*(3,9*2+5,4*2)-1,2*2,02+0,3*(1,2+2,1*2)-0,8*2,02-
1,0*2,02-3,9*2,4+0,6*(3,9+2,4*2)+0,15*0,9*2
	64,230

	VV
	"109-odpočet KO"-(2,0*(1,25+0,15)+(1,5-0,9)*(0,725+4,35))
	-5,845

	VV
	"110"3,9*(1,875*2+1,05*2)-0,8*2,02
	21,199

	VV
	"115"3,9*(2,5*2+2,7*2)-1,0*2,02*3+0,3*(1,1+2,1*2)
	36,090

	VV
	"119"3,9*(3,085+5,85+2,45+2,2+3,6)-0,9*2,02*2-
2,0*2,4+0,6*(2,3+2,4*2)+0,15*0,9*2
	63,116

	VV
	"119-odpočet KO"-(2,0*(1,35+0,9))
	-4,500

	VV
	"124"3,9*(4,6*2+3,65*2)-0,7*2,02-1,0*2,02-
3,55*2,4+0,5*(3,55+2,4*2)+0,15*0,9*2
	56,841

	VV
	"124-odpočet KO"-(2,0*(1,605+1,05)+(1,5-0,9)*1,7)
	-6,330

	VV
	"125"3,9*(2,3*2+3,65*2)-0,9*2,02*2-1,0*2,02-
2,3*2,4+0,5*(2,3+2,4*2)+0,15*0,9*2
	39,054

	VV
	"127"3,9*(1,055*2+0,32*2+2,45*2)-0,9*2,02*2
	26,199

	VV
	Mezisoučet
	920,943

	VV
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	

	VV
	schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor)
	

	VV
	"201"3,2*(0,6+2,65+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,8
5+1,0+5,6)-2,65*2,5-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,1-1,1*2,1*2-
1,8*2,5*2-1,0*2,02-1,4*2,1*2
	54,495

	VV
	"201 ostění a nadpraží"0,43*(2,65+2,5*2)+0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2) *2+0,4*(1,8+2,5*2)*2
	15,270

	VV
	"201 zbytek"3,2*(3,9+3,7)
	24,320

	VV
	"205"3,2*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,1-1,8*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4)
	20,200

	VV
	"206"3,2*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6)-
1,2*2,02*11-1,3*2,02-1,6*2,1-0,9*2,02-1,0*2,02*4
	314,380

	VV
	-2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*2-
1,1*2,1+0,4*(1,1+2,1*2)-3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*4-
1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,7*2
	-5,217

	VV
	"208"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02
	15,344

	VV
	"211"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02
	15,344

	VV
	"213"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02
	15,344

	
	"216"3,2*(1,1*2+1,55*2)-0,8*2,02
	15,344

	
	"220"3,2*(2,57*2+3,65*2)-1,0*2,02-1,47*2,5+0,5*(1,47+2,5*2)-
2,0*(2,1)
	33,148

	
	"224"3,2*(5,905*2+3,65*2)-2,0*(1,3+0,68)-0,9*2,02-
3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*2
	51,229
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131 v ceně zohledněte provedení štukového fabionku v místě 
VV
napojení na KO (alt.sokl KD)
VV	ostění budou  celá štukovaná (bez KO)
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"226"3,2*(4,89*2+3,62*2)-1,2*2,022,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*22,0*(1,63+2,49+0,45+0,75)
	
	39,918
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	609,119
	
	

	VV
	Součet
	
	1 530,062
	
	

	17
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	737,901
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
	
	
	
	

	18
	K
	612321131
	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	737,901
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
	VV
	"102"(3,9-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)-
0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2)
	19,280

	VV
	"103"(3,9-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2)
	13,660

	VV
	"104"(3,9-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)-
0,9*0,9+0,4*(0,9+0,9*2)
	23,810

	VV
	"107"3,9*(2,05*2+3,65*2)-0,9*2,02-
1,2*2,4+0,5*(1,2+2,4*2)+0,15*0,9*2
	43,032

	VV
	"111"(3,9-2,0)*(4,8*2+5,25*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)
	38,340

	VV
	"112"(3,9-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)
	37,200

	VV
	"113"(3,9-2,0)*(1,9*2+1,5*2)
	12,920

	VV
	"114"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)
	32,260

	VV
	"116"(3,9-2,0)*(4,8*2+2,55*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)
	28,080

	VV
	"117"3,9*(2,15*2+2,7*2)-1,0*2,02
	35,810

	VV
	"118"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)
	32,260

	VV
	"120"(3,9-2,0)*(2,0*2+1,8*2)
	14,440

	VV
	"121"(3,9-2,0)*(2,1*2+3,65*2)-0,9*0,9+0,2*(0,9+0,9*2)
	21,580

	VV
	"122"(3,9-2,0)*(4,5*2+3,65*2)-2,37*1,3+0,5*(2,37+2,4*2)
	31,474

	VV
	"123"(3,9-2,0)*(1,4*2+3,65*2)+0,3*(0,8+0,1*2)
	19,490

	VV
	"126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"5,0-4,0
	1,000

	VV
	"128"(3,9-2,0)*(1,055*2+1,1*2)
	8,189

	VV
	Mezisoučet
	412,825

	VV
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	

	VV
	"202"(3,2-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)-
0,9*0,5+0,4*(0,9+0,9*2)
	12,780

	VV
	"203"(3,2-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2)
	8,760

	VV
	"204"(3,2-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)-
0,9*0,7+0,4*(0,9+0,9*2)
	15,450

	VV
	"207"(3,2-2,0)*(4,9*2+5,85*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	26,985

	VV
	"209"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	24,585

	VV
	"210"(3,2-2,0)*(5,4*2+4,575*2)+0,3*(1,3+0,1*2)-
3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	25,575

	VV
	"212"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,1*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	24,405

	VV
	"214"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	24,585

	VV
	"215"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,7*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	25,845

	VV
	"217"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,4*2)+0,3*(1,3+0,1*2)-
3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	25,575

	VV
	"218"(3,2-2,0)*(3,9*2+4,15*2)-3,9*0,85+0,6*(3,9+1,8*2)
	20,505

	VV
	"219"(3,2-2,0)*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7)-
2,0*0,85+0,6*(2,0+1,8*2)
	25,774

	VV
	"221"(3,2-2,0)*(2,64*2+4,25*2)-1,47*0,8+0,4*(1,47+2,1*2)
	17,628

	VV
	"222"(3,2-2,0)*(4,0*2+3,65*2)-2,3*0,8+0,4*(2,3+2,1*2)
	19,120

	VV
	"223"(3,2-2,0)*(2,52*2+1,6*2)
	9,888

	VV
	"225"(3,2-2,0)*(2,65*2+4,235*2)-1,47*0,8+0,4*(1,47+2,1*2)
	17,616

	VV
	Mezisoučet
	325,076

	VV
	Součet
	737,901

	19
	K
	611325421
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	992,991
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325421
uvažováno zapravení případných omítek stropů (např.po 
VV	vybour.příčkách, atd.) - malba neuvažována ( bude zakryto 
podhledy)
VV	položku odsouhlasí TDI (typ omítky, množství)
VV	p1np	482,437
VV	p2np	510,554
VV	Součet	992,991
	20
	K
	622143004
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	m
	297,980
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004
VV	předběžná položka pro apu lišty - odsouhlasí TDI
VV	čv103
VV 2,65+3,3*2	9,250 VV (3,9+2,4*2)*8	69,600 VV 2,0+2,4*2	6,800
VV	(0,9+0,9*2)*3	8,100
VV	(2,37+2,4*2)*2	14,340 (1,47+2,4*2)*2	12,540
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	3,55+2,4*2
	
	
	8,350
	
	
	

	VV
	
	2,3+2,4*2
	
	
	7,100
	
	
	

	VV
	
	1,2+2,4*2
	
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	142,080
	
	
	

	VV
	
	čv106
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,65+2,5*2
	
	
	7,650
	
	
	

	VV
	
	(0,9+0,9*2)*2
	
	
	5,400
	
	
	

	VV
	
	(1,8+2,5*2)*2
	
	
	13,600
	
	
	

	VV
	
	(3,9+1,8*2)*8
	
	
	60,000
	
	
	

	VV
	
	(2,0+1,8*2)*1
	
	
	5,600
	
	
	

	VV
	
	(1,47+2,5*2)*1
	
	
	6,470
	
	
	

	VV
	
	(2,37+2,1*2)*2
	
	
	13,140
	
	
	

	VV
	
	(1,47+2,1*2)*2
	
	
	11,340
	
	
	

	VV
	
	(2,3+2,1*2)+(1,1+2,1*2)
	
	
	11,800
	
	
	

	VV
	
	(3,55+2,1*2)*2
	
	
	15,500
	
	
	

	VV
	
	(1,2+2,1*2)
	
	
	5,400
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	155,900
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	297,980
	
	
	

	21
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	m
	312,879
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ bez perlinky
	
	
	
	

	VV
	
	297,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	312,879
	
	

	22
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	271,300
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	

	VV
	0,9*0,9*3
	
	2,430
	
	

	VV
	2,37*2,4*2
	
	11,376
	
	

	VV
	1,47*2,4*2
	
	7,056
	
	

	VV
	3,55*2,4*3
	
	25,560
	
	

	VV
	1,2*2,4
	
	2,880
	
	

	VV
	2,65*3,3
	
	8,745
	
	

	VV
	1,8*3,3*2
	
	11,880
	
	

	VV
	3,9*2,4*8
	
	74,880
	
	

	VV
	2,0*2,4
	
	4,800
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	149,607
	
	

	VV
	čv106
	
	
	
	

	VV
	0,9*0,9*2
	
	1,620
	
	

	VV
	1,8*2,5*2
	
	9,000
	
	

	VV
	3,9*1,8*8
	
	56,160
	
	

	VV
	2,0*1,8
	
	3,600
	
	

	VV
	1,47*2,5
	
	3,675
	
	

	VV
	2,37*2,1*2
	
	9,954
	
	

	VV
	1,47*2,1*2
	
	6,174
	
	

	VV
	3,55*2,1*3
	
	22,365
	
	

	VV
	1,2*2,1
	
	2,520
	
	

	VV
	2,65*2,5
	
	6,625
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	121,693
	
	

	VV
	Součet
	
	271,300
	
	

	23
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	m
	106,690
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135102
	
	
	
	

	VV
	předběžná položka pro vyrovnání pod nově osazované parapety - odsouhlasí TDI
	
	
	
	

	VV
	v ceně zohlednit i větší šířku než 300mm!
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	

	VV
	"celk.délka parapetů s připočtením 50mm na parapet"(0,9+0,05)*3+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05) *2+(3,55+0,05)*1+(1,2+0,05)*1
	
	52,020
	
	

	VV
	čv106
	
	
	
	

	VV
	"celk.délka parapetů s připočtením 50mm na parapet"(0,9+0,05)*2+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05) *2+(3,55+0,05)*2+(1,2+0,05)*1
	
	54,670
	
	

	VV
	Součet
	
	106,690
	
	

		D	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	759 088,83

	24
	K
	777111123
	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
	m2
	998,680
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111123
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_ předběžná položka pro začištění odkryté nosné kce podlahy po odbourání stávající podlahové mazaniny - provedení odsouhlasí TDI
	
	
	
	

	25
	K
	777111111
	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
	m2
	998,680
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111
	
	
	
	

	26
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	998,680
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213
VV	čv103,106
VV	"pod KD"kd	41,550
VV "pod čistící zonu"čz	8,820 VV "pod vinyly"vaku+vps	891,020
VV	"pod pvc"pvc	57,290
VV Mezisoučet	998,680 Součet	998,680
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112113
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	

	VV
	pro KD
	
	
	
	

	VV
	"101"7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,9+2,
8+0,41*2+0,3*8
	
	42,310
	
	

	VV
	pro PVC
	
	
	
	

	VV
	"107"2,05*2+3,65*2+0,15*2
	
	11,700
	
	

	VV
	pod protiskluzný PVC vinyl
	
	
	
	

	VV
	"102"3,0*2+1,9*2+0,3*2
	
	10,400
	
	

	VV
	"103"1,8+1,87+1,84+1,49+0,3*2
	
	7,600
	
	

	VV
	"104"1,8*2+4,3*2+0,3*2
	
	12,800
	
	

	VV
	"113"1,9*2+1,5*2
	
	6,800
	
	

	VV
	"116"4,8*2+2,7*2
	
	15,000
	
	

	VV
	"117"2,15*2+2,7*2
	
	9,700
	
	

	VV
	"121"2,1*2+3,65*2
	
	11,500
	
	

	VV
	"123"1,4*2+3,65*2+0,3*2
	
	10,700
	
	

	VV
	"128"1,055*2+1,1*2
	
	4,310
	
	

	VV
	pod PVC vinyl aku
	
	
	
	

	VV
	"105"2,4*2+1,9*2
	
	8,600
	
	

	VV
	"106I"3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2-3,9-3,82+0,6*4+0,35*2+0,15*2
	
	27,280
	
	

	VV
	"106II"9,085*2+5,4*2+0,3*2+0,15*4
	
	30,170
	
	

	VV
	"108"28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2+1,75*4+
0,15*4+0,6*2
	
	91,310
	
	

	VV
	"109"5,4*2+3,9*2+0,15*2+0,3*2
	
	19,500
	
	

	VV
	"110"1,875*2+1,05*2
	
	5,850
	
	

	VV
	"111"5,25*2+4,8*2+0,15*2
	
	20,400
	
	

	VV
	"112"3,9*2+5,85*2+0,15*2
	
	19,800
	
	

	VV
	"114"4,35*2+4,1*2+0,15*2
	
	17,200
	
	

	VV
	"115"2,5*2+2,7*2+0,3*2
	
	11,000
	
	

	VV
	"118"4,35*2+4,1*2+0,15*2
	
	17,200
	
	

	VV
	"119"5,85+2,1+2,45+2,2+3,6+3,085+0,15*2
	
	19,585
	
	

	VV
	"120"2,0*2+1,8*2
	
	7,600
	
	

	VV
	"122"4,5*2+3,65*2+0,15*2
	
	16,600
	
	

	VV
	"124"4,6*2+3,65*2+0,15*2
	
	16,800
	
	

	VV
	"125"2,3*2+3,8*2
	
	12,200
	
	

	VV
	"127"1,055*2+0,32*2+2,45*2
	
	7,650
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	491,565
	
	

	VV
	čv106
	
	
	
	

	VV
	pod protiskluzný PVC vinyl
	
	
	
	

	VV
	"202"3,0*2+1,9*2+0,3*2
	
	10,400
	
	

	VV
	"203"1,8+1,87+1,84+1,49+0,3*2
	
	7,600
	
	

	VV
	"204"1,8*2+4,3*2+0,3*2
	
	12,800
	
	

	VV
	"222"4,0*2+3,65*2+0,15*2
	
	15,600
	
	

	VV
	"223"2,52*2+1,6*2
	
	8,240
	
	

	VV
	"225"2,65*2+4,235*2
	
	13,770
	
	

	VV
	pod PVC vinyl aku
	
	
	
	

	VV
	"201"0,6+0,43*2+0,265+0,3+0,9+9,5+0,9+0,3*4+0,445+5,695+
0,4*4+0,85+1,0+5,6+0,3*4
	
	30,915
	
	

	VV
	"205"1,8*2+1,9*2+0,3*4
	
	8,600
	
	

	VV
	"206"38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6
	
	111,540
	
	

	VV
	"207"4,9*2+6,0*2
	
	21,800
	
	

	VV
	"208"1,1*2+1,55*2
	
	5,300
	
	

	VV
	"209"3,9*2+6,0*2
	
	19,800
	
	

	VV
	"210"4,575*2+5,4*2+0,15*2+0,3*2
	
	20,850
	
	

	VV
	"211"1,1*2+1,55*2
	
	5,300
	
	

	VV
	"212"4,575*2+5,1*2+0,15*2
	
	19,650
	
	

	VV
	"213"1,1*2+1,55*2
	
	5,300
	
	

	VV
	"214"3,9*2+6,0*2
	
	19,800
	
	

	VV
	"215"4,575*2+5,85*2
	
	20,850
	
	

	VV
	"216"1,1*2+1,55*2
	
	5,300
	
	

	VV
	"218"3,9*2+4,3*2
	
	16,400
	
	

	VV
	"220"2,57*2+3,65*2+0,5*2
	
	13,440
	
	

	VV
	"221"2,64*2+4,25*2
	
	13,780
	
	

	VV
	"224"5,905*2+3,65*2+0,15*2
	
	19,410
	
	

	VV
	"226"4,89*2+3,62*2+0,15*2
	
	17,320
	
	

	VV
	pro PVC
	
	
	
	

	VV
	"217"4,575*2+5,55*2+0,3*2
	
	20,850
	
	

	VV
	"219"3,535+0,15*2+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7
	
	20,395
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	485,010
	
	

	VV
	Součet
	
	976,575
	
	

	28
	K
	631311114
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
	
	m3
	4,030
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114
	
	
	
	

	VV
	cena vč.případného pomocného přibednění např. v místě dveří, dilatací, prac.úseků, atd. dle technol.postupu prací zhotovitele
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	

	VV
	"pod KD"kd*0,08
	
	3,324
	
	

	VV
	"pod čistící zonu"čz*0,08
	
	0,706
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,030
	
	

	VV
	Součet
	
	4,030
	
	

	29
	K
	632451214
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm
	
	m2
	948,310
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	27
	K
	634112113
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm
	m
	976,575
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451214
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	položka pro cementový potěr z předmíchané maltové směsi
	
	
	
	
	

	VV
	
	provedeno pod vinylové podlahy - zvážit nutnost provedení nivelačky v díle 776 - potěr už je samonivelační (odsouhlasí TDI)
	
	
	
	
	

	VV
	
	cena vč.případného pomocného přibednění např. v místě dveří, dilatací, prac.úseků, atd. dle technol.postupu prací zhotovitele
	
	
	
	
	

	VV
	
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	
	"pod vinyly"vaku+vps
	
	891,020
	
	
	

	VV
	
	"pod pvc"pvc
	
	57,290
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	948,310
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	948,310
	
	
	

	30
	K
	632451291
	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20
	
	m2
	5 689,860
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451291
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_
celk.tl.80mm (tj.50mm + (5mm x 6) = 80mm) = koef.mn.6
	
	
	
	

	VV
	948,31*6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5 689,860
	
	

		D	64
	Osazování výplní otvorů
	
	
	
	xxxx

	31
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	
	kus
	39,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611
	32
	M
	64z1
	1/Z - ocelová zárubeň 600/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	

	33
	M
	64z2
	2/Z - ocelová zárubeň 700/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy
	kus
	7,000
	xxx
	xxx
	

	34
	M
	64z3
	3/Z - ocelová zárubeň 800/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy
	kus
	11,000
	xxx
	xxx
	

	35
	M
	64z4
	4/Z - ocelová zárubeň 900/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy
	kus
	7,000
	xxx
	xxx
	

	36
	M
	64z5
	5/Z - ocelová zárubeň 1100/1970mm, tl.150mm - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy
	kus
	13,000
	xxx
	xxx
	

	37
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111
	P
	Poznámka k položce:_x000D_ případné uzemnění v rámci EI
	
	
	
	

	38
	M
	64z3ew
	3/Z - ocelová zárubeň 800/1970mm, tl.150mm, EW15 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.konečné povrch.úpravy
	kus
	
	1,000
	xxx
	xxx
	

		D	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	xxx
	

	39
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	
	992,991
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	

	VV
	"čv103 - 1NP"p1np
	482,437
	
	
	

	VV
	"čv106 - 2NP"p2np
	510,554
	
	
	

	VV
	Součet
	992,991
	                        
	xxx
	

		D	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	xxxx
	

	40
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	
	998,680
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	předkolaudační úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	"KD"kd
	
	
	41,550
	
	
	

	VV
	
	"čistící zona"čz
	
	
	8,820
	
	
	

	VV
	
	"vinyly"vaku+vps
	
	
	891,020
	
	
	

	VV
	
	"pvc"pvc
	
	
	57,290
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	998,680
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	998,680
	
	
	

	41
	K
	95o6
	6/O - Revizní dvířka protipožární EI45, 300x300x25mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	
	2,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ sestava z hliníkových profilů do zdiva, spojená pomocí pevného pantu, 
_x000D_
vnitřní křídlo s protipožárním těsněním s pevně ukotveným vnitřním rámem,_x000D_
otevírání pomocí tlačných US zámků,_x000D_ dvířka z SDK desky s povrchovou úpravou_x000D_
	
	
	
	
	
	

	42
	K
	95o7
	7/O - Větrací mřížka šachty (požární uzávěr), EI45, 
300x150 mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	
	4,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
mřížka s rámem z kalciumsilikátové desky a krycí mřížkou z tahokovu, 
_x000D_ bez povrchového nátěru
	
	
	
	
	

	43
	K
	95php
	PHP 34A, 183B, 6kg - d,m dle PBŘ
	kus
	8,000
	xxx
	xxx
	

	44
	K
	95pbř
	Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - d,m dle 
PBŘ
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
10x značka ve směru úniku a 6x tabulka pro PHP
	
	
	
	
	

	45
	K
	95ppuc
	Protipožární ucpávky - d,m dle požadavku jednotlivých instalací vč.dokumentace
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ ocenit dle zhotovitelem instalací zvolené trasy přes požární úseky - odsouhlasí TDI
	
	
	
	
	

	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	xxxx
	

	46
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	89,486
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
	
	
	
	

	VV
	
	čv102
	
	
	
	

	VV
	
	"102"0,9*2,02+0,8*2,02*2
	
	5,050
	
	

	VV
	
	"103"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"104"0,9*2,02*2+0,8*2,02
	
	5,252
	
	

	VV
	
	"106"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"110"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"111"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"112"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"114"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"116"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"118"0,9*2,02*3
	
	5,454
	
	

	VV
	
	"121"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"122"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"123"0,8*2,02*3
	
	4,848
	
	

	VV
	
	"124"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"126"0,8*2,02+0,9*2,02
	
	3,434
	
	

	VV
	
	"127"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"128"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"129"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"130"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	48,480
	
	

	VV
	
	čv105
	
	
	
	

	VV
	
	"202"0,9*2,02+0,8*2,02*2
	
	5,050
	
	

	VV
	
	"203"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"204"0,9*2,02*2+0,8*2,02
	
	5,252
	
	

	VV
	
	"206"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"207"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"208"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"210"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"211"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"212"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"213"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"215"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"216"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	
	"219"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"221"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"222"0,8*2,02*3+0,9*2,02
	
	6,666
	
	

	VV
	
	"224"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	"225"0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	41,006
	
	

	VV
	
	Součet
	
	89,486
	
	

	47
	K
	96dvl
	Dveřní křídlo - přesun vč.likvidace
	kus
	78,000
	xxx
	xxx
	


VV	čv102
VV "102"1+2	3,000 VV "103"1	1,000 VV "104"2+1	3,000 VV "106"1	1,000
VV	"109"2	2,000
VV "110"1	1,000 VV "111"2+1	3,000
VV	"112"1+1	2,000
VV "114"1+1	2,000 VV "116"1+1+1	3,000 VV "117"1	1,000
VV	"118"3	3,000
VV	"121"1	1,000
VV	"122"1	1,000
VV	"123"3	3,000
VV	"124"1	1,000
VV "125"1	1,000 VV "126"1+1	2,000
VV "127"1+1	2,000 VV "128"1	1,000
VV	"129"1	1,000
VV	"130"1	1,000
VV	Mezisoučet	39,000
VV	čv105
VV	"202"1+2	3,000
VV	"203"1	1,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"204"2+1
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	"206"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"207"1+1
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	"208"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"209"3
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	"210"1+1
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	"211"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"212"1+1
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	"213"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"214"2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	"215"1+1
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	"216"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"217"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"218"2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	"219"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"220"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"221"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"222"3+1
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	"223"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"224"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"225"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"226"1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	39,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	78,000
	
	
	

	48
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	61,004
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456
VV	čv102
VV	"109"1,2*2,02*2	4,848
VV "111"1,2*2,02*2	4,848 VV "112"1,2*2,02	2,424
VV	"114"1,2*2,02	2,424
VV	"116"1,2*2,02+1,0*2,02	4,444
VV	"117"1,2*2,02	2,424
VV	"125"1,0*2,02	2,020
VV "127"1,2*2,02	2,424 VV Mezisoučet	25,856
VV	čv105
VV "207"1,2*2,02	2,424 VV "209"1,2*2,02*3	7,272 VV "210"1,2*2,02	2,424
VV "212"1,2*2,02	2,424 VV "214"1,2*2,02*2	4,848 VV "215"1,2*2,02	2,424
VV "217"1,2*2,02	2,424 VV "218"1,2*2,02*2	4,848 VV "220"1,0*2,02	2,020
VV	"223"1,0*2,02	2,020
VV "226"1,0*2,02	2,020 VV Mezisoučet	35,148
VV	Součet	61,004
	49
	K
	962031136
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	495,044
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031136
VV	dle TZ předpoklad příček z keram.tvárnic
VV	výměra vč.případných fix oken, dřev.příček, předstěn
VV	čv102 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
VV "102"4,0*(1,9+1,4)-0,8*2,12*2 9,808 VV "104"4,0*(1,8*2)-0,9*2,12-0,8*2,12 10,796
VV	"109,110"4,0*(5,4-0,2+2,0+1,05)-0,8*2,12-1,2*2,12-0,9*2,12	26,852
VV	"111"4,0*4,8+(4,0-0,3)*3,0-1,2*2,12*2	25,212
"112,113"4,0*(1,65-0,45+1,9+5,1)+(4,0-0,3)*(3,8+0,45)-
VV	44,073
1,2*2,12-0,9*2,12
VV "114"4,0*(5,1)+(4,0-0,3)*2,2-1,2*2,12-0,9*2,12 24,088 VV "115,116"4,0*(0,6+1,2+1,7+1,6+3,9)-1,0*2,12-0,9*2,12 31,972
VV "117"(4,0-0,3)*3,7-1,2*2,12 11,146 VV "118"4,0*2,1-0,9*2,12	6,492 VV "108/123"4,0*2,5-1,0*2,12 7,880 VV "123"4,0*(1,4*2)-0,8*2,12*2 7,808
VV	"124,125"4,0*(3,55+0,9+0,15+0,95+1,8+1,7)-0,8*2,12*2	32,808
VV	"128,129"4,0*(1,055+2,0)-0,8*2,12*2	8,828
VV	Mezisoučet	247,763
čv105 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude 
VV
uvažována = případná minimální rezerva na povrchové úpravy)
VV	"202"3,3*(1,9+1,4)-0,8*2,12*2	7,498
VV	"204"3,3*(1,8*2)-0,9*2,12-0,8*2,12	8,276
"209,208,211"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-1,2*2,12*2-
VV	40,056
0,8*2,12*3-0,9*2,12
VV	"212"3,3*(5,1+3,725)-1,2*2,12	26,579
VV	"214,213,216"3,3*(5,1*2+1,25*2+1,55*2)-1,2*2,12-0,8*2,12*4	42,812
VV	"215,217"3,3*(5,4)	17,820
	"218"3,3*(5,2+5,5+3,75)-1,2*2,12*2	42,597
"222,223"3,3*(0,8+0,53+0,8+1,02+2,7+3,65*3+1,53+1,77+1,43
65,063
)-1,0*2,12-0,9*2,12-0,8*2,12*3+0,15*2,8+0,3*2,1+1,3*1,6
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	250,701
	
	

	VV
	
	odpočet luxferů
	
	
	
	

	VV
	
	čv102,105
	
	
	
	

	VV
	
	"pozn.1"-(1,8*0,6+3,9*0,6)
	
	-3,420
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	-3,420
	
	

	VV
	
	Součet
	
	495,044
	
	

	50
	K
	962081141
	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
	m2
	3,420
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962081141
VV	čv102,105
VV	"pozn.1"1,8*0,6+3,9*0,6	3,420
VV	Součet	3,420
	51
	K
	962032432
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	3,775
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032432
	VV
	čv102
	
	
	

	VV
	"111"(4,0-0,3)*0,45*0,9
	1,499
	
	

	VV
	"114"(4,0-0,3)*0,41*1,5
	2,276
	
	

	VV
	Součet
	3,775
	
	

	52
	K
	974032164
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
	m
	16,450
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032164
VV	pro dodatečné vložení překladů
VV	čv103
VV	"102 - P2"1,35	1,350
VV	"106 - P2"1,35	1,350
VV "115 - P2"1,35	1,350 VV "122 - P3"1,6	1,600
VV	"124 - P1"1,1	1,100
VV	"125 - P1"1,1	1,100
VV "126 - P1"1,1	1,100 VV Mezisoučet	8,950
VV	čv106
VV	"202-P2"1,35	1,350
VV "219-P2"1,35	1,350 VV "221-P3"1,6	1,600
VV	"225-P3"1,6	1,600
VV "226-P3"1,6	1,600 VV Mezisoučet	7,500 VV Součet	16,450
	53
	K
	971038231
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 
150 mm
	kus
	4,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038231
VV	"čv103-pozn.2 - odvětrání šachty"2	2,000
VV	"čv106-pozn.2 - odvětrání šachty"2	2,000
VV	Součet	4,000
	54
	K
	971038331
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
	kus
	2,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038331
VV	"čv103-pozn.2"1	1,000
VV	"čv106-pozn.2"1	1,000
VV	Součet	2,000
	55
	K
	971038431
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
	kus
	4,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038431
VV	"čv103-pozn.3"2	2,000
VV	"čv106-pozn.3"2	2,000
VV	Součet	4,000
	56
	K
	971038531
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
	m2
	4,405
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038531
VV	čv102
VV "102"0,15*2,12	0,318 VV "122"0,3*2,12	0,636 VV "125"0,6*0,8	0,480
VV "127"0,6*0,8	0,480 VV Mezisoučet	1,914
VV	čv105
VV	"202"0,15*2,12	0,318
VV	"219"0,15*2,12	0,318
VV "221"0,35*2,12	0,742 VV "225"0,275*2,12	0,583
VV "226"0,25*2,12	0,530 Mezisoučet	2,491
	Součet	4,405
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038631
VV	čv102
VV	"106"1,0*(2,02+0,1)	2,120
VV	"123"0,7*(2,02+0,1)	1,484
VV	Součet	3,604
	58
	K
	340000998
	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340000998 ocenit zaříznutí v keram.tvárnicích (orientačně je použita 
VV nejblíže podobná ceníková položka)
předběžná položka pro zaříznutí bouraných okrajů u 
VV	keram.příček dle potřeby (nebude pak nutné přisekání např. u 
zvětšování a začištění otvorů atd.)
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	57
	K
	971038631
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
	m2
	3,604
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


VV	předběžná výměra - odsouhlasí TDI
	VV
	"1NP"50
	50,000

	VV
	"2NP"50
	50,000

	VV
	Součet
	100,000

	59
	K
	96pe
	Dělící příčka s dveřmi mč106 mezi evidencí a vstup.halou, cca 5,95/3,3m, vč.případné nosné kce nad podhledem - kompletní dmtž vč.likvidace
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	60
	K
	978059541
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	1 085,762
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541
VV	čv102
VV	ostění a nadpraží oken je uvažováno omítané bez ker.obkladu
	VV
	"101"3,3*(0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,85+0,15+0
,85+5,6+3,9)-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,1-1,1*2,1*2-1,8*3,3*2-
1,0*2,02-1,4*2,1*2
	63,256

	VV
	"102"3,3*(3,0*2+1,9*2-0,15*3)-1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9
	29,205

	VV
	"103"3,3*(1,8+1,87+1,84+1,49)-1,0*2,1+0,3*2,1*2
	22,260

	VV
	"104"3,3*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,225*0,9-0,225*1,2-
1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9
	37,223

	VV
	"105"3,3*(1,9*2+1,8*2)-1,6*2,1-1,8*2,1+0,3*2,1*4
	19,800

	VV
	"106 evidence"3,3*(3,8*2+6,3*2+0,45*2-5,95)-1,0*2,02-
2,37*2,4+0,15*0,9*2
	42,557

	VV
	"107"3,3*(2,05*2+3,65*2)-1,0*2,02-1,2*2,4+0,15*0,9*2
	32,990

	VV
	"108"2,0*(0,725+2,675+0,15*2+0,7+0,15+0,7+0,15+0,15*2+2,
7+1,5+0,15+1,15+0,35+1,9-1,3+28,6-1,0*2-2,5+2,8-1,1-0,9-1,2-
0,8+1,675+0,71+6,435-1,8)-1,47*1,1
	82,523

	VV
	"109"3,3*(1,875+1,2+4,2+3,9)+0,35*(2,1*2)-3,9*2,4+0,15*0,9*2
	29,258

	VV
	"110"3,3*(1,9+0,25)
	7,095

	VV
	"111"3,3*(0,5+0,9+0,45+0,25+4,8)-3,9*2,4+0,15*0,9*2
	13,680

	VV
	"112"3,3*(1,0+0,1+3,9)-3,9*2,4+0,15*0,9*2
	7,410

	VV
	"113"3,3*(0,75)
	2,475

	VV
	"114"3,3*(0,55+0,6+0,3+0,55+4,8)-3,9*2,4+0,15*0,9*2
	13,350

	VV
	"115"3,3*(3,9)-3,9*2,4+0,15*0,9*2
	3,780

	VV
	"116"3,3*(0,3*2+3,9)-1,1*2,02+0,3*2,02*2
	13,840

	VV
	"117"3,3*(5,85+0,65+4,8+0,45+0,75)-3,9*2,4+0,15*0,9*2
	32,160

	VV
	"118"3,3*(2,3*2+2,1)-0,9*2,02*2
	18,474

	VV
	"119"3,3*(2,17+3,6+3,085+3,4)-2,0*2,4+0,15*0,9*2
	35,912

	VV
	"120"3,3*(2,0*2+1,8*2)-0,9*2,02
	23,262

	VV
	"121"3,3*(2,1*2+3,65*2)-1,0*2,02-0,9*0,9
	35,120

	VV
	"122"3,3*(4,5*2+3,65*2)-2,37*2,4+0,15*0,9*2
	48,372

	VV
	"123"3,3*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+0,9*2)-0,8*2,02+0,3*(2,02*2)
	31,606

	VV
	"124"3,3*(1,75+4,45)-3,55*2,4+0,15*3,3*2
	12,930

	VV
	"125"3,3*(1,8+2,7)
	14,850

	VV
	"126"3,3*(1,4+3,65+2,45)-0,9*2,02-2,3*2,4+0,15*3,3*2
	18,402

	VV
	"127 - pro instalace (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"4,0
	4,000

	VV
	"128"3,3*(1,15+1,055+0,1)
	7,607

	VV
	"129"3,3*(1,2+1,055+0,3)-0,9*2,02
	6,614

	VV
	"130"3,3*(1,055*2+1,1*2)-0,8*2,02
	12,607

	VV
	Mezisoučet
	722,618

	VV
	čv105
	

	VV
	ostění a nadpraží oken je uvažováno omítané bez ker.obkladu
	

	VV
	"201"3,0*(0,6+2,65+0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,
85+0,15+0,85+5,6)-2,65*2,5-0,9*2,02*2-0,8*2,25-1,8*2,11,1*2,1*2-1,8*2,5*2-1,0*2,02-1,4*2,1*2
	48,754

	VV
	"202"3,0*(3,0*2+1,9*2-0,15*3)-1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9
	26,400

	VV
	"203"3,0*(1,8+1,87+1,84+1,49)-1,0*2,1+0,3*2,1*2
	20,160

	VV
	"204"3,0*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,25*0,9-0,25*1,2-
1,0*2,1+0,3*2,1*2-0,9*0,9
	33,675

	VV
	"207"3,0*(4,9*2+5,85*2-5,1)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2
	40,071

	VV
	"209"3,0*(1,4+3,9)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2
	6,771

	VV
	"210"3,0*(4,575*2+0,3*2)-1,2*2,02+0,3*2,1*2-
3,9*1,8+0,15*1,05*2
	21,381

	VV
	"212"3,0*(4,575*2-2,325-1,4+0,6*2)-3,9*1,8+0,15*1,05*2
	13,170

	
	"214"3,0*(1,4+3,9)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2
	6,771

	
	"215"3,0*(4,575*2+0,6*2)-1,2*2,02-3,9*1,8+0,15*1,05*2
	21,921

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"217"3,0*(4,575*2+0,3)-1,2*2,02+0,3*2,1*2-
3,9*1,8+0,15*1,05*2
	
	20,481
	
	
	

	VV
	
	"218"3,0*(0,45+0,75+3,9)-3,9*1,8+0,15*1,05*2
	
	8,595
	
	
	

	VV
	
	"219"3,0*(3,51+5,4+0,45*2+4,81+1,85+0,3+0,2+3,7)-0,9*2,02-
2,0*1,8+0,15*1,05*2
	
	56,907
	
	
	

	VV
	
	"220"1,5*(0,5+2,105)
	
	3,908
	
	
	

	VV
	
	"221"1,5*(1,025)
	
	1,538
	
	
	

	VV
	
	"222,223"3,0*(0,4+3,65-0,15*2+1,43+4,47)-
3,55*2,1+0,15*0,7*2
	
	21,705
	
	
	

	VV
	
	"224"1,5*(1,295+0,68)
	
	2,963
	
	
	

	VV
	
	"225"1,5*(1,345+0,6)
	
	2,918
	
	
	

	VV
	
	"226"1,5*(0,44*2+2,49)
	
	5,055
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	363,144
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 085,762
	
	
	

	61
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	1 110,478
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191 případné omítky v podlaze budou pro jednoduchost výpočtu 
VV
odstraněny v rámci bourání podlah
VV	ostění a nadpraží oken je uvažováno omítané bez ker.obkladu
VV	čv102 (kv cca 4,0m , tl.podlahy 0,1m, tj. sv cca 3,9m)
schodiště mč.101 počítáno do výšky SH stropu na +3,9, průnik 
VV	schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a 
omezený prostor)
	VV
	"101 nad KO"(3,9-
3,3)*(0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,85+0,15+0,85+ 5,6+3,9)
	17,613

	VV
	"101 ostění a nadpraží v 
KO"0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2)*2
	6,540

	VV
	"101 zbytek"3,9*(2,11+4,85)-2,65*3,3+0,41*(2,65+3,3*2)
	22,192

	VV
	"102 nad KO, ostění a nadpraží otvorů"(3,9-3,3)*(3,0*2+1,9*2-
0,15*3)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2)
	6,990

	VV
	"103"(3,9-3,3)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*1,0
	4,500

	VV
	"104"(3,9-
3,3)*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2)
	8,460

	VV
	"105"(3,9-3,3)*(1,9*2+1,8*2)+0,3*1,9*2
	5,580

	VV
	"106 evidence"(3,9-3,3)*(3,8*2+6,3*2+0,45*2-
5,95)+0,5*(2,37+2,4*2)
	12,675

	VV
	"106 - vstup.hala 1"3,9*(9,35*2+1,9*2-5,95)-3,6*(3,9+3,82)-
1,8*2,1+0,35*(1,9+3,6*2)-1,6*2,1
	32,798

	VV
	"106 - vstup.hala 2"3,9*(9,085*2+5,4*2+0,3*2)-3,6*(3,9+3,82)-
3,9*2,4*2+0,6*(2,4*2+3,9)*2+0,15*0,9*2*2
	79,791

	VV
	"106 - vstup.hala průchody pod průvlaky"0,6*(3,6*4+3,9+3,82)
	13,272

	VV
	"107"(3,9-3,3)*(2,05*2+3,65*2)+0,5*(1,2+2,4*2)
	9,840

	VV
	"108"(3,9-2,0)*(28,6*2+6,435*2+0,15*8)+0,4*(1,47+2,4*2)
	137,921

	VV
	"109"(3,9-3,3)*(1,875+1,2+4,2+3,9)+0,35*1,2+0,6*(3,9+2,4*2)
	12,345

	VV
	"110"(3,9-3,3)*(1,9+0,25)
	1,290

	VV
	"111"(3,9-3,3)*(0,5+0,9+0,45+0,25+4,8)+0,6*(3,9+2,4*2)
	9,360

	VV
	"112"(3,9-3,3)*(1,0+0,1+3,9)+0,6*(3,9+2,4*2)-(3,9-3,6)*0,45
	8,085

	VV
	"113"(3,9-3,3)*(0,75)-(3,9-3,6)*0,45
	0,315

	VV
	"114"(3,9-3,3)*(0,55+0,6+0,3+0,55+4,8)+0,6*(3,9+2,4*2)
	9,300

	VV
	"115"(3,9-3,3)*(3,9)+0,6*(3,9+2,4*2)
	7,560

	VV
	"116"(3,9-3,3)*(0,3*2+3,9)+0,3*1,1
	3,030

	VV
	"117"(3,9-3,3)*(5,85+0,65+4,8+0,45+0,75)+0,6*(3,9+2,4*2)-
(3,9-3,6)*0,45*2
	12,450

	VV
	"118"(3,9-3,3)*(2,3*2+2,1)-(3,9-3,6)*0,45*2
	3,750

	VV
	"119"(3,9-3,3)*(2,17+3,6+3,085+3,4)+0,6*(2,0+2,4*2)
	11,433

	VV
	"120"(3,9-3,3)*(2,0*2+1,8*2)
	4,560

	VV
	"121"(3,9-3,3)*(2,1*2+3,65*2)+0,2*(0,9+0,9*2)
	7,440

	VV
	"122"(3,9-3,3)*(4,5*2+3,65*2)+0,5*(2,37+2,4*2)
	13,365

	VV
	"123"(3,9-3,3)*(1,4*2+0,9*2+1,65*2+0,9*2)+0,3*0,8
	6,060

	VV
	"124"(3,9-3,3)*(1,75+4,45)+0,3*(3,33+2,4*2)
	6,159

	VV
	"125"(3,9-3,3)*(1,8+2,7)
	2,700

	VV
	"126"(3,9-3,3)*(1,4+3,65+2,45)+0,3*(2,3+2,4*2)
	6,630

	VV
	"127 - bez otlučení, bude pouze zapravení po instalacích"0
	0,000

	VV
	"128"(3,9-3,3)*(1,15+1,055+0,1)
	1,383

	VV
	"129"(3,9-3,3)*(1,2+1,055+0,3)
	1,533

	VV
	"130"(3,9-3,3)*(1,055*2+1,1*2)
	2,586

	VV
	Mezisoučet
	489,506

	VV
	čv105 (kv cca 3,3m , tl.podlahy 0,1m, tj. sv cca 3,2m)
	

	VV
	schodiště mč.201 počítáno do výšky SH stropu na sv 3,2m, průnik schodiště do stěny neodečítán (rezerva na pracnost a omezený prostor)
	

	VV
	"201"(3,2-
3,0)*(0,6+2,65+0,265+0,35+0,8+9,6+0,8+0,495+5,695+0,85+0 ,15+0,85+5,6)
	5,741

	VV
	"201 ostění a nadpraží v 
KO"0,43*(2,65+2,5*2)+0,3*(1,1+2,1*2)*2+0,3*(1,4+2,1*2)*2+0, 4*(1,8+2,5*2)*2
	15,270

	VV
	"201 zbytek"3,2*(3,9+3,7)
	24,320

	VV
	"202"(3,2-3,0)*(3,0*2+1,9*2-0,15*3)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2)
	3,250

	VV
	"203"(3,2-3,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*1,0
	1,700

	VV
	"204"(3,2-
3,0)*(1,8*2+1,5*2+1,7*2+0,9*2)+0,3*1,0+0,4*(0,9+0,9*2)
	3,740
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Strana 15 z 71
Strana 3 z 71
VV
VV
Strana 15 z 71
	VV
	"205"3,2*(1,9*2+1,8*2)-1,8*2,1-1,6*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4)
	20,200

	VV
	"206"3,2*(38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*8+3,8*4+3,77*2-3,7253,75-2,13-1,02-2,7-3,8)-1,2*2,02*6-1,3*2,02-1,6*2,1-0,9*2,02*41,0*2,02*2
	255,374

	VV
	-2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*2-
3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*2-
1,2*2,1+0,5*(1,2+2,1*2)+0,15*0,7*2
	-5,237

	VV
	"207"(3,2-3,0)*(4,9*2+5,85*2-5,1)+0,6*(3,9+1,8*2)
	7,780

	VV
	"208"3,2*(1,1+0,75)
	5,920

	VV
	"209"(3,2-3,0)*(1,4+3,9)+0,6*(3,9+1,8*2)
	5,560

	VV
	"210"(3,2-3,0)*(4,575*2+0,3*2)+0,3*1,3+0,6*(3,9+1,8*2)
	6,840

	VV
	"211"3,2*(1,1+0,75)
	5,920

	VV
	"212"(3,2-3,0)*(4,575*2-2,325-1,4+0,6*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	5,825

	VV
	"213"3,2*(1,1+0,75)
	5,920

	VV
	"214"(3,2-3,0)*(1,4+3,9)+0,6*(3,9+1,8*2)
	5,560

	VV
	"215"(3,2-3,0)*(4,575*2+0,6*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	6,570

	VV
	"216"3,2*(1,1+0,75)
	5,920

	VV
	"217"(3,2-3,0)*(4,575*2+0,3)+0,3*1,3+0,6*(3,9+1,8*2)
	6,780

	VV
	"218"(3,2-3,0)*(0,45+0,75+3,9)+0,6*(3,9+1,8*2)
	5,520

	VV
	"219"(3,2-
3,0)*(3,51+5,4+0,45*2+4,81+1,85+0,3+0,2+3,7)+0,6*(2,0+1,8*
2)
	7,494

	VV
	"220"3,2*(2,57*2+3,65*2)-1,5*(0,5+2,105)-1,0*2,02-
1,47*2,5+0,5*(1,47+2,5*2)
	33,441

	VV
	"221"3,2*(2,64*2+4,245*2)-1,5*(1,025)-0,9*2,02-
1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2)
	39,890

	VV
	"222,223"(3,2-3,0)*(0,4+3,65-
0,15*2+1,43+4,47)+0,4*(3,55+2,1*2)
	5,030

	VV
	"224"3,2*(5,905*2+3,65*2)-1,5*(1,295+0,68)-0,9*2,02-
3,55*2,1+0,4*(3,55+2,1*2)+0,15*0,7*2
	52,227

	VV
	"225"3,2*(2,65*2+4,235*2)-1,5*(1,345+0,6)-0,9*2,02-
1,47*2,1+0,4*(1,47+2,1*2)
	38,510

	VV
	"226"3,2*(4,89*2+3,62*2)-1,5*(0,44*2+2,49)-1,0*2,02-
2,37*2,1+0,5*(2,37+2,1*2)+0,15*0,7*2
	45,907

	VV
	Mezisoučet
	620,972

	VV
	Součet
	1 110,478

	62
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	164,660
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213
	
	
	
	
	

	VV
	pozn.P1
	
	
	
	
	

	VV
	výměry dle legendy místností
	
	
	
	
	

	VV
	čv102
	
	
	
	
	

	VV
	"101-104"50,37+5,91+3,44+7,85
	
	67,570
	
	
	

	VV
	"120"3,7
	
	3,700
	
	
	

	VV
	"121"7,74
	
	7,740
	
	
	

	VV
	"123"5,43
	
	5,430
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	84,440
	
	
	

	VV
	čv105
	
	
	
	
	

	VV
	"201-204"51,98+5,91+3,44+7,85
	
	69,180
	
	
	

	VV
	"222"11,04
	
	11,040
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	80,220
	
	
	

		VV	kds
	Součet
	
	164,660
	
	
	

	63
	K
	965042141
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	79,844
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141
	
	
	
	
	

	VV
	uvažováno s tl.cca 80mm (obdobná tl. jako u nové skladby podlah)
	
	
	
	
	

	VV
	čv102,105
	
	
	
	
	

	VV
	kds*0,08
	
	13,173
	
	
	

	VV
	pvcs*0,08
	
	66,671
	
	
	

	VV
	Součet
	
	79,844
	
	
	

		D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	xxxx
	

	64
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	395,886
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	65
	K
	997013311
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m
	m
	24,000
	xxx
		xxx	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_ předběžně uvažováno 2 shozy (2x mtž a dmtž = koef.mn.2 + 2x 
2měsíce))
	
	
	
	
	

	VV
	čv105
	
	
	
	
	

	VV
	6,0*2
	
	12,000
	
	
	

	VV
	12*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,000
	
	
	

	66
	K
	997013321
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311
	m
	1 440,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_ ocenit dle poznámky v krycím listu
	
	
	
	
	

	VV
	12*120 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 440,000
	
	
	

	67
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	395,886
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	68
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	5 542,404
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV	395,886*14 'Přepočtené koeficientem množství	5 542,404
	69
	K
	997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	t
	381,715
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869
Poznámka k položce:_x000D_
P
suť z HSV
	70
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	14,171
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871
Poznámka k položce:_x000D_
P suť z PSV
D	998	Přesun hmot	xxxx
	71
	K
	998017002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	t
	395,923
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017002
Poznámka k položce:_x000D_
	P
	
	ocenit dle poznámky v krycím listu rozpočtu (např.náklady na trasportbeton apod.)_x000D_
	
	
	
	
	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	xxxx
	

	D
	761sv
	Skleněné výrobky
	
	
	
	xxxx
	

	72
	K
	761vo1
	1/VO - AL automatické posuvné dveře, s.o.900/1970mm 
- d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	4,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
Provedení: - hliníkový portál 1-křídlý, montovaný na zeď, tl. profilu 
48mm, prosklení s mléčnou fólií_x000D_
· obvodové těsnění splňující vodotěsnost třídy 1A dle ČSN EN 12208 a vzduchotěsnost třídy 2 dle ČSN EN 12207_x000D_
· Záložní zdroj 24V baterie pro nouzové otevření _x000D_
· z vnější strany ovládání přes čtečku karet, z vnitřní strany dotykovým mechanickým aktivačním tlačítkem, únikové tlačítko_x000D_ - programový volič (otevřeno, zavřeno, 1směrný provoz, plná/redukovaná šířka průchodu, jištění klíčkem) v kovovém pouzdru_x000D_
· elektromechanický zámek pohonu_x000D_
· napojení na EPS_x000D_
· bezpečnostní senzory boční a prezenční z obou stran dveří_x000D_
· certifikovaný monitorovaný záložní zdroj s dobíjející soustavou dle 
ČSN EN 16005_x000D_
_x000D_
Požární odolnost: bez požární odolnosti_x000D_
Rozměr sestavy: 1 000/2 020mm (čistý rozměr rámu)_x000D_
Průchozí šířka dveří: 900/1 970mm_x000D_
Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_
Vzduchová neprůzvučnost: Rw,max=32dB_x000D_
Doplňky: - akustický panel_x000D_
· padací lišta_x000D_
	
	
	
	
	

	73
	K
	761vo2
	2/VO - AL automatické posuvné dveře, 
s.o.1100/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	7,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
Provedení: - hliníkový portál 1-křídlý, montovaný na zeď, tl. profilu 
48mm, prosklení s mléčnou fólií_x000D_
· obvodové těsnění splňující vodotěsnost třídy 1A dle ČSN EN 12208 a vzduchotěsnost třídy 2 dle ČSN EN 12207_x000D_
· Záložní zdroj 24V baterie pro nouzové otevření _x000D_
· z vnější strany ovládání přes čtečku karet, z vnitřní strany dotykovým mechanickým aktivačním tlačítkem, únikové tlačítko_x000D_ - programový volič (otevřeno, zavřeno, 1směrný provoz, plná/redukovaná šířka průchodu, jištění klíčkem) v kovovém pouzdru_x000D_
· elektromechanický zámek pohonu_x000D_
· napojení na EPS_x000D_
P
· bezpečnostní senzory boční a prezenční z obou stran dveří_x000D_
· certifikovaný monitorovaný záložní zdroj s dobíjející soustavou dle 
ČSN EN 16005_x000D_
_x000D_
Požární odolnost: bez požární odolnosti_x000D_
Rozměr sestavy: 1 200/2 020mm (čistý rozměr rámu)_x000D_ Průchozí šířka dveří: 1 100/1 970mm_x000D_
Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_
Vzduchová neprůzvučnost: Rw,max=32dB_x000D_
Doplňky: - akustický panel_x000D_
· padací lišta_x000D_
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	74
	K
	761vo3
	3/VO - Hermetické posuvné dveře, s.o.1100/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
Provedení: - hermetické posuvné dveře levé, s obložkou_x000D_
· ochrana proti vyzařování: Pb 2mm_x000D_
· obvodové těsnění splňující vodotěsnost třídy 1A dle ČSN EN 12208 a vzduchotěsnost třídy 2 dle ČSN EN 12207_x000D_
· Záložní zdroj 24V baterie pro nouzové otevření _x000D_
· z vnější strany ovládání přes čtečku karet, z vnitřní strany dotykovým mechanickým aktivačním tlačítkem, únikové tlačítko_x000D_ - programový volič (otevřeno, zavřeno, 1směrný provoz, plná/redukovaná šířka průchodu, jištění klíčkem) v kovovém pouzdru_x000D_
· elektromechanický zámek pohonu_x000D_
· napojení na EPS_x000D_
P
· bezpečnostní senzory boční a prezenční z obou stran dveří_x000D_
· certifikovaný monitorovaný záložní zdroj s dobíjející soustavou dle 
ČSN EN 16005_x000D_
_x000D_
Požární odolnost: bez požární odolnosti_x000D_
Rozměr sestavy: 1 200/2 020mm (čistý rozměr rámu)_x000D_
Průchozí šířka dveří: 1 100/1 970mm_x000D_
Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_
Vzduchová neprůzvučnost: Rw,max=32dB_x000D_
Doplňky: - akustický panel_x000D_
· padací lišta_x000D_
	75
	K
	761vo4
	4/VO - plastové okno pevné, 600/800mm, ochrana proti vyzařování (Pb 2mm) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.žaluzie
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, jeden díl - pevně zasklený_x000D_
- ochrana proti vyzařování: Pb 2mm_x000D_
Rozměr sestavy: 600/800mm (čistý rozměr rámu)_x000D_
Zasklení: izolační sklo_x000D_
Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické vlastnosti_x000D_
Zvukové parametry: Rw,max=32dB_x000D_
Barva: bílá z obou stran_x000D_
Kování: celoobvodové dle dodavatele_x000D_
Doplňky: - vnitřní horizontální žaluzie_x000D_
	
	
	
	
	

	76
	K
	761vo5
	5/VO - plastové okno pevné, 600/800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.žaluzie
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, jeden díl - pevně zasklený_x000D_
Rozměr sestavy: 600/800mm (čistý rozměr rámu)_x000D_
Zasklení: izolační sklo_x000D_
Tepelné parametry: bez požadavku na tepelně technické 
P	vlastnosti_x000D_
Zvukové parametry: Rw,max=32dB_x000D_
Barva: bílá z obou stran_x000D_
Kování: celoobvodové dle dodavatele_x000D_
Doplňky: - vnitřní horizontální žaluzie_x000D_
_x000D_
D	763	Konstrukce suché výstavby	xxxx
	77
	K
	763111499
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami s ochranou proti rentgenovému záření DFI tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 120, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 66 dB
	m2
	1,616
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111499
	VV
	položka pro zhotovení odstíněné SDK kce po vybouraných dveřích!!!
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	

	VV
	"126"0,8*2,02
	
	1,616
	
	

	VV
	Součet
	
	1,616
	
	

	78
	K
	763411116
	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm
	m2
	17,140
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116
VV	desky tl.12mm zohlednit v ceně!
VV	čv103
VV "104"2,0*(1,8*2-0,8-0,7)	4,200 VV "123"2,0*(1,4*2-0,7*2)	2,800
VV	Mezisoučet	7,000
VV	čv106
VV "204"2,0*(1,8*2-0,8-0,7)	4,200 VV "222"2,0*(1,5+1,97-0,7*2)	4,140 VV "223"2,0*(1,6-0,7)	1,800
VV	Mezisoučet	10,140
VV	Součet	17,140
	79
	K
	763411126
	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm
	kus
	9,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126
VV	desky tl.12mm zohlednit v ceně!
VV	čv103
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"O1 - 70/197"3
	
	3,000
	
	

	VV
	"O2 - 80/197"1
	
	1,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	

	VV
	čv106
	
	
	
	

	VV
	"O1 - 70/197"1+2+1
	
	4,000
	
	

	VV
	"O2 - 80/197"1
	
	1,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	5,000
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	

	80
	K
	763431001
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
	m2
	992,991
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001
	
	
	
	

	
	VV
	
	v ceně zohledněte uzavření řezaných hran dle zvyklostí zhotovitele (např.hranovou páskou)
	
	
	
	

	
	VV
	
	u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy)
	
	
	
	

	
	VV
	
	čv103
	
	
	
	

	
	VV
	
	"101"50,37
	
	50,370
	
	

	
	VV
	
	"102"3,0*1,9
	
	5,700
	
	

	
	VV
	
	"103"(1,87+1,49)/2*1,8
	
	3,024
	
	

	
	VV
	
	"104"1,8*4,3
	
	7,740
	
	

	
	VV
	
	"105"1,8*1,9
	
	3,420
	
	

	
	VV
	
	"106"98,13
	
	98,130
	
	

	
	VV
	
	"107"2,05*3,65
	
	7,483
	
	

	
	VV
	
	"108"99,96
	
	99,960
	
	

	
	VV
	
	"109"18,51
	
	18,510
	
	

	
	VV
	
	"110"1,98
	
	1,980
	
	

	
	VV
	
	"111"25,07
	
	25,070
	
	

	
	VV
	
	"112"19,34
	
	19,340
	
	

	
	VV
	
	"113"2,97
	
	2,970
	
	

	
	VV
	
	"114"18,42
	
	18,420
	
	

	
	VV
	
	"115"7,11
	
	7,110
	
	

	
	VV
	
	"116"12,24
	
	12,240
	
	

	
	VV
	
	"117"5,68
	
	5,680
	
	

	
	VV
	
	"118"18,42
	
	18,420
	
	

	
	VV
	
	"119"18,2
	
	18,200
	
	

	
	VV
	
	"120"3,7
	
	3,700
	
	

	
	VV
	
	"121"7,74
	
	7,740
	
	

	
	VV
	
	"122"16,18
	
	16,180
	
	

	
	VV
	
	"123"1,4*3,65
	
	5,110
	
	

	
	VV
	
	"124"12,71
	
	12,710
	
	

	
	VV
	
	"125"8,87
	
	8,870
	
	

	
	VV
	
	"126 - nebude měněno (pouze zapravení 10% po instalacích - viz.jiná položka rozpočtu díl 767)"0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	"127"3,04
	
	3,040
	
	

	
	VV
	
	"128"1,32
	
	1,320
	
	

	
	VV
	p1np
	Mezisoučet
	
	482,437
	
	

	
	VV
	
	čv106
	
	
	
	

	
	VV
	
	"201"51,98 
	
	51,980
	
	

	
	VV
	
	"202"3,0*1,9
	
	5,700
	
	

	
	VV
	
	"203"(1,87+1,49)/2*1,8
	
	3,024
	
	

	
	VV
	
	"204"1,8*4,3
	
	7,740
	
	

	
	VV
	
	"205"1,8*1,9
	
	3,420
	
	

	
	VV
	
	"206-
223"134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+19,64+
26,25+1,82+25,6+16,95+24,1+10,28+11,25+10,58+4,06
	
	388,130
	
	

	
	VV
	
	"224"22,27
	
	22,270
	
	

	
	VV
	
	"225,226"11,36+16,93
	
	28,290
	
	

	
	VV
	p2np
	Mezisoučet
	
	510,554
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	992,991
	
	

	81
	M
	763mkhd
	kazetové hygienické podhledové desky tl.15mm, 
600x600mm - dodávka
	m2
	1 042,641
	xxx
	xxx
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
vhodný pro prostory, kde je vyžadována dezinfekce anebo pravidelné čištění. Povrch je odolný vůči plísním a bakteriím i vůči běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům. Pohlcovače mají nízké úrovně emisí, což zaručuje vysokou kvalitu vnitřního vzduchu.
	
	
	
	

	
	VV
	
	992,991*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 042,641
	
	

	82
	K
	763131765
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	482,437
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_
délka svěšení podhedu je 0,6m (od +3,9 na +3,3) a 0,9m (od +3,9 na 
3,0)
	
	
	
	

	VV
	"čv103 - 1NP"p1np
	
	482,437
	
	

	83
	K
	763131761
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	19,624
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131761 v ceně zohledněte uzavření řezaných hran dle zvyklostí 
VV zhotovitele (např.hranovou páskou)
u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností 
VV
pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy)
VV	čv103
	VV
	"103"(1,87+1,49)/2*1,8
	3,024

	VV
	"110"1,98
	1,980

	VV
	"113"2,97
	2,970

	VV
	"127"3,04
	3,040

	VV
	"128"1,32
	1,320

	PČ Typ
	
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	
	Mezisoučet
	
	
	12,334
	
	
	

	VV
	
	
	čv106
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	
	"208"1,82
	
	
	1,820
	
	
	

	VV
	
	
	"211"1,83
	
	
	1,830
	
	
	

	VV
	
	
	"213"1,82
	
	
	1,820
	
	
	

	VV
	
	
	"216"1,82
	
	
	1,820
	
	
	

	VV
	
	
	Mezisoučet
	
	
	7,290
	
	
	

	VV
	
	
	Součet
	
	
	19,624
	
	
	

	84
	K
	763vm
	
	8/O - Větrací mřížka do minerálního podhledu, 
595x595x12 mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	32,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P	mřížka z vysoce kvalitního plastu,_x000D_
Pro montáž jako součást systémově zavěšených podhledů
	85
	K
	998763302
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	1,966
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302
	
	
	
	
	

		D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	xxxx
	

	86
	K
	766411811
	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2
	m2
	180,245
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411811
	
	
	
	
	

	VV
	položka pro odstranění jakéhokoliv dřevěného obkladu vč.olištování!!!
	
	
	
	
	

	VV
	čv102
	
	
	
	
	

	VV
	"106 - vstup.hala 1"3,3*(9,7*2+1,9*2-5,95-3,9-3,82)-1,8*2,1-
1,6*2,1
	
	24,309
	
	
	

	VV
	"106 - vstup.hala 2"3,3*(9,085*2+5,55*2+0,3*2+0,15*2-3,9-
3,82)-3,9*2,4*2
	
	55,365
	
	
	

	VV
	"106 - vstup.hala průchody pod průvlaky"3,3*(0,6*4)
	
	7,920
	
	
	

	VV
	"108"(3,3-2,0)*(28,6*2+6,435*2+0,15*8)
	
	92,651
	
	
	

	VV
	Součet
	
	180,245
	
	
	

	87
	K
	766411822
	Demontáž obložení stěn podkladových roštů
	m2
	180,245
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822
	
	
	
	
	

	88
	K
	766441812
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
	kus
	5,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812
	
	
	
	
	

	VV
	čv102
	
	
	
	
	

	VV
	"102,104,121"1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	čv105
	
	
	
	
	

	VV
	"202,204"1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	89
	K
	766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm
	kus
	7,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822
	
	
	
	
	

	VV
	čv102
	
	
	
	
	

	VV
	"108"2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	"107"1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	
	

	VV
	čv105
	
	
	
	
	

	VV
	"221,222,225,206"4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	90
	K
	766441825
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm
	kus
	27,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:_x000D_ ceníková tonáž suti 0,7t/kus je nesmyslná, je tedy uvažováno 
0,007t/kus_x000D_
	
	
	
	
	

	VV
	čv102
	
	
	
	
	

	VV
	8+1
	
	9,000
	
	
	

	VV
	1+2+1
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	13,000
	
	
	

	VV
	čv105
	
	
	
	
	

	VV
	8+1
	
	9,000
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	14,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	91
	K
	766par
	Parapety plastové prům.š.cca 400mm - d,m vč.tmelení a koncovek
	m
	106,690
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
typový plastový parapet vnitřní z komůrkového profilu, _x000D_
P	vč. koncové krytky parapetu,_x000D_
úprava CPL laminátovou fólií_x000D_
šířka parapetů bude na stavbě upravena dle skutečných 
VV
rozměrů!
VV	čv103
"celk.délka parapetů s připočtením 50mm na 
VV	parapet"(0,9+0,05)*3+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05)	52,020
*2+(3,55+0,05)*1+(1,2+0,05)*1
VV	čv106
"celk.délka parapetů s připočtením 50mm na 
VV	parapet"(0,9+0,05)*2+(3,9+0,05)*8+(2,37+0,05)*4+(1,47+0,05)	54,670
*2+(3,55+0,05)*2+(1,2+0,05)*1
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	Součet	106,690
	92
	K
	766t1
	1/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 600/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	

	93
	K
	766t2
	2/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 700/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, větr.mřížky
	kus
	7,000
	xxx
	xxx
	

	94
	K
	766t3ew
	3/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 800/1970, EW-15-C2 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a samozavírače
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	

	95
	K
	766t3
	3/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 800/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku
	kus
	8,000
	xxx
	xxx
	

	96
	K
	766t4
	4/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 800/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, větr.mřížky
	kus
	3,000
	xxx
	xxx
	

	97
	K
	766t5
	5/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 900/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku
	kus
	6,000
	xxx
	xxx
	

	98
	K
	766t3t5madl
	3/T,5/T - dveřní madlo - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	kus
	5,000
	xxx
	xxx
	

	99
	K
	766t6
	6/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 900/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku, větr.mřížky
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	

	100
	K
	766t7
	7/T - vnitřní dveře 1kř. plné CPL 1100/1970 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku
	kus
	13,000
	xxx
	xxx
	

		D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	xxxx

	101
	K
	767581802
	Demontáž podhledů lamel
	m2
	991,931
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767581802
	
	
	
	

	VV
	pozn.S1
	
	
	
	

	VV
	u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy)
	
	
	
	

	VV
	čv102
	
	
	
	

	VV
	"101"50,37
	
	50,370
	
	

	VV
	"102"3,0*1,9
	
	5,700
	
	

	VV
	"103"(1,87+1,49)/2*1,8
	
	3,024
	
	

	VV
	"104"1,8*(1,5+1,7+0,9)
	
	7,380
	
	

	VV
	"105"1,8*1,9
	
	3,420
	
	

	VV
	"106"98,13
	
	98,130
	
	

	VV
	"107"2,05*3,65
	
	7,483
	
	

	VV
	"108"81,3
	
	81,300
	
	

	VV
	"109"18,51
	
	18,510
	
	

	VV
	"110"1,98
	
	1,980
	
	

	VV
	"111"26,63
	
	26,630
	
	

	VV
	"112"19,34
	
	19,340
	
	

	VV
	"113"2,97
	
	2,970
	
	

	VV
	"114"26,26
	
	26,260
	
	

	VV
	"115"13,1
	
	13,100
	
	

	VV
	"116"7,32
	
	7,320
	
	

	VV
	"117"27,26
	
	27,260
	
	

	VV
	"118"4,83
	
	4,830
	
	

	VV
	"119"12,56
	
	12,560
	
	

	VV
	"120"3,7
	
	3,700
	
	

	VV
	"121"7,74
	
	7,740
	
	

	VV
	"122"16,18
	
	16,180
	
	

	VV
	"123"1,4*(0,9+1,65+0,9)
	
	4,830
	
	

	VV
	"124"8,37
	
	8,370
	
	

	VV
	"125"9,8
	
	9,800
	
	

	VV
	"126"7,31
	
	7,310
	
	

	VV
	"127 - nebude měněno (pouze zapravení 10% po instalacích - viz.jiná položka rozpočtu)"0
	
	0,000
	
	

	VV
	"128"1,32
	
	1,320
	
	

	VV
	"129"1,37
	
	1,370
	
	

	VV
	"130"1,32
	
	1,320
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	479,507
	
	

	VV
	čv105
	
	
	
	

	VV
	"201"51,98
	
	51,980
	
	

	VV
	"202"3,0*1,9
	
	5,700
	
	

	VV
	"203"(1,87+1,49)/2*1,8
	
	3,024
	
	

	VV
	"204"1,8*(1,5+1,7+0,9)
	
	7,380
	
	

	VV
	"205"1,8*1,9
	
	3,420
	
	

	VV
	"206-
221"120,0+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+26,33+1,82+19,64
+26,25+1,82+25,6+23,48+24,49+10,28+11,21
	
	368,500
	
	

	VV
	"222,223"11,04+10,85
	
	21,890
	
	

	VV
	"224"22,27
	
	22,270
	
	

	VV
	"225,226"11,36+16,9
	
	28,260
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	512,424
	
	

	VV
	Součet
	
	991,931
	
	

	102
	K
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	991,931
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767582800
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	103
	K
	767spl
	Stávající ocelový lamelový podhled v mč.127 RTG - pouze cca 10% rozebrání, uložení a zpětné zapravení po provedení instalací
	m2
	2,322
	xxx
	xxx
	

	VV
	čv102
	
	
	
	
	

	VV
	"127"23,22*0,1
	
	2,322
	
	
	

		D	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	xxxx
	

	104
	K
	776111112
	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
	m2
	41,550
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112
	
	
	
	
	

	105
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	41,550
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011
	
	
	
	
	

	106
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	41,550
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112
	
	
	
	
	

	VV
	položka pro stěrkovou izolaci tl.2mm
	
	
	
	
	

	VV
	kd
	
	41,550
	
	
	

	107
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	41,550
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011
	108
	K
	771574243
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	41,550
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574243
	
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	"101"50,37-1,96*1,5-3,92*1,5
	
	41,550
	
	
	

		VV	kd
	Součet
	
	41,550
	
	
	

	109
	K
	771474113
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
	m
	22,860
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113
	
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	"101"7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,9-
2,65+0,41*2-0,9*2-0,8-1,8-1,1*2-1,8*2-1,0-1,4*2+0,3*8
	
	22,860
	
	
	

		VV	ks
	Součet
	
	22,860
	
	
	

	110
	K
	771591184
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné
	m
	22,860
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591184
	
	
	
	
	

	VV
	ks
	
	22,860
	
	
	

	111
	K
	771591115
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
	m
	22,860
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115
	
	
	
	
	

	VV
	"KD x ker.sokl"ks
	
	22,860
	
	
	

	112
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	48,220
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	P
	Poznámka k položce:_x000D_ protiskluz R10!
	
	
	
	
	

	VV
	kd
	
	41,550
	
	
	

	VV
	ks*0,1
	
	2,286
	
	
	

	VV
	Součet
	
	43,836
	
	
	

	VV
	43,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	48,220
	
	
	

	113
	K
	771o10
	10/O - nerez dilatační podlahová lišta v.12,5mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	m
	3,900
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
nerezová lišta výšky 12,5 mm s EPDM vulkanizovanou gumou
	114
	K
	998771101
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	1,301
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	               xxxx

	115
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	m2
	833,390
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811
VV	cena vč.odstranění případných soklíků!
VV	pozn.P2
VV	výměry dle legendy místností
VV	čv102
"105-
VV	119"5,03+98,13+7,59+81,3+18,51+1,98+26,63+19,34+2,97+2	352,810
6,26+13,1+7,32+27,26+4,83+12,56
VV	"122"16,18	16,180
VV	"124-126"8,37+9,8+7,31	25,480 VV	"128-130"1,32+1,37+1,32	4,010
VV	Mezisoučet	398,480
VV	čv105
"205-
VV	221"5,03+120,0+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+26,33+1,82+	373,530
19,64+26,25+1,82+25,6+23,48+24,49+10,28+11,21
VV	"223"10,85	10,850
VV	"224"22,27	22,270
VV	"225,226"11,36+16,9	28,260
VV	Mezisoučet	434,910
VV	pvcs	Součet	833,390
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	116
	K
	776111112
	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
	m2
	957,130
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112
	VV
	vaku+vps+pvc+čz
	
	957,130
	
	
	

	117
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	957,130
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311
	
	
	
	
	

	118
	K
	776121112
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
	m2
	1 914,260
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112
	
	
	
	
	

	VV
	957,13*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 914,260
	
	
	

	119
	K
	776141111
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
	m2
	957,130
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111
	
	
	
	
	

	120
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	m2
	96,350
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111
	
	
	
	
	

	VV
	
	protiskluzný PVC vinyl
	
	
	
	
	

	VV
	
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	
	"102"6,19
	
	6,190
	
	
	

	VV
	
	"103"3,44
	
	3,440
	
	
	

	VV
	
	"104"7,85
	
	7,850
	
	
	

	VV
	
	"113"2,97
	
	2,970
	
	
	

	VV
	
	"116"12,24
	
	12,240
	
	
	

	VV
	
	"117"5,68
	
	5,680
	
	
	

	VV
	
	"121"7,74
	
	7,740
	
	
	

	VV
	
	"123"5,43
	
	5,430
	
	
	

	VV
	
	"128"1,32
	
	1,320
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,860
	
	
	

	VV
	
	čv106
	
	
	
	
	

	VV
	
	"202"6,19
	
	6,190
	
	
	

	VV
	
	"203"3,45
	
	3,450
	
	
	

	VV
	
	"204"7,85
	
	7,850
	
	
	

	VV
	
	"222"10,58
	
	10,580
	
	
	

	VV
	
	"223"4,06
	
	4,060
	
	
	

	VV
	
	"225"11,36
	
	11,360
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	43,490
	
	
	

	VV
	vps
	Součet
	
	96,350
	
	
	

	121
	M
	776hpvv
	heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých prostor vyztužený kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna bez obsahu ftalátů
	m2
	105,985
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
· embosovaná struktura na povrchu zajišťuje protiskluznost na bosou nohu v mokrém provozu_x000D_
· vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna_x000D_
· celková tloušťka 2,00 mm_x000D_
· tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm_x000D_
· nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda pro trvalé zajištění protiskluzných vlastností_x000D_
· povrchová úprava PUR PearlTM_x000D_
· šířka role 2,00 m_x000D_
· třídy zátěže 34/43_x000D_
· hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je ≤ 0,05 mm_x000D_
· protiskluznost na bosou nohu dle DIN 51097 třída „B“_x000D_
· protiskluznost dle DIN 51130 je R10_x000D_
· součinitel smykového tření dle ČSN 744505 je µ ≥ 0,6_x000D_
· reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1_x000D_
· rozměrová stálost dle EN 434 je <0,1%_x000D_
· chemická odolnost dle EN-ISO 26987 je velmi dobrá_x000D_
· odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1 je třída T_x000D_
· stálobarevnost dle ISO 105-B02 je ≥ 6_x000D_
· pružnost dle EN ISO 24344 - min. ohyb ø10mm_x000D_
· splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD_x000D_
	
	
	
	
	

	VV
	
	vps
	
	96,350
	
	
	

	VV
	
	96,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	105,985
	
	
	

	122
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	m2
	794,670
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111
VV	PVC vinyl aku
VV	čv103
VV "105"5,03	5,030 VV "106"98,13	98,130
VV	"108"99,96	99,960
VV "109"18,51	18,510 VV "110"1,98	1,980 VV "111"25,07	25,070
VV	"112"19,34	19,340
VV "114"18,42	18,420 VV "115"7,11	7,110 VV "118"18,42	18,420 VV "119"18,2	18,200 VV "120"3,7	3,700 VV "122"16,18	16,180
VV "124"12,71	12,710 VV "125"8,87	8,870
VV "127"3,04	3,040 VV Mezisoučet	374,670
VV	čv106
VV	"201"51,98	51,980
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"205-
216"5,03+134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+1 9,64+26,25+1,82
	
	290,340
	
	
	

	VV
	
	"218"16,95
	
	16,950
	
	
	

	VV
	
	"220"10,28
	
	10,280
	
	
	

	VV
	
	"221"11,25
	
	11,250
	
	
	

	VV
	
	"224"22,27
	
	22,270
	
	
	

	VV
	
	"226"16,93
	
	16,930
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	420,000
	
	
	

	VV
	vaku
	Součet
	
	794,670
	
	
	

	123
	M
	776zav
	heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů
	m2
	874,137
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
· heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů_x000D_
· vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost_x000D_
· povrchová úprava – matný PUR s eXtrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením_x000D_ - celková tloušťka materiálu 2,60 mm_x000D_
· tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm_x000D_
· šířka role 2m_x000D_
· třída zátěže 34/42_x000D_
· kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB_x000D_
· rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1%_x000D_- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN 433 je 0,05 mm_x000D_
· odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN 423 je vynikající (třída excellent)_x000D_
· antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99%_x000D_
[image: ]
· protiskluznost dle DIN je R10_x000D_
· reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1_x000D_
· barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7_x000D_
· konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů_x000D_
· splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD_x000D_- vyšší kročejový útlum než 16dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny_x000D_
	
	
	
	
	

	VV
	
	vaku
	
	794,670
	
	
	

	VV
	
	794,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	874,137
	
	
	

	124
	K
	776411211
	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm
	m
	744,030
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411211 předběžně uvažováno i s vytažením na ker.obklad - odsouhlasí 
VV
TDI
VV	čv103
VV	protiskluzný PVC vinyl
	VV
	"102"3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2
	9,400

	VV
	"103"1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2
	6,700

	VV
	"104"1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2
	11,900

	VV
	"113"1,9*2+1,5*2-0,9
	5,900

	VV
	"116"4,8*2+2,7*2-1,0
	14,000

	VV
	"117"2,15*2+2,7*2-1,0
	8,700

	VV
	"121"2,1*2+3,65*2-0,9
	10,600

	VV
	"123"1,4*2+3,65*2-0,8+0,3*2
	9,900

	VV
	"128"1,055*2+1,1*2-0,8
	3,510

	VV
	Mezisoučet
	80,610

	VV
	PVC vinyl aku
	

	VV
	"105"2,4*2+1,9-1,6
	5,100

	VV
	"106I"3,8*2+1,9*2+9,3*2+0,8*2-3,9-3,82+0,6*4-1,6-1,8+0,35*2-
0,9+0,15*2
	22,980

	VV
	"106II"9,085*2+5,4*2+0,3*2-3,9-3,82-1,0+0,15*4
	21,450

	VV
	"108"28,6*2+1,9*2+4,385*2+0,32*2+1,655*2+4,395*2+1,75*4+
0,15*4+0,6*2-1,8-1,2*7-1,0-0,9*4-1,3-0,8*2
	73,610

	VV
	"109"5,4*2+3,9*2+0,15*2-1,2+0,3*2-0,8-1,0
	16,500

	VV
	"110"1,875*2+1,05*2-0,8
	5,050

	VV
	"111"5,25*2+4,8*2+0,15*2-1,2*2
	18,000

	VV
	"112"3,9*2+5,85*2+0,15*2-1,2*2-0,9
	16,500

	VV
	"114"4,35*2+4,1*2+0,15*2-1,2
	16,000

	VV
	"115"2,5*2+2,7*2-1,0*3+0,3*2
	8,000

	VV
	"118"4,35*2+4,1*2+0,15*2-1,2
	16,000

	VV
	"119"5,85+2,1+2,45+2,2+3,6+3,085+0,15*2-0,9*2
	17,785

	VV
	"120"2,0*2+1,8*2-0,9
	6,700

	VV
	"122"4,5*2+3,65*2+0,15*2-1,2
	15,400

	VV
	"124"4,6*2+3,65*2+0,15*2-0,7-1,0
	15,100

	VV
	"125"2,3*2+3,8*2-0,9*2-1,0
	9,400

	VV
	"127"1,055*2+0,32*2+2,45*2-0,9*2
	5,850

	VV
	Mezisoučet
	289,425

	VV
	čv106
	

	VV
	protiskluzný PVC vinyl
	

	VV
	"202"3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2
	9,400

	VV
	"203"1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2
	6,700

	VV
	"204"1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2
	11,900

	VV
	"222"4,0*2+3,65*2+0,15*2-1,0
	14,600

	VV
	"223"2,52*2+1,6*2-1,0
	7,240

	VV
	"225"2,65*2+4,235*2-1,2
	12,570

	VV
	Mezisoučet
	62,410


VV	PVC vinyl aku

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"201"0,6+0,43*2+0,265+0,3+9,5-0,8-1,8-
1,1*2+0,3*4+0,445+5,695-1,8*2+0,4*4+0,85+5,6-1,4*2+0,3*4
	
	16,915
	
	
	

	VV
	
	"205"1,8*2+1,9*2-1,6-1,8+0,3*4
	
	5,200
	
	
	

	VV
	
	"206"38,4*2+1,17*2+1,9*2+0,15*6+0,75*2+1,7*2+3,8*6-1,2*11-
1,3-1,6-0,9-1,0*4
	
	90,540
	
	
	

	VV
	
	"207"4,9*2+6,0*2-1,2*2-0,8
	
	18,600
	
	
	

	VV
	
	"208"1,1*2+1,55*2-0,8
	
	4,500
	
	
	

	VV
	
	"209"3,9*2+6,0*2-1,2*2
	
	17,400
	
	
	

	VV
	
	"210"4,575*2+5,4*2+0,15*2+0,3*2-1,2-0,8
	
	18,850
	
	
	

	VV
	
	"211"1,1*2+1,55*2-0,8
	
	4,500
	
	
	

	VV
	
	"212"4,575*2+5,1*2+0,15*2-1,2*2-0,8
	
	16,450
	
	
	

	VV
	
	"213"1,1*2+1,55*2-0,8
	
	4,500
	
	
	

	VV
	
	"214"3,9*2+6,0*2-1,2*2
	
	17,400
	
	
	

	VV
	
	"215"4,575*2+5,85*2-1,2-0,8
	
	18,850
	
	
	

	VV
	
	"216"1,1*2+1,55*2-0,8
	
	4,500
	
	
	

	VV
	
	"218"3,9*2+4,3*2-1,2
	
	15,200
	
	
	

	VV
	
	"220"2,57*2+3,65*2-1,0-1,47+0,5*2
	
	10,970
	
	
	

	VV
	
	"221"2,64*2+4,25*2-1,2
	
	12,580
	
	
	

	VV
	
	"224"5,905*2+3,65*2+0,15*2-0,9
	
	18,510
	
	
	

	VV
	
	"226"4,89*2+3,62*2+0,15*2-1,2
	
	16,120
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	311,585
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	744,030
	
	
	

	125
	K
	776221121
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých
	m2
	57,290
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221121
	
	
	
	

	VV
	
	čv103
	
	
	
	

	VV
	
	"107"7,59
	
	7,590
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,590
	
	

	VV
	
	čv106
	
	
	
	

	VV
	
	"217"25,6
	
	25,600
	
	

	VV
	
	"219"24,1
	
	24,100
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	49,700
	
	

	VV
	pvc
	Součet
	
	57,290
	
	

	126
	M
	776apvc
	homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů
	m2
	63,019
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
· hodnota el. odporu je 106 ≤ R ≤ 108 Ω_x000D_
· rozměry čtverců 615mm x 615mm_x000D_
· celková tloušťka 2 mm_x000D_
· třídy zátěže 34/43_x000D_
· roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05%_x000D_
· zbytkový otlak dle EN 433 je 0,02 mm_x000D_
· součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6_x000D_
· reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1_x000D_
· splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4_x000D_
· biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0_x000D_
· adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B_x000D_
· třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 
%_x000D_
· ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů_x000D_
· splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD_x000D_- chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 – vynikající (třída excellent) bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav_x000D_ - možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců_x000D_
· instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie_x000D_
	
	
	
	

	VV
	
	57,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,019
	
	

	127
	K
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	m
	49,845
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411111
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	

	VV
	"107"2,05*2+3,65*2+0,15*2-0,9
	
	10,800
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	10,800
	
	

	VV
	čv106
	
	
	
	

	VV
	"217"4,575*2+5,55*2+0,3*2-1,2
	
	19,650
	
	

	VV
	"219"3,535+0,15*2+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7-1,0
	
	19,395
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	39,045
	
	

	VV
	Součet
	
	49,845
	
	

	128
	M
	28411003
	lišta soklová PVC 30x30mm
	m
	50,842
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	VV
	49,845*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	50,842
	
	

	129
	K
	776kčz
	Kobercová čistící zóna - d,m vč.zapuštěného AL rámu
	m2
	8,820
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ
	
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	
	Poznámka k položce:_x000D_
· kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace pěti typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot, absorpci vlhkosti a velmi silná vlákna s efektivní schopností odstranit nečistoty z obuvi bez obsahu ftalátů_x000D_
· barevné a typové uspořádání vláken vytváří „žebrovaný“ design a funkční pruhy_x000D_
· konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno_x000D_
· vlákno 100% Polyamide s příměsí ekologického recyklovaného vlákna_x000D_
· celková tloušťka materiálu cca 9 mm_x000D_
· délka vlákna cca 6 mm_x000D_
· celková hmotnost cca 3800 g/m2_x000D_
· hustota vlákna cca 0,095 gram/cm2_x000D_
· počet vpichů cca 32000 /m2_x000D_
· hmotnost vlákna cca cca 670 g/m2_x000D_
· zadní strana materiál vinyl_x000D_
· šířka role 205 cm_x000D_
· reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1_x000D_
· třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž_x000D_- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů_x000D_
· rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž_x000D_- čistící zóna musí být položena kolmo ke směru chůze a lepena k podkladu vhodným lepidlem_x000D_
	
	
	
	
	

	VV
	
	
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	
	
	"101"1,96*1,5+3,92*1,5
	
	8,820
	
	
	

	VV
	čz
	
	Součet
	
	8,820
	
	
	

	130
	K
	776o9
	
	9/O - AL přechodová podlahová lišta š.40mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
	m
	56,800
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
eloxovaný hliník
	131
	K
	998776102
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	4,751
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102
	
	
	
	
	

		D	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	xxxx
	

	132
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	4,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
	
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	"121"2,0*(1,0+1,0)
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	133
	K
	781131264
	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	2,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131264
	
	
	
	
	

	VV
	čv103
	
	
	
	
	

	VV
	"121"2,0
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	134
	K
	781111011
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny
	m2
	766,825
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011
	
	
	
	
	

	135
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	766,825
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
	
	
	
	
	

	136
	K
	781474115
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2
	m2
	766,825
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115
VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
VV "102"2,0*(3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2) 18,800 VV "103"2,0*(1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2) 13,400 VV "104"2,0*(1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2)+0,225*0,9 24,003 VV "109"2,0*(1,25+0,15)+(1,5-0,9)*(0,725+4,35) 5,845 VV "111"2,0*(4,8*2+5,25*2-1,2*2)-3,9*1,1+0,15*0,9*2 31,380 VV "112"2,0*(3,9*2+5,85*2-1,2*2-0,9)-3,9*1,1+0,15*0,9*2 28,380
VV	"113"2,0*(1,9*2+1,5*2-0,9)	11,800
VV	"114"2,0*(4,35*2+4,1*2-1,2)-3,9*1,1+0,15*0,9*2	27,380
VV	"116"2,0*(4,8*2+2,55*2-1,0)-3,9*1,1+0,15*0,9*2	23,380
VV	"118"2,0*(4,35*2+4,1*2-1,2)-3,9*1,1+0,15*0,9*2	27,380
VV	"119"2,0*(1,35+0,9)	4,500
VV "120"2,0*(2,0*2+1,8*2-0,9) 13,400 VV "121"2,0*(2,1*2+3,65*2-0,9) 21,200
VV "122"2,0*(4,5*2+3,65*2-1,2)-2,37*1,1+0,15*0,9*2 27,863 VV "123"2,0*(1,4*2+3,65*2-0,7-0,8+0,3*2) 18,400
VV	"124"2,0*(1,605+1,05)+(1,5-0,9)*1,7	6,330
"126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - 
VV	5,616 odsouhlasí TDI) + sdk po dveřích"4,0+0,8*2,02
VV	"128"2,0*(1,055*2+1,1*2-0,8)	7,020
VV	Mezisoučet	316,077
čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude 
VV
uvažována = případná minimální rezerva)
VV "202"2,0*(3,0*2+1,9*2-1,0+0,3*2)-0,9*0,4 18,440 VV "203"2,0*(1,8+1,87+1,84+1,49-0,9+0,3*2) 13,400 VV "204"2,0*(1,8*2+4,3*2-0,9+0,3*2)+0,25*0,9-0,9*0,2 23,845 VV "207"2,0*(4,9*2+5,85*2-1,2*2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2 33,210
VV	"209"2,0*(3,9*2+5,85*2-1,2*2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2	30,810
VV	"210"2,0*(5,4*2+4,575*2-1,2+0,3*2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2	33,710
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"212"2,0*(4,575*2+5,1*2-1,2*2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2
	
	28,910
	
	
	

	VV
	
	"214"2,0*(3,9*2+5,85*2-1,2*2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2
	
	30,810
	
	
	

	VV
	
	"215"2,0*(4,575*2+5,7*2-1,2-0,8)-3,9*0,95+0,15*1,05*2
	
	33,710
	
	
	

	VV
	
	"217"2,0*(4,575*2+5,4*2-1,2+0,3*2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2
	
	35,310
	
	
	

	VV
	
	"218"2,0*(3,9*2+4,15*2-1,2)-3,9*0,95+0,15*1,05*2
	
	26,410
	
	
	

	VV
	
	"219"2,0*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7-1,0)-
2,0*0,95+0,15*1,05*2
	
	36,605
	
	
	

	VV
	
	"220"2,0*(2,1)
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	"221"2,0*(2,64*2+4,25*2-1,2)-1,47*1,3
	
	23,249
	
	
	

	VV
	
	"222"2,0*(4,0*2+3,65*2-1,0)-2,3*1,3+0,15*0,7*2
	
	25,820
	
	
	

	VV
	
	"223"2,0*(2,52*2+1,6*2-1,0)
	
	14,480
	
	
	

	VV
	
	"224"2,0*(1,3+0,68)
	
	3,960
	
	
	

	VV
	
	"225"2,0*(2,65*2+4,235*2-1,2)-1,47*1,3
	
	23,229
	
	
	

	VV
	
	"226"2,0*(1,63+2,49+0,45+0,75)
	
	10,640
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	450,748
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	766,825
	
	
	

	137
	M
	59761039
	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
	m2
	843,508
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	VV
	
	766,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	843,508
	
	

	138
	K
	781494111
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové
	m
	99,275
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111
VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
VV	"102"2,0	2,000
VV	"103"2,0	2,000
VV	"104"2,0*2+0,9+0,225+1,25	6,375
VV	"111"2,0*2+0,9*2	5,800
VV "112"2,0*2	4,000 VV "114"0,9	0,900 VV "116"0,9*2	1,800 VV "118"0,9	0,900
VV	"121"2,0	2,000
VV "122"2,0+0,9*2	3,800 VV "123"2,0*2	4,000
VV	Mezisoučet	33,575
čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude 
VV
uvažována = případná minimální rezerva)
VV	"202"2,0	2,000
VV	"203"2,0	2,000
VV "204"2,0*2+0,9+0,25+1,25 6,400 VV "207"2,0*2+1,05*2	6,100
VV	"209"2,0*2	4,000
VV	"210"2,0*4+1,05*2	10,100
VV "212"1,05*2	2,100 VV "214"2,0*2	4,000
VV	"215"2,0*2+1,05*2	6,100
VV	"217"2,0*3+1,05*2	8,100
VV	"219"2,0*3+1,05*2	8,100
VV	"221"2,0	2,000
VV "222"2,0+0,7	2,700 VV "226"2,0	2,000 VV Mezisoučet	65,700
VV	Součet	99,275
	139
	K
	998781102
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	14,907
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102
	
	
	
	

		D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	          xxxx

	140
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m
	m2
	783,622
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001
	
	
	
	

	141
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	783,622
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121
	
	
	
	

	142
	K
	784211111
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	783,622
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111
VV	odečítají se nemalované plochy nad 4m2!
VV	čv103 (k.v. cca 4,0m, v.průvlaku cca 0,3m)
VV "102"(3,9-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2) 20,090 VV "103"(3,9-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2) 13,660
VV	"104"(3,9-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2)	24,620
VV "107"3,9*(2,05*2+3,65*2)+0,5*(1,2+2,4*2)+0,15*0,9*2 47,730 VV "111"(3,9-2,0)*(4,8*2+5,25*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2) 38,340
VV	"112"(3,9-2,0)*(3,9*2+5,85*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	37,200
VV	"113"(3,9-2,0)*(1,9*2+1,5*2)	12,920
VV	"114"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	32,260
VV	"116"(3,9-2,0)*(4,8*2+2,55*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	28,080
VV	"117"3,9*(2,15*2+2,7*2)	37,830
VV	"118"(3,9-2,0)*(4,35*2+4,1*2)-3,9*1,3+0,6*(3,9+2,4*2)	32,260
VV	"120"(3,9-2,0)*(2,0*2+1,8*2)	14,440
VV	"121"(3,9-2,0)*(2,1*2+3,65*2)+0,2*(0,9+0,9*2)	22,390
VV	"122"(3,9-2,0)*(4,5*2+3,65*2)+0,5*(2,37+2,4*2)	34,555
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	"123"(3,9-2,0)*(1,4*2+3,65*2)+0,3*(0,8+0,1*2)
	
	19,490
	
	
	

	VV
	
	"126 - zapravení po instalacích (předběžná výměra - odsouhlasí TDI)"5,0-4,0
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	"128"(3,9-2,0)*(1,055*2+1,1*2)
	
	8,189
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	425,054
	
	
	

	VV
	
	čv106 (k.v. cca 3,3m, v.průvlaku vzhledem ke s.v.3,0m nebude uvažována = případná minimální rezerva)
	
	
	
	
	

	VV
	
	"202"(3,2-2,0)*(3,0*2+1,9*2)+0,3*(1,1+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2)
	
	13,230
	
	
	

	VV
	
	"203"(3,2-2,0)*(1,8+1,87+1,84+1,49)+0,3*(1,0+0,1*2)
	
	8,760
	
	
	

	VV
	
	"204"(3,2-2,0)*(1,8*2+4,3*2)+0,3*(1,0+0,1*2)+0,4*(0,9+0,9*2)
	
	16,080
	
	
	

	VV
	
	"207"(3,2-2,0)*(4,9*2+5,85*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	30,300
	
	
	

	VV
	
	"209"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	27,900
	
	
	

	VV
	
	"210"(3,2-
2,0)*(5,4*2+4,575*2)+0,3*(1,3+0,1*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	28,890
	
	
	

	VV
	
	"212"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,1*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	27,720
	
	
	

	VV
	
	"214"(3,2-2,0)*(3,9*2+5,85*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	27,900
	
	
	

	VV
	
	"215"(3,2-2,0)*(4,575*2+5,7*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	29,160
	
	
	

	VV
	
	"217"(3,2-
2,0)*(4,575*2+5,4*2)+0,3*(1,3+0,1*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	28,890
	
	
	

	VV
	
	"218"(3,2-2,0)*(3,9*2+4,15*2)+0,6*(3,9+1,8*2)
	
	23,820
	
	
	

	VV
	
	"219"(3,2-
2,0)*(3,535+5,4+0,45*2+4,51+1,85+0,2+3,7)+0,6*(2,0+1,8*2)
	
	27,474
	
	
	

	VV
	
	"221"(3,2-2,0)*(2,64*2+4,25*2)+0,4*(1,47+2,1*2)
	
	18,804
	
	
	

	VV
	
	"222"(3,2-2,0)*(4,0*2+3,65*2)+0,4*(2,3+2,1*2)
	
	20,960
	
	
	

	VV
	
	"223"(3,2-2,0)*(2,52*2+1,6*2)
	
	9,888
	
	
	

	VV
	
	"225"(3,2-2,0)*(2,65*2+4,235*2)+0,4*(1,47+2,1*2)
	
	18,792
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	358,568
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	783,622
	
	
	

	143
	K
	784171001
	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	400,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001
	
	
	
	

	VV
	"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"400
	
	400,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	400,000
	
	

	VV
	Součet
	
	400,000
	
	

	144
	M
	58124840
	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
	m
	420,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


VV	400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	420,000
	145
	K
	784171121
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
	m2
	400,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171121
	VV
	"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"400
	
	400,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	400,000
	
	

	VV
	Součet
	
	400,000
	
	

	146
	M
	28323156
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m
	m2
	420,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


VV	400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	420,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
02 - ZTI a ÚT
	KSO:	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
	Zadavatel:	IČ:
	Uchazeč: 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


		IČ:
DIČ:
	
	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	27492851

	
	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	Ing.Jiří Pitra
Poznámka:
	
	
	DIČ:
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	         Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní                                                                                     
	               xxxx
	
	21,00%
	xxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
02 - ZTI a ÚT
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx
	97 - Prorážení otvorů
	             xxx

	713 - Izolace tepelné
	             xxx   

	721 - Vnitřní kanalizace
	             xxx

	722 - Vnitřní vodovod
	             xxx   

	725 - Zařizovací předměty
	             xxx

	726 - Instalační prefabrikáty
	             xxx   

	732 - Strojovny
	             xxx

	733 - Rozvod potrubí
	             xxx   

	734 - Armatury
	             xxx

	735 - Otopná tělesa
	                xxx   

	783 - Nátěry
	             xxx

	M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech
	             xxx   




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
02 - ZTI a ÚT
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:	 
	
	
	Projektant:
	0
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	xxxx
	

		D	97	Prorážení otvorů
	
	
	
	xxxx
	

	1
	K
	970051030R00
	Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm
	m
	140,000
	xxx
	xxx
	

	2
	K
	970051130R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm
	m
	10,000
	xxx
	xxx
	


	D	713	Izolace tepelné	xxxx
	3
	K
	713.002
	Montáž izolačních pouzder z mineral vaty a AL
	m
	1 670,000
	             xxx
	             xxx
	

	4
	M
	631547013R
	Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	120,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	5
	M
	631547014R
	Pouzdro potrubní izolační 20/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	450,000
	             xxx
	             xxx
	

	6
	M
	631547014R.1
	Pouzdro potrubní izolační 25/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	220,000
	             xxx   
	             xxx
	

	7
	M
	631547114R
	Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	60,000
	             xxx
	             xxx   
	

	8
	M
	631547115R
	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	200,000
	             xxx
	             xxx
	

	9
	M
	631547216R
	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	250,000
	             xxx   
	             xxx
	

	10
	M
	631547319R
	Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	170,000
	             xxx
	             xxx   
	

	11
	M
	631547320R
	Pouzdro potrubní izolační 64/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	85,000
	             xxx   
	             xxx
	

	12
	M
	631547322R
	Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
	m
	135,000
	             xxx
	             xxx
	

	13
	K
	283773007R
	Izolace potrubí PE 15 x 20 mm šedá
	m
	350,000
	             xxx
	             xxx   
	

	14
	K
	283773013R
	Izolace potrubí PE 18 x 20 mm šedá
	m
	90,000
	             xxx   
	             xxx
	

	15
	K
	713468888R00
	Montáž izolačních pouzder PE
	m
	485,000
	             xxx
	xxx
	


	D	721	Vnitřní kanalizace	xxxx
	16
	K
	721140802R00
	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm
	m
	250,000
	             xxx
	             xxx
	

	17
	K
	721140806R00
	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm
	m
	200,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	18
	K
	721171803R00
	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm
	m
	200,000
	             xxx
	             xxx
	

	19
	K
	721171808R00
	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm
	m
	150,000
	             xxx
	             xxx   
	

	20
	K
	721176101R00
	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm
	m
	85,000
	             xxx   
	             xxx
	

	21
	K
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm
	m
	50,000
	             xxx
	             xxx
	

	22
	K
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
	m
	80,000
	             xxx
	             xxx
	

	23
	K
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm
	m
	55,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	24
	K
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
	m
	50,000
	             xxx
	             xxx
	

	25
	K
	721176136R00
	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm
	m
	130,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	26
	K
	721176137R00
	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 160 x 3,9 mm
	m
	120,000
	             xxx
	             xxx
	

	27
	K
	721176113R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm
	m
	45,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	28
	K
	721176114R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm
	m
	89,000
	             xxx
	             xxx
	

	29
	K
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
	m
	350,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	30
	K
	721176116R00
	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm
	m
	55,000
	             xxx
	             xxx
	

	31
	K
	721194103R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm
	kus
	30,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	32
	K
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
	kus
	16,000
	             xxx
	             xxx
	

	33
	K
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
	kus
	39,000
	             xxx
	             xxx
	

	34
	K
	721194107R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	35
	K
	721194109R00
	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
	kus
	9,000
	             xxx
	             xxx
	

	36
	K
	721273160R00
	Hlavice ventilační přivětrávací D 110
	kus
	5,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	37
	K
	721273200RT3
	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP 
D 110 mm
	kus
	5,000
	             xxx
	             xxx
	

	38
	K
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
	m
	935,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	39
	K
	721140915R00
	Provedení opravy vnitřní kanalizace, napojení HT potrubí na stávající litinu
	kus
	32,000
	             xxx
	             xxx
	

	40
	K
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm
	m
	120,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	41
	K
	998721102R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
	t
	1,500
	             xxx
	             xxx
	


	D	722	Vnitřní vodovod	xxxx
	42
	K
	722178711R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 
2,8 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	400,000
	             xxx
	             xxx
	

	43
	K
	722178712R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D, 25 x 3,5 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	200,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	44
	K
	722178713R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D, 32 x 4,4 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	150,000
	             xxx
	             xxx
	

	45
	K
	722178714R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 40 x 
5,5 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	250,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	46
	K
	722178715R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 50 x 
6,9 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	170,000
	             xxx
	             xxx
	

	47
	K
	722178716R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 63 x 
8,6 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	85,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	48
	K
	722178717R00
	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 75 x 
8,4 mm, teplotní odolnost potrubí do 90°C
	m
	135,000
	             xxx
	             xxx
	

	49
	K
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
	kus
	136,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	50
	K
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
	m
	750,000
	             xxx
	             xxx
	

	51
	K
	722280107R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm
	m
	420,000
	             xxx
	             xxx
	

	52
	K
	722280108R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm
	m
	85,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	53
	K
	722280109R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm
	m
	123,000
	             xxx
	             xxx
	

	54
	K
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	1 390,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	55
	K
	722237221R00
	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm
	kus
	14,000
	             xxx
	             xxx
	

	56
	K
	722237223R00
	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 25 mm
	kus
	10,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	57
	K
	722237224R00
	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 32 mm
	kus
	12,000
	             xxx
	             xxx
	

	58
	K
	722237225R00
	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 40 mm
	kus
	16,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	59
	K
	722237226R00
	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 50 mm
	kus
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	60
	K
	722237227R00
	Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, DN 65 mm
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	61
	K
	722237626R00
	Potrubní oddělovač pitné vody DN 50
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	62
	K
	722223131R00
	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15 mm
	kus
	10,000
	             xxx
	             xxx
	

	63
	K
	998722103R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
	t
	1,900
	             xxx   
	             xxx   
	


	D	725	Zařizovací předměty	xxxx
	64
	K
	725014141R00
	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý
	soubor
	2,000
	             xxx
	             xxx
	

	65
	K
	725014131RT1
	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě
	soubor
	7,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	66
	K
	725017162R00
	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé
	soubor
	16,000
	             xxx
	             xxx
	

	67
	K
	64214484R
	Umyvadlo zdravotní 64x55 cm otv. pro baterii, bílé
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	68
	K
	551620221R
	Sifon umyvadlový d 63 mm, prostorově úsporný, s nerezovou mřížkou
	kus
	2,000
	             xxx
	             xxx
	

	69
	K
	725860213R00
	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm
	kus
	16,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	70
	K
	725291114R00
	Madlo rovné bílé dl. 600 mm
	soubor
	6,000
	             xxx
	             xxx
	

	71
	K
	725291136R00
	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm
	soubor
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	72
	M
	55231100R
	Dřez nerez kruhový vestavný d 400 mm, přesný typ určí investor
	kus
	39,000
	             xxx
	             xxx
	

	73
	K
	725319101R00
	Montáž dřezů jednoduchých
	soubor
	39,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	74
	K
	725314290R00
	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě
	soubor
	39,000
	             xxx
	             xxx
	

	75
	K
	725860202R00
	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4"
	kus
	39,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	76
	K
	725814101R00
	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10
	soubor
	138,000
	             xxx
	             xxx
	

	77
	K
	725019103R00
	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou
	soubor
	3,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	78
	M
	642938226R
	Vanička sprchová keramická 1/4kruh 90x90 cm, bílá, v. 
10 cm, protiskluzová vč sifonu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	79
	M
	55428097.AR
	Sprchová zástěna čtvrtkruhový 90x90x185 cm
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	80
	K
	725249102R00
	Montáž sprchových mís a vaniček
	soubor
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	81
	K
	725249103R00
	Montáž sprchových koutů
	soubor
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	82
	K
	725823121R00
	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu
	kus
	16,000
	             xxx
	             xxx
	

	83
	K
	725823121R00.1
	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, prodloužená kovová ovládací páka, ZTP
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	84
	K
	725823114RT1
	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní
	kus
	39,000
	             xxx
	             xxx
	

	85
	K
	725845111RT1
	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč sprchové tyče , hlavice, standardní
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	86
	K
	725849200R00
	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	87
	K
	55145011R
	Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím , ramínko 
200 mm
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	88
	K
	725829301R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
	kus
	57,000
	             xxx
	             xxx
	

	89
	K
	725850145R00
	Sifon kondenzační, DN 32, vodorovný odtok
	kus
	30,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	90
	K
	55162545.AR
	Ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100
	kus
	10,000
	             xxx
	             xxx
	

	91
	K
	725980122R00
	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm
	kus
	45,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	92
	K
	725016105R00
	Pisoár ovládání automatické, bílý
	soubor
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	93
	K
	28615442.AR
	Kus čisticí HTRE D 75 mm PP
	kus
	10,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	94
	K
	28615443.AR
	Kus čisticí HTRE D 110 mm PP
	kus
	12,000
	             xxx
	             xxx
	

	95
	K
	28615444.AR
	Kus čisticí HTRE D 125 mm PP
	kus
	6,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	96
	K
	998725102R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
	t
	1,200
	             xxx
	             xxx
	

	97
	K
	725110814R00
	Demontáž klozetů kombinovaných
	soubor
	10,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	98
	K
	725122817R00
	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem
	soubor
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	99
	K
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	16,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	100
	K
	725240811R00
	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	101
	K
	725310823R00
	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě
	soubor
	40,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	102
	K
	725330820R00
	Demontáž výlevky diturvitové
	soubor
	3,000
	             xxx
	             xxx
	

	103
	K
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
	soubor
	60,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	104
	K
	725860811R00
	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
	kus
	60,000
	             xxx
	             xxx
	

	105
	K
	725590813R00
	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m
	t
	1,000
	             xxx
	             xxx
	


	D	726	Instalační prefabrikáty	xxxx
	106
	K
	726211121R00
	Modul pro závěsné WC, h 108 cm
	soubor
	9,000
	             xxx
	             xxx
	

	107
	K
	551070190R
	Oddálené pneumatické splachování ruční bílé, pro zabudování do zdi
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	D
	732
	Strojovny
	
	
	
	xxxx
	

	108
	K
	732421313R00
	Čerpadlo oběhové 25-60
	soubor
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	109
	K
	99832101R00
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
	t
	0,200
	             xxx
	             xxx
	


	122
	K
	734200821R00
	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2
	kus
	150,000
	             xxx
	             xxx
	

	123
	K
	734200812R00
	Demontáž armatur s 1závitem do G 1
	kus
	70,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	124
	K
	734235224R00
	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32
	kus
	2,000
	             xxx
	             xxx
	

	125
	K
	734293273R00
	Kohout kulový s filtrem DN 25
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	126
	K
	734293274R00
	Kohout kulový s filtrem, DN 32
	kus
	2,000
	             xxx
	             xxx
	

	127
	K
	734245124R00
	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx   
	

	128
	K
	734235223R00
	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx
	


	D	733	Rozvod potrubí	xxxx
	D	734	Armatury	xxxx
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	129
	K
	734225812R00
	Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 20
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	130
	K
	734215133R00
	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15
	kus
	10,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	131
	K
	734295321R00
	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15
	kus
	40,000
	             xxx
	             xxx
	

	132
	K
	734266436R00
	Šroubení uz.jednot.s vyp.rohov. DN15
	kus
	8,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	133
	K
	734266422R00
	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé DN15
	kus
	58,000
	             xxx
	             xxx
	

	134
	K
	55121100050R
	Ventil 2trub. soustava přímý Rp 1/2", pro otopná tělesa s vnitřním závitem
	kus
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	135
	K
	55121100051R
	Ventil 2trub. soustava rohový Rp 1/2", pro otopná tělesa s vnitřním závitem
	kus
	5,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	136
	K
	734266772R00
	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK
	kus
	146,000
	             xxx
	             xxx
	

	137
	K
	5513730670R
	Termostatická hlavice pro veřejné prostory
	kus
	73,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	138
	K
	998734103R00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
	t
	1,690
	             xxx
	             xxx
	


	D	735	Otopná tělesa	xxxx
	139
	K
	735111810R00
	Demontáž těles otopných litinových článkových
	m2
	290,000
	             xxx
	             xxx
	

	140
	K
	735221823R00
	Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,3pramen.
	kus
	10,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	141
	K
	735291800R00
	Demontáž konzol otopných těles do odpadu
	kus
	120,000
	             xxx
	             xxx
	

	142
	K
	735494811R00
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	320,000
	             xxx
	             xxx
	

	143
	K
	735890804R00
	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 24 - 36 m
	t
	1,100
	             xxx   
	             xxx   
	

	144
	K
	735157449R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 500/1400, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	145
	K
	735157450R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 500/1600, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	146
	K
	735157461R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/500, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	147
	K
	735157467R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/1100, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx   
	

	148
	K
	735157468R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/1200, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx
	

	149
	K
	735157472R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 600/2000, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	150
	K
	735157684R00
	Otopné těleso panelové 20S CLEAN VK 900/800, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	151
	K
	735157745R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/900, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	152
	K
	735157749R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/1400, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	153
	K
	735157750R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/1600, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	3,000
	             xxx
	             xxx
	

	154
	K
	735157752R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 500/2000, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	155
	K
	735157768R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1200, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	156
	K
	735157769R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1400, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	11,000
	             xxx
	             xxx
	

	157
	K
	735157770R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1600, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	11,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	158
	K
	735157771R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/1800, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	3,000
	             xxx
	             xxx
	

	159
	K
	735157772R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 600/2000, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	6,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	160
	K
	735157784R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/800, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	3,000
	             xxx
	             xxx
	

	161
	K
	735157785R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/900, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	3,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	162
	K
	735157786R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1000, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	163
	K
	735157787R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1100, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	164
	K
	735157788R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1200, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	5,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	165
	K
	735157789R00
	Otopné těleso panelové 30 CLEAN VK 900/1400, vyšší požadavky na hygienu
	kus
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	166
	K
	735156920R00
	Tlakové zkoušky otopných těles 2 desky
	kus
	8,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	167
	K
	735156930R00
	Tlakové zkoušky otopných těles 3 desky
	kus
	56,000
	             xxx
	             xxx
	

	168
	K
	735159230R00
	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1980 mm
	kus
	8,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	169
	K
	735159340R00
	Montáž panelových těles třířadých do délky 2820 mm
	kus
	56,000
	             xxx
	             xxx
	

	170
	K
	735171121R00
	Těleso trubkové Linear, v. 700 mm, dl. 450 mm, středové připojení
	kus
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	171
	K
	735171127R00
	Těleso trubkové Linear v. 1500 mm, dl. 600 mm, středové připojení
	kus
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	172
	K
	735171151R00
	Těleso trubkové Linear v. 1200 mm, dl. 450 mm, středové připojení
	kus
	1,000
	             xxx
	             Xxx
	

	173
	K
	735171112R00
	Těleso trubkové Linear v. 1500 mm, dl. 750 mm, středové připojení
	kus
	1,000
	XXX
	XXX
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	174
	K
	735171115R00
	Těleso trubkové Linear v. 1810 mm, dl. 750 mm, středové připojení
	kus
	2,000
	             xxx
	xxx
	

	175
	K
	735179110R00
	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)
	kus
	9,000
	             xxx   
	xxx
	

	176
	M
	4845673115R
	Dveřní clona 16,34 kW
	kus
	1,000
	             xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
· topný výkon 16,34kW (70/50°C)_x000D_
· průtok vzduchu 2250m3/h_x000D_
P	- spínáno dveřním kontaktem a prostorovým termostatem - součást dodávky_x000D_
· regulace včetnš montáže a propojení kabelem_x000D_
· pružné hadice DN 20, l=0,6 m 2 ks
	177
	M
	4845673116R
	Dveřní clona 23,65 kW
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_
· topný výkon 23,65kW (70/50°C)_x000D_
· průtok vzduchu 3300m3/h_x000D_
· spínáno dveřním kontaktem_x000D_
· spínáno dveřním kontaktem a prostorovým termostatem - součást dodávky_x000D_
· pružné hadice DN 20, l=0,6 m
	
	
	
	
	

	178
	K
	735419115R00
	Montáž dveřní clony
	soubor
	2,000
	xxx
	xxx
	

	179
	K
	998735103R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m
	t
	5,500
	xxx
	xxx
	

	D
	783
	Nátěry
	
	
	
	xxxx
	

	180
	K
	783424140R00
	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	

	D
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp.tech
	
	
	
	xxxx
	

	181
	K
	222611411R00
	Rozšíření stávajícího regulačního systému , o řízení topného okruhu DVEŘNÍ CLONY
	kus
	1,000
	xxx
	xxx
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
03 - Silnoproud
	KSO:	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
	Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


	Uchazeč:	IČ:
DIČ:
	
	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	27492851

	
	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	Ing.Jiří Pitra
Poznámka:
	
	
	DIČ:
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní
	xxxx
	
	21,00%
	xxxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
03 - Silnoproud
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx
	D1 - Dodávka	xxxx
	    D2 - Materiál nosný kusový
	xxxx

	    D3 - Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů
	xxxx

	    D4 - Materiál nosný délkový
	xxxx

	D5 – Montáž  
	xxxx

	    D2 - Materiál nosný kusový
	xxxx

	    D3 - Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů
	xxxx

	    D4 - Materiál nosný délkový
	xxxx

	    D9 - Ostatní
	xxxx




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
	D
	D4
	Materiál nosný délkový
	
	
	xxxx
	

	43
	M
	Pol302
	Kabel 1-AYKY-J (stávající Rengen) 4x25
	m
	50,000
	             xxx
	             xxx
	


03 - Silnoproud
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	0
	

	Uchazeč:
	
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	xxxx

		D	D1	Dodávka
	xxxx

		D	D2	Materiál nosný kusový
	xxxx

	1
	M
	Pol260
	Zasuvka  IP44 1x vičko, clon.
	ks
	6,000
	             xxx
	             xxx
	

	2
	M
	Pol261
	Zasuvka bílá zapuštěná  230V bílá
	ks
	145,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	3
	M
	Pol262
	Zasuvka  červená zapuštěná 230V barevná
	ks
	13,000
	             xxx
	             xxx
	

	4
	M
	Pol263
	Zásuvka 45x45 bílá 230V bílá
	ks
	50,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	5
	M
	Pol264
	Zásuvka 45x45 červená 230V barevná
	ks
	30,000
	             xxx
	             xxx
	

	6
	M
	Pol265
	Zásuvka PA bílá
	ks
	20,000
	             xxx
	             xxx
	

	7
	M
	Pol266
	Svodič přepětí pro zásuvku 230V typ3 3kA
	ks
	35,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	8
	M
	Pol267
	Čidlo stropní  36060ST ,vestavné 15
	ks
	15,000
	             xxx
	             xxx
	

	9
	M
	Pol268
	Spinac  IP20 zap. 1
	ks
	14,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	10
	M
	Pol269
	Spinac  IP20 zap. 5
	ks
	12,000
	             xxx
	             xxx
	

	11
	M
	Pol270
	Spinac  IP20 zap. 6
	ks
	3,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	12
	M
	Pol271
	Spinac  IP20 zap. 7
	ks
	2,000
	             xxx
	             xxx
	

	13
	M
	Pol272
	Spinac  IP20 zap. 1/0S
	ks
	6,000
	             xxx
	             xxx
	

	14
	M
	Pol273
	Ventilátor 100mm
	ks
	25,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	15
	M
	Pol274
	Doběhové relé pro ventilátor
	ks
	25,000
	             xxx
	             xxx
	

	16
	M
	Pol275
	Kabelovy rošt s.300 mm-3m
	m
	20,000
	             xxx
	             xxx
	

	17
	M
	Pol276
	Krabice   Přístrojová sádrokarton zapuštěná
	ks
	215,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	18
	M
	Pol277
	Krabice   Přístrojová sádrokarton zapuštěná
	ks
	80,000
	             xxx
	             xxx
	

	19
	M
	Pol278
	Krabice   Rozbočovací zapuštěná
	ks
	150,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	20
	M
	Pol279
	Krabice   R  IP54
	ks
	300,000
	             xxx
	             xxx
	

	21
	M
	Pol280
	Drzak maly do 8x  CYKY 3x1.5
	ks
	450,000
	             xxx
	             xxx
	

	22
	M
	Pol281
	Příchytka kabelu jednostran. včetně vrutu
	ks
	1 000,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	23
	M
	Pol282
	Příchytka kabelu dvojitá včetně vrutu
	ks
	1 500,000
	             xxx
	             xxx
	

	24
	M
	Pol283
	Pozarni přepážka přes strop 20 cm
	m2
	4,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	25
	M
	Pol284
	Pozarni přepažka přes stěnu 30 cm
	m2
	4,000
	             xxx
	             xxx
	

	26
	M
	Pol285
	Zlab parapetní  125x55 Plast 30 x koncová krytka
	m
	15,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	27
	M
	Pol286
	Zlab pozink 250/100 1xDO 1x MDO košík  +nosník
	m
	100,000
	             xxx
	             xxx
	

	28
	M
	Pol287
	Krabice MA KT250 s víčkem
	ks
	22,000
	             xxx
	             xxx
	

	29
	M
	Pol288
	Ekvipotencialni svorkovnice bez krytu
	ks
	22,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	30
	M
	Pol289
	Svorka zemnicí na potrubí + pásek CU
	ks
	100,000
	             xxx
	             xxx
	

	31
	M
	Pol290
	Požárně izolační deska 2100x600x10mm 30 min
	ks
	2,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	32
	M
	Pol291
	Tlačítko TOTAL Stop
	ks
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	33
	M
	Pol292
	Tlačítko Central Stop
	ks
	2,000
	             xxx
	             xxx
	


	D	D3	Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů	xxxx
	34
	M
	Pol293
	Svítidlo LED panel vestavný zapuštěné 40W
	ks
	71,000
	             xxx
	             xxx
	

	35
	M
	Pol294
	Svítidlo LED panel vestavný vyšetřovny 5650LM zapuštěné 57W
	ks
	133,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	36
	M
	Pol295
	Svítidlo LED zapuštěné zapuštěné kruhové
	ks
	30,000
	             xxx
	             xxx
	

	37
	M
	Pol296
	Svítidlo nouzové LED praporek piktogram
	ks
	26,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	38
	M
	Pol297
	Svítidlo nouzové LED zapuštěné asymetrické
	ks
	20,000
	             xxx
	             xxx
	

	39
	M
	Pol298
	Rozvaděč  RH
	kpl
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	40
	M
	Pol299
	Rozvaděč RMS1
	kpl
	1,000
	             xxx   
	             xxx   
	

	41
	M
	Pol300
	Rozvaděč RMS2
	kpl
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	42
	M
	Pol301
	Připojení stávajících rozvaděčů pro 3,4,5,6 a 1pp
	kpl
	1,000
	             xxx
	             xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	44
	M
	Pol303
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 7x1,5
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	

	45
	M
	Pol304
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 1x2x0,8
	m
	166,000
	xxx
	xxx
	

	46
	M
	Pol305
	Kabel-V B2caS1d0 Cu 2x1,5
	m
	150,000
	xxx
	xxx
	

	47
	M
	Pol306
	Kabel-V B2caS1d0 Cu 3x2,5
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	48
	M
	Pol307
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x1,5
	m
	4 357,000
	xxx
	xxx
	

	49
	M
	Pol308
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x2,5
	m
	4 823,000
	xxx
	xxx
	

	50
	M
	Pol309
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 4x2x0,8
	m
	420,000
	xxx
	xxx
	

	51
	M
	Pol310
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x1,5
	m
	861,000
	xxx
	xxx
	

	52
	M
	Pol311
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x2,5
	m
	196,000
	xxx
	xxx
	

	53
	M
	Pol312
	Kabel B2caS1d0*Cu 5x50
	m
	110,000
	xxx
	xxx
	

	54
	M
	Pol313
	Kabel B2caS1d0 Cu 1x16
	m
	150,000
	xxx
	xxx
	

	55
	M
	Pol314
	Kabel B2caS1d0 Cu 1x35
	m
	110,000
	xxx
	xxx
	

	56
	M
	Pol315
	Vodič CY 2,5
	
	500,000
	xxx
	xxx
	

	57
	M
	Pol316
	Vodic CY 4
	m
	360,000
	xxx
	xxx
	

	58
	M
	Pol317
	Vodic CY 6
	m
	902,000
	xxx
	xxx
	

	59
	M
	Pol318
	Vodic CY 10
	m
	150,000
	xxx
	xxx
	


	D	D5	Montáž	xxxx
	D	D2	Materiál nosný kusový	xxx
	60
	K
	Pol319
	Zasuvka IP44 1x vičko, clon.
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	61
	K
	Pol320
	Zasuvka bílá zapuštěná 230V bílá
	ks
	145,000
	xxx
	xxx
	

	62
	K
	Pol321
	Zasuvka červená zapuštěná 230V barevná
	ks
	13,000
	xxx
	xxx
	

	63
	K
	Pol322
	Zásuvka 45x45 bílá 230V bílá
	ks
	50,000
	xxx
	xxx
	

	64
	K
	Pol323
	Zásuvka 45x45 červená 230V barevná
	ks
	30,000
	xxx
	xxx
	

	65
	K
	Pol324
	Zásuvka PA bílá
	ks
	20,000
	xxx
	xxx
	

	66
	K
	Pol325
	Svodič přepětí pro zásuvku 230V typ3 3kA
	ks
	35,000
	xxx
	xxx
	

	67
	K
	Pol326
	Čidlo stropní 36060ST ,vestavné 15
	ks
	15,000
	xxx
	xxx
	

	68
	K
	Pol327
	Spinac IP20 zap. 1
	ks
	14,000
	xxx
	xxx
	

	69
	K
	Pol328
	Spinac IP20 zap. 5
	ks
	12,000
	xxx
	xxx
	

	70
	K
	Pol329
	Spinac IP20 zap. 6
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	

	71
	K
	Pol330
	Spinac IP20 zap. 7
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	72
	K
	Pol331
	Spinac IP20 zap. 1/0S
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	73
	K
	Pol332
	Ventilátor 100mm
	ks
	25,000
	xxx
	xxx
	

	74
	K
	Pol333
	Doběhové relé pro ventilátor
	ks
	25,000
	xxx
	xxx
	

	75
	K
	Pol334
	Kabelovy rošt s.300 mm-3m
	m
	20,000
	xxx
	xxx
	

	76
	K
	Pol335
	Krabice Přístrojová sádrokarton zapuštěná
	ks
	215,000
	xxx
	xxx
	

	77
	K
	Pol336
	Krabice Přístrojová sádrokarton zapuštěná
	ks
	80,000
	xxx
	xxx
	

	78
	K
	Pol337
	Krabice Rozbočovací zapuštěná
	ks
	150,000
	xxx
	xxx
	

	79
	K
	Pol338
	Krabice R IP54
	ks
	300,000
	xxx
	xxx
	

	80
	K
	Pol339
	Drzak maly do 8x CYKY 3x1.5
	ks
	450,000
	xxx
	xxx
	

	81
	K
	Pol340
	Příchytka kabelu jednostran. včetně vrutu
	ks
	1 000,000
	xxx
	xxx
	

	82
	K
	Pol341
	Příchytka kabelu dvojitá včetně vrutu
	ks
	1 500,000
	xxx
	xxx
	

	83
	K
	Pol342
	Pozarni přepážka přes strop 20 cm
	m2
	4,000
	xxx
	xxx
	

	84
	K
	Pol343
	Pozarni přepažka přes stěnu 30 cm
	m2
	4,000
	xxx
	xxx
	

	85
	K
	Pol344
	Zlab parapetní 125x55 Plast 30 x koncová krytka
	m
	15,000
	xxx
	xxx
	

	86
	K
	Pol345
	Zlab pozink 250/100 1xDO 1x MDO košík +nosník
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	87
	K
	Pol346
	Krabice MA KT250 s víčkem
	ks
	22,000
	xxx
	xxx
	

	88
	K
	Pol347
	Ekvipotencialni svorkovnice bez krytu
	ks
	22,000
	xxx
	xxx
	

	89
	K
	Pol348
	Svorka zemnicí na potrubí + pásek CU
	ks
	100,000
	xxx
	xxx
	

	90
	K
	Pol349
	Požárně izolační deska 2100x600x10mm 30 min
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	91
	K
	Pol350
	Tlačítko TOTAL Stop
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	92
	K
	Pol351
	Tlačítko Central Stop
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	


	D	D3	Svítidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů	xxxx
	93
	K
	Pol352
	Svítidlo LED panel vestavný zapuštěné 40W
	ks
	71,000
	xxx
	xxx
	

	94
	K
	Pol353
	Svítidlo LED panel vestavný vyšetřovny 5650LM zapuštěné 57W
	ks
	133,000
	xxx
	xxx
	

	95
	K
	Pol354
	Svítidlo LED zapuštěné zapuštěné kruhové
	ks
	30,000
	xxx
	xxx
	

	96
	K
	Pol355
	Svítidlo nouzové LED praporek piktogram
	ks
	26,000
	xxx
	xxx
	

	97
	K
	Pol356
	Svítidlo nouzové LED zapuštěné asymetrické
	ks
	20,000
	xxx
	xxx
	

	98
	K
	Pol87
	Rozvaděč RH
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	99
	K
	Pol88
	Rozvaděč RMS1
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	100
	K
	Pol89
	Rozvaděč RMS2
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	101
	K
	Pol90
	Připojení stávajících rozvaděčů pro 3,4,5,6 a 1pp
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	D4	Materiál nosný délkový	xxxx
	102
	K
	Pol357
	Kabel 1-AYKY-J (stávající Rengen) 4x25
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	

	103
	K
	Pol358
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 7x1,5
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	

	104
	K
	Pol359
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 1x2x0,8
	m
	166,000
	xxx
	xxx
	

	105
	K
	Pol360
	Kabel-V B2caS1d0 Cu 2x1,5
	m
	150,000
	xxx
	xxx
	

	106
	K
	Pol361
	Kabel-V B2caS1d0 Cu 3x2,5
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	107
	K
	Pol362
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x1,5
	m
	4 357,000
	xxx
	xxx
	

	108
	K
	Pol363
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 3x2,5
	m
	4 823,000
	xxx
	xxx
	

	109
	K
	Pol364
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 4x2x0,8
	m
	420,000
	xxx
	xxx
	

	110
	K
	Pol365
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x1,5
	m
	861,000
	xxx
	xxx
	

	111
	K
	Pol366
	Kabel-R B2caS1d0 Cu 5x2,5
	m
	196,000
	xxx
	xxx
	

	112
	K
	Pol367
	Kabel B2caS1d0*Cu 5x50
	m
	110,000
	xxx
	xxx
	

	113
	K
	Pol368
	Kabel B2caS1d0 Cu 1x16
	m
	150,000
	xxx
	xxx
	

	114
	K
	Pol369
	Kabel B2caS1d0 Cu 1x35
	m
	110,000
	xxx
	xxx
	

	115
	K
	Pol370
	Vodič CY 2,5
	
	500,000
	xxx
	xxx
	

	116
	K
	Pol371
	Vodic CY 4
	m
	360,000
	xxx
	xxx
	

	117
	K
	Pol372
	Vodic CY 6
	m
	902,000
	xxx
	xxx
	

	118
	K
	Pol373
	Vodic CY 10
	m
	150,000
	xxx
	xxx
	


	D	D9	Ostatní	xxxx
	119
	K
	Pol104
	Materiálová rezerva
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	120
	K
	Pol105
	Pomocné práce
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	121
	K
	Pol106
	Dokumentace výrobní
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	122
	K
	Pol107
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	123
	K
	Pol108
	Výchozí revize doložené revizní zprávou
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	124
	K
	Pol109
	Demontáž vč. likvidace odpadu
	hod
	80,000
	xxx
	xxx
	

	125
	K
	Pol110
	Provizorní osvětlení stavby
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	126
	K
	Pol111
	Pomocná lešení
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	127
	K
	Pol112
	Předběžná obhlídka doložená zápisem
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	128
	K
	Pol113
	Trvanlivé a čitelné označení (popis) koncových obvodů
	hod
	24,000
	xxx
	xxx
	

	129
	K
	Pol114
	Drážky, otvory, uklid suti
	hod
	200,000
	xxx
	xxx
	









KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
04 - Slaboproud
	KSO:	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
	Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


	Uchazeč:	IČ:
DIČ:
	Projektant:	IČ:	27492851
DIČ:
	Zpracovatel:	IČ:
	Ing.Jiří Pitra	DIČ:
Poznámka:
Optické prvky jsou dodávkou investora - DATOVÝ ROZVADĚČ Aktivní prvky jsou dodávkou investora - DATOVÝ ROZVADĚČ, Komponenty ACS 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní
	xxxx
	
	21,00%
	xxxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
04 - Slaboproud
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx
	D1 - Dodávka	xxxx
	    D2 - DATOVÝ ROZVADĚČ
	xxx

	    D3 - DATOVÉ ZÁSUVKY
	xxx

	    D4 - TRASY
	xxx

	    D5 - Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi
	xxx

	    D6 - Jednotný čas
	xxx

	      D7 - TECHNOLOGIE
	xxx

	      D4 - TRASY
	xxx

	    D8 - ACS
	xxx

	      D9 - Komponenty ACS
	xxx

	      D10 - Ostatní
	xxx

	      D4 - TRASY
	xxx

	D11 - Montáž
	xxx

	    D2 - DATOVÝ ROZVADĚČ
	xxx

	    D3 - DATOVÉ ZÁSUVKY
	xxx

	    D4 - TRASY
	xxx

	    D12 - OSTATNÍ
	xxx

	    D5 - Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi
	xxx

	    D6 - Jednotný čas
	xxx

	      D7 - TECHNOLOGIE
	xxx

	      D4 - TRASY
	xxx

	      D12 - OSTATNÍ
	xxx

	    D8 - ACS
	xxx

	      D9 - Komponenty ACS
	xxx

	      D10 - Ostatní
	xxx

	      D4 - TRASY
	xxx

	      D12 - OSTATNÍ
	xxx













SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
04 - Slaboproud
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	0
	

	Uchazeč:
	
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	xxxx

		D	D1	Dodávka
	xxxx

		D	D2	DATOVÝ ROZVADĚČ
	xxxx

	1
	M
	Pol601
	Nástěnný  datový rozvaděč 19",42U vč. ventilátoru
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	2
	M
	Pol602
	Vertikální HD vyvazovací panel
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	3
	M
	Pol603
	Osvětlovací jednotka 1U LED
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	4
	M
	Pol604
	Police výsuvná 19" 1U
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	5
	M
	Pol605
	Prodlužka 8 pozic s přepěťovou ochranou 19", 1U
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	6
	M
	Pol606
	Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu
	ks
	110,000
	xxx
	xxx
	

	7
	M
	Pol607
	Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	8
	M
	Pol608
	Vyvazovací panel 1U, jednostranný kanál
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	


	D	D3	DATOVÉ ZÁSUVKY	xxxx
	9
	M
	Pol609
	Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet
	ks
	15,000
	xxx
	xxx
	

	10
	M
	Pol610
	Zásuvka datová pro 2x keystone RJ45, CAT6, komplet
	ks
	24,000
	xxx
	xxx
	

	11
	M
	Pol611
	Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet,  
MODUL 45x45
	ks
	52,000
	xxx
	xxx
	

	12
	M
	Pol612
	Zařezávací keystone CAT6 UTP, do zásuvky
	ks
	115,000
	xxx
	xxx
	

	13
	M
	Pol613
	Krabice pro instalaci do SDK
	ks
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D4	TRASY	xxxx
	14
	M
	Pol614
	Instalační kabel  pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP
	m
	1 250,000
	xxx
	xxx
	

	15
	M
	Pol615
	Drátěný kabelový žlab 300/50 GZ, pro páteř
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	16
	M
	Pol616
	Spojovací a kotvící materiál (žlab)
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	17
	M
	Pol617
	Svazkový držák M15 pro odbočné trasy
	m
	250,000
	xxx
	xxx
	

	18
	M
	Pol618
	Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku
	m
	462,000
	xxx
	xxx
	

	19
	M
	Pol619
	Kabel napájecí 230V CXKH-R 3x2.5
	m
	80,000
	xxx
	xxx
	

	20
	M
	Pol620
	Vodič CY 10 zelenožlutý
	m
	40,000
	xxx
	xxx
	

	D
	D5
	Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi
	
	
	
	xxxx
	

	21
	M
	Pol522
	Sada pro nouzovou signalizaci včetně kabeláže
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	


D D6 Jednotný čas	91 498,00 D D7 TECHNOLOGIE	82 068,00
	22
	M
	Pol621
	NTS server včetně sady pro montáž do RACK a softwaru
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	23
	M
	Pol622
	Podružné hodiny, kulaté, 28cm jednostranné
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	24
	M
	Pol623
	Stropní závěs a spojovací kruh oboustranný
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	25
	M
	Pol624
	Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 
1000 Mbps
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	D4	TRASY	xxxx
	26
	M
	Pol625
	Kabel napájecí a pulsní JYTY -R B2Ca 2Dx1
	m
	320,000
	xxx
	xxx
	

	27
	M
	Pol614
	Instalační kabel  pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	

	28
	M
	Pol618
	Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	


	D	D8	ACS	xxxx
	D	D9	Komponenty ACS	xxxx
	29
	M
	Pol626
	Bezkontaktní čtečka 125 kH
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	30
	M
	Pol627
	Oddělovací prvek (relé 12AC/DC
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	31
	M
	Pol628
	Identifikační proximitní karta, ISO rozměr 85,5 x 54 mm, tl. 1 mm,
	ks
	50,000
	xxx
	xxx
	

	32
	M
	Pol629
	Řídící jednotka TCT pro 10 čteček
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	33
	M
	Pol630
	Síťový zdroj  napájecí zdroj 12VDC
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	34
	M
	Pol606
	Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu
	ks
	22,000
	xxx
	xxx
	

	35
	M
	Pol607
	Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	36
	M
	Pol532
	Odchodové tlačítko   VŘES.ČERVENÁ
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	D
	D10
	Ostatní
	
	
	
	xxxx
	

	37
	M
	Pol613
	Krabice pro instalaci do SDK
	ks
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D4	TRASY	xxxx
	38
	M
	Pol614
	Instalační kabel  pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP
	m
	1 300,000
	xxx
	xxx
	

	39
	M
	Pol632
	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0
	m
	800,000
	xxx
	xxx
	

	40
	M
	Pol617
	Svazkový držák M15 pro odbočné trasy
	m
	30,000
	xxx
	xxx
	

	41
	M
	Pol618
	Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	42
	M
	Pol620
	Vodič CY 10 zelenožlutý
	m
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D11	Montáž	xxxx
	D	D2	DATOVÝ ROZVADĚČ	xxxx
	43
	K
	Pol633
	Nástěnný datový rozvaděč 19",42U vč. ventilátoru
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	44
	K
	Pol634
	Vertikální HD vyvazovací panel
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	45
	K
	Pol635
	Osvětlovací jednotka 1U LED
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	46
	K
	Pol636
	Police výsuvná 19" 1U
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	47
	K
	Pol637
	Prodlužka 8 pozic s přepěťovou ochranou 19", 1U
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	48
	K
	Pol638
	Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu
	ks
	110,000
	xxx
	xxx
	

	49
	K
	Pol639
	Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	50
	K
	Pol64
	Vyvazovací panel 1U, jednostranný kanál
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	


	D	D3	DATOVÉ ZÁSUVKY	xxxx
	51
	K
	Pol641
	Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet
	ks
	15,000
	xxx
	xxx
	

	52
	K
	Pol642
	Zásuvka datová pro 2x keystone RJ45, CAT6, komplet
	ks
	24,000
	xxx
	xxx
	

	53
	K
	Pol643
	Zásuvka datová pro 1x keystone RJ45, CAT6, komplet, 
MODUL 45x45
	ks
	52,000
	xxx
	xxx
	

	54
	K
	Pol644
	Zařezávací keystone CAT6 UTP, do zásuvky
	ks
	115,000
	xxx
	xxx
	

	55
	K
	Pol645
	Krabice pro instalaci do SDK
	ks
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D4	TRASY	xxxx
	56
	K
	Pol646
	Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP
	m
	1 250,000
	xxx
	xxx
	

	57
	K
	Pol647
	Drátěný kabelový žlab 300/50 GZ, pro páteř
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	58
	K
	Pol648
	Spojovací a kotvící materiál (žlab)
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	59
	K
	Pol649
	Svazkový držák M15 pro odbočné trasy
	m
	250,000
	xxx
	xxx
	

	60
	K
	Pol650
	Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku
	m
	462,000
	xxx
	xxx
	

	61
	K
	Pol651
	Kabel napájecí 230V CXKH-R 3x2.5
	m
	80,000
	xxx
	xxx
	

	62
	K
	Pol652
	Vodič CY 10 zelenožlutý
	m
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D12	OSTATNÍ	xxxx
	63
	K
	Pol459
	Oživení a konfigurace systému
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	64
	K
	Pol460
	Certifikační měřící protokoly- STK
	ks
	115,000
	xxx
	xxx
	

	65
	K
	Pol461
	Drobný a nespecifikovaný
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	66
	K
	Pol462
	Drážkování pro kabeláže
	m
	250,000
	xxx
	xxx
	

	67
	K
	Pol463
	Dopravné a skladné
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	68
	K
	Pol464
	Zaškolení obsluhy
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	D
	D5
	Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidi
	
	
	
	xxxx
	

	69
	K
	Pol465
	Sada pro nouzovou signalizaci včetně kabeláže
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	


D D6 Jednotný čas	23 144,00 D D7 TECHNOLOGIE	10 144,00
	70
	K
	Pol653
	NTS server včetně sady pro montáž do RACK a softwaru
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	71
	K
	Pol654
	Podružné hodiny, kulaté, 28cm jednostranné
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	72
	K
	Pol655
	Stropní závěs a spojovací kruh oboustranný
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	73
	K
	Pol656
	Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 
1000 Mbps
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	75
	K
	Pol646
	Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	

	76
	K
	Pol650
	Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	


	D	D12	OSTATNÍ	xxxx
	77
	K
	Pol471
	Oživení a konfigurace systému
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	78
	K
	Pol472
	Drobný a nespecifikovaný
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	79
	K
	Pol463
	Dopravné a skladné
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	80
	K
	Pol473
	Zaškolení obsluhy
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	D8	ACS	xxxx
	D	D9	Komponenty ACS	xxxx
	81
	K
	Pol658
	Bezkontaktní čtečka 125 kH
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	82
	K
	Pol659
	Oddělovací prvek (relé 12AC/DC
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	83
	K
	Pol660
	Identifikační proximitní karta, ISO rozměr 85,5 x 54 mm, tl. 1 mm,
	ks
	50,000
	xxx
	xxx
	

	84
	K
	Pol661
	Řídící jednotka TCT pro 10 čteček
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	85
	K
	Pol662
	Síťový zdroj napájecí zdroj 12VDC
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	86
	K
	Pol638
	Zařezávací keystone CAT6 UTP, do patchpanelu
	ks
	22,000
	xxx
	xxx
	

	87
	K
	Pol639
	Univerzální modulární neosazený patch panel, 24 portů
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	88
	K
	Pol478
	Odchodové tlačítko VŘES.ČERVENÁ
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	


	D	D10	Ostatní	xxxx
	89
	K
	Pol645
	Krabice pro instalaci do SDK
	ks
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D4	TRASY	xxxx
	90
	K
	Pol646
	Instalační kabel pro datové rozvody CAT6, LSOH, UTP
	m
	1 300,000
	xxx
	xxx
	

	91
	K
	Pol664
	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0
	m
	800,000
	xxx
	xxx
	

	92
	K
	Pol649
	Svazkový držák M15 pro odbočné trasy
	m
	30,000
	xxx
	xxx
	

	93
	K
	Pol650
	Trubka ohebná d=23, pro uložení pod omítku
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	94
	K
	Pol652
	Vodič CY 10 zelenožlutý
	m
	40,000
	xxx
	xxx
	


	D	D12	OSTATNÍ	xxxx
	95
	K
	Pol665
	Oživení a konfigurace systému-spolupráce se správcovskou firmou stávajícího systému
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	96
	K
	Pol480
	Napojení na dveře dodavatele
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	97
	K
	Pol460
	Certifikační měřící protokoly- STK
	ks
	11,000
	xxx
	xxx
	

	98
	K
	Pol481
	Drobný a nespecifikovaný materiál
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	99
	K
	Pol462
	Drážkování pro kabeláže
	m
	100,000
	xxx
	xxx
	

	100
	K
	Pol482
	Dopravné a skladné
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	101
	K
	Pol191
	Zaškolení obsluhy
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	




















KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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	Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


	Uchazeč:	IČ:
DIČ:
	
	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	27492851

	
	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	Ing.Jiří Pitra
Poznámka:
	
	
	DIČ:
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní
	xxxx
	
	21,00%
	xxxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
05 - EPS
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx
	D1 - Dodávka	xxxx
	    001 - Materiál nosný kusový
	xxxx

	M1 - Montáž
	xxxx

	    002 - Materiál nosný kusový
	xxxx




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
05 - EPS
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	xxxx

		D	D1	Dodávka
	xxxx

		D	001	Materiál nosný kusový
	xxxx

	1
	M
	Pol535
	Ústředna, včetně interního ovládacího panelu, 1 kruhová linka 250adres/3500m, bluetooth servisní rozhraní, LAN por
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	2
	M
	Pol536
	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	3
	M
	Pol537
	B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	4
	M
	Pol538
	BX-IOM vstupně/výstupní modul
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	5
	M
	Pol539
	B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	6
	M
	Pol540
	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy  
230V/2A/60W  integrovaný zkratový izolátor
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	7
	M
	Pol541
	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44
	ks
	77,000
	xxx
	xxx
	

	8
	M
	Pol542
	Přídržný elektromagnet s vybavovacím tlačítkem
	
	6,000
	xxx
	xxx
	

	9
	M
	Pol543
	Spínaný zdroj pro EPS, 27,6 V / 8,8 A (krátkodobě 10 
A) s AKU max. 2 x 28 Ah
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	10
	M
	Pol544
	sokl USB 502-6 bez loop kontaktu
	ks
	77,000
	xxx
	xxx
	

	11
	M
	Pol545
	Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
	ks
	9,000
	xxx
	xxx
	

	12
	M
	Pol546
	Elektronika tlačítkového hlásiče IQ8
	ks
	9,000
	xxx
	xxx
	

	13
	M
	Pol547
	Skříň tlačítkového hlásiče - červená
	ks
	8,000
	xxx
	xxx
	

	14
	M
	Pol548
	Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič
	ks
	8,000
	xxx
	xxx
	

	15
	M
	Pol549
	Popisovací štítek pro patice
	ks
	77,000
	xxx
	xxx
	

	16
	M
	Pol550
	Nezálohovaná vnitřní požární siréna - červené
	ks
	18,000
	xxx
	xxx
	

	17
	M
	Pol551
	Baterie 12 V / 7 Ah
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	18
	M
	Pol552
	Příchytky pro požární kabel, instalační rozestup v trase 
0,3m
	ks
	600,000
	xxx
	xxx
	

	19
	M
	Pol553
	Příchytky prokabel, instalační rozestup v trase 0,5m
	ks
	1 000,000
	xxx
	xxx
	

	20
	M
	Pol554
	Kabel hlásičové linky JYSTY 2x2x0,8
	m
	500,000
	xxx
	xxx
	

	21
	M
	Pol555
	Kabel pro napojení OPPO 10x2x0,8, P60-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
	m
	80,000
	xxx
	xxx
	

	22
	M
	Pol556
	Kabel ovládací kruhovou linku a napojení ovládaných zařízení 2x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
	m
	250,000
	xxx
	xxx
	

	23
	M
	Pol557
	Kabel 2x1,5 pro napojení sirén, napájení od zdroje ke kopplerům, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
	m
	245,000
	xxx
	xxx
	

	24
	M
	Pol558
	Protipožární instalační krabice pro sdělovací kabely
	kpl
	10,000
	xxx
	xxx
	

	25
	M
	Pol559
	Kniha EPS
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	M1	Montáž	xxxx
	D	002	Materiál nosný kusový	xxxx
	26
	K
	Pol568
	Ústředna, včetně interního ovládacího panelu, 1 kruhová linka 250adres/3500m, bluetooth servisní rozhraní, LAN por
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	27
	K
	Pol569
	MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	28
	K
	Pol570
	B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	29
	K
	Pol571
	BX-IOM vstupně/výstupní modul
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	30
	K
	Pol572
	B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	31
	K
	Pol573
	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 
230V/2A/60W integrovaný zkratový izolátor
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	



		PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	32
	K
	Pol574
	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44
	ks
	77,000
	xxx
	xxx
	

	33
	K
	Pol575
	Přídržný elektromagnet s vybavovacím tlačítkem
	
	6,000
	xxx
	xxx
	

	34
	K
	Pol576
	Spínaný zdroj pro EPS, 27,6 V / 8,8 A (krátkodobě 10 A) s AKU max. 2 x 28 Ah
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	35
	K
	Pol577
	sokl USB 502-6 bez loop kontaktu
	ks
	77,000
	xxx
	xxx
	

	36
	K
	Pol578
	Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
	ks
	9,000
	xxx
	xxx
	

	37
	K
	Pol579
	Elektronika tlačítkového hlásiče IQ8
	ks
	9,000
	xxx
	xxx
	

	38
	K
	Pol580
	Skříň tlačítkového hlásiče - červená
	ks
	8,000
	xxx
	xxx
	

	39
	K
	Pol581
	Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič
	ks
	8,000
	xxx
	xxx
	

	40
	K
	Pol582
	Popisovací štítek pro patice
	ks
	77,000
	xxx
	xxx
	

	41
	K
	Pol583
	Nezálohovaná vnitřní požární siréna - červené
	ks
	18,000
	xxx
	xxx
	

	42
	K
	Pol584
	Baterie 12 V / 7 Ah
	ks
	4,000
	xxx
	xxx
	

	43
	K
	Pol585
	Příchytky pro požární kabel, instalační rozestup v trase 
0,3m
	ks
	600,000
	xxx
	xxx
	

	44
	K
	Pol586
	Příchytky prokabel, instalační rozestup v trase 0,5m
	ks
	1 000,000
	xxx
	xxx
	

	45
	K
	Pol587
	Kabel hlásičové linky JYSTY 2x2x0,8
	m
	500,000
	xxx
	xxx
	

	46
	K
	Pol588
	Kabel pro napojení OPPO 10x2x0,8, P60-R dle ZP-
27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
	m
	80,000
	xxx
	xxx
	

	47
	K
	Pol589
	Kabel ovládací kruhovou linku a napojení ovládaných zařízení 2x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
	m
	250,000
	xxx
	xxx
	

	48
	K
	Pol590
	Kabel 2x1,5 pro napojení sirén, napájení od zdroje ke kopplerům, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
	m
	245,000
	xxx
	xxx
	

	49
	K
	Pol591
	Protipožární instalační krabice pro sdělovací kabely
	kpl
	10,000
	xxx
	xxx
	

	50
	K
	Pol592
	Kniha EPS
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	51
	K
	Pol593
	Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	52
	K
	Pol594
	Pomocný instalační materiál, vrtání, ostatní potřebné příslušenství, propojovací kabeláže, konektory, svorky a jiné ….
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	53
	K
	Pol595
	Zaškolení obsluhy/správce
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	54
	K
	Pol596
	Vypracování měřícího protokolu, dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	55
	K
	Pol597
	Autorský dozor
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	56
	K
	Pol598
	Provozní zkoušky
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	57
	K
	Pol599
	Odpadové hospodářství
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	58
	K
	Pol600
	Výchozí revize
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
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	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní
	xxxx
	
	21,00%
	xxxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
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	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
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	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx               Dodávka - Dodávka	xxxx
	    1 - Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP
	xxxx

	    2 - Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP
	xxxx

	    3 - Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP
	xxxx

	    4 - Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.1.11,1.14,1.17 - 1.NP
	xxxx

	    5 - Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP
	xxxx

	    6 - Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP
	xxxx

	    7 - Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP
	xxxx

	Montáž - Montáž
	xxxx

	    8 - Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP
	xxxx

	    9 - Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP
	xxxx

	    10 - Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP
	xxxx

	    11 - Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.1.11,1.14,1.17 - 1.NP
	xxxx

	    12 - Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP
	xxxx

	    13 - Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP
	xxxx

	    14 - Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP
	xxxx

	    15 - Ostatní
	xxxx



















SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
08 - VZT
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:	 
	
	
	Projektant:
	0
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ	Kód
	Popis	MJ
	
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	xxxx
	

		D	Dodávka	Dodávka
	
	
	
	
	xxxx
	

		D	1	Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP
	
	
	xxxx
	

	1
	M
	1.1
	Vzduchová clona s vodním ohřevem              - délka 2 m 
- VCE2B-200-V2-AC-0
	ks
	
	1,000
	xxx
	xxx
	

	Poznámka k položce:_x000D_
P
vstup z ulice
	
	
	

	2
	M
	1.2
	Vzduchová clona s vodním ohřevem              - délka 1,5 m - VCE2B-150-V2-AC-0
	ks
	
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
vstup dvorní trakt
	3
	M
	1.3
	Modul regulace s ovladečem Superior -  VCE-R3-SUV-
MA-AC
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	4
	M
	1.4
	Dveřní kontakt 12 V
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	5
	M
	1.5
	Dvoucestný ventil se servopohonem
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	6
	M
	1.6
	Konstrukce pro zavěšení clon, montážní materiál
	kp
	2,000
	xxx
	xxx
	

	D
	2
	Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP
	
	
	xxxx
	

	7
	M
	2.1
	Potrubní ventilátor DN 125 mm s čas,doběhem
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.128
	
	
	
	
	

	8
	M
	2.2
	Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.27,1.10
	
	
	
	
	

	9
	M
	2.3
	Nástěnný / stropní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
m.č.128 - úklid
	10
	M
	2.4
	Spiro potrubí do DN 125 mm vč.tvarovek
	bm
	20,000
	xxx
	xxx
	

	11
	M
	2.5
	Hluktlumící ohebná hadice do DN 125 mm
	bm
	3,000
	xxx
	xxx
	

	12
	M
	2.6
	Ohebná hadice DN 100 mm
	bm
	7,000
	xxx
	xxx
	

	13
	M
	2.7
	Talířový ventil plastový DN 100 mm
	ks
	5,000
	xxx
	xxx
	

	14
	M
	2.8
	Dveřní mřížka
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
1.03 - úklid
	15
	M
	2.9
	Těsná zpětná klapka DN 100 mm
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	

	16
	M
	2.10
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kp
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	3	Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP	xxxx
	17
	M
	3.3
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	12,000
	xxx
	xxx
	

	18
	M
	3.4
	Odvod kondenzátu
	bm
	12,000
	xxx
	xxx
	

	19
	M
	3.5
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kp
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	4	Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.1.11,1.14,1.17 - 1.NP	xxxx
	20
	M
	4.2
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	

	21
	M
	4.3
	Odvod kondenzátu
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	

	22
	M
	4.4
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kp
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	5	Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP	xxxx
	23
	M
	5.1
	Samsung vnitřní nástěnná jednotka
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	24
	M
	5.2
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	4,000
	xxx
	xxx
	

	25
	M
	5.3
	Odvod kondenzátu
	bm
	4,000
	xxx
	xxx
	

	26
	M
	5.4
	Refnet
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	27
	M
	5.5
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kp
	1,000
	xxx
	xxx
	

	D
	6
	Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP
	
	
	
	xxxx
	

	28
	M
	6.1
	Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.27,1.10
	
	
	
	
	

	29
	M
	6.2
	Spiro potrubí do DN 100 mm vč.tvarovek
	bm
	12,000
	xxx
	xxx
	

	30
	M
	6.3
	Hluktlumící ohebná hadice do DN 100 mm
	bm
	5,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
		Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	31
	M
	6.4
	
	Ohebná hadice DN 100 mm
	bm
	10,000
	xxx
	xxx
	

	32
	M
	6.5
	
	Talířový ventil plastový DN 100 mm
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	33
	M
	6.6
	
	Těsná zpětná klapka DN 100 mm
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	

	34
	M
	6.7
	
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kp
	1,000
	xxx
	xxx
	


	D	7	Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP	xxxx
	35
	M
	7.3
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	

	36
	M
	7.4
	Odvod kondenzátu
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	

	37
	M
	7.5
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kp
	1,000
	xxx
	xxx
	

	D
	Montáž
	Montáž
	
	xxxx
	

	D
	8
	Zařízení č.1 - Vstupní hala - dveřní vzduchové clony - 1.NP
	
	xxxx
	

	38
	K
	1.1
	Vzduchová clona s vodním ohřevem - délka 2 m - 
VCE2B-200-V2-AC-0
	ks
	
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ vstup z ulice
	
	
	

	39
	K
	1.2
	Vzduchová clona s vodním ohřevem - délka 1,5 m - 
VCE2B-150-V2-AC-0
	ks
	
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
vstup dvorní trakt
	40
	K
	1.3
	Modul regulace s ovladečem Superior - VCE-R3-SUV-
MA-AC
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	41
	K
	1.4
	Dveřní kontakt 12 V
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	42
	K
	1.5
	Dvoucestný ventil se servopohonem
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	D
	9
	Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí a kabin - 1.NP
	
	
	xxx
	

	43
	K
	2.1
	Potrubní ventilátor DN 125 mm s čas,doběhem
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.128
	
	
	
	
	

	44
	K
	2.2
	Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.27,1.10
	
	
	
	
	

	45
	K
	2.3
	Nástěnný / stropní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
m.č.128 - úklid
	46
	K
	2.4
	Spiro potrubí do DN 125 mm vč.tvarovek
	bm
	20,000
	xxx
	xxx
	

	47
	K
	2.5
	Hluktlumící ohebná hadice do DN 125 mm
	bm
	3,000
	xxx
	xxx
	

	48
	K
	2.6
	Ohebná hadice DN 100 mm
	bm
	7,000
	xxx
	xxx
	

	49
	K
	2.7
	Talířový ventil plastový DN 100 mm
	ks
	5,000
	xxx
	xxx
	

	50
	K
	2.8
	Dveřní mřížka
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
1.03 - úklid
	51
	K
	2.9
	Těsná zpětná klapka DN 100 mm
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	


	D	10	Zařízení č.3 - Přemístění vnitřních klim.jednotek v evidenci a čekárně - 1.NP	xxxx
	52
	K
	3.1
	Samsung vnitřní podstropní jednotka - demontáž a montáž na nové místo - evidence
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	53
	K
	3.2
	Samsung vnitřní nástěnná jednotka - demontáž a montáž na nové místo - čekárna
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P nade dveře rozvodny NN
	54
	K
	3.3
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	12,000
	xxx
	xxx
	

	55
	K
	3.4
	Odvod kondenzátu
	bm
	12,000
	xxx
	xxx
	

	D
	11
	Zařízení č.4 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m
	.č.1.11,
	1.14,1.17 - 1.NP
	xxxx
	

	56
	K
	4.1
	Samsung vnitřní nástěnná jednotka - demontáž a montáž na nové místo
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.1.11,1.14,1.17
	
	
	
	
	

	57
	K
	4.2
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	

	58
	K
	4.3
	Odvod kondenzátu
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	


	D	12	Zařízení č.5 - Doplnění vnitřní klim.jednotky - pracovna staniční sestry- 1.NP	xxxx
	59
	K
	5.1
	Samsung vnitřní nástěnná jednotka
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	60
	K
	5.2
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	4,000
	xxx
	xxx
	

	61
	K
	5.3
	Odvod kondenzátu
	bm
	4,000
	xxx
	xxx
	

	62
	K
	5.4
	Refnet
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	D
	13
	Zařízení č.6 - Větrání hyg.zázemí a kabin - 2.NP
	
	
	xxxx
	

	63
	K
	6.1
	Potrubní ventilátor DN 100 mm s čas,doběhem
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
m.č.1.27,1.10
	64
	K
	6.2
	Spiro potrubí do DN 100 mm vč.tvarovek
	bm
	12,000
	xxx
	xxx
	

	65
	K
	6.3
	Hluktlumící ohebná hadice do DN 100 mm
	bm
	5,000
	xxx
	xxx
	

	66
	K
	6.4
	Ohebná hadice DN 100 mm
	bm
	10,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
		Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	67
	K
	6.5
	
	Talířový ventil plastový DN 100 mm
	ks
	6,000
	xxx
	xxx
	

	68
	K
	6.6
	
	Těsná zpětná klapka DN 100 mm
	ks
	3,000
	xxx
	xxx
	

	D
	14
	Zařízení č.7 - Přemístění vnitřních klim.jednotek m.č.2.06,2.12,2.18 - 2.NP
	xxxx
	

	69
	K
	7.1
	Samsung vnitřní nástěnná jednotka - demontáž a montáž na nové místo
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.2.06,2.12
	
	
	
	
	

	70
	K
	7.2
	Samsung vnitřní podstropní jednotka - demontáž a montáž na nové místo
	ks
	1,000
	xxx
	xxx
	

	P
	
	Poznámka k položce:_x000D_ m.č.2.18
	
	
	
	
	

	71
	K
	7.3
	Cu potrubí včetně kabeláže
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	

	72
	K
	7.4
	Odvod kondenzátu
	bm
	9,000
	xxx
	xxx
	


	D	15	Ostatní	xxxx
	73
	K
	15.1.1
	Komplexní vyzkoušení
	hod
	3,000
	xxx
	xxx
	

	74
	K
	15.2.1
	Zaregulování
	hod
	1,000
	xxx
	xxx
	

	75
	K
	15.3.1
	Zaškolení
	hod
	1,000
	xxx
	xxx
	

	76
	K
	15.3.2
	Doprava
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
09 - Rozvody medicinálních plynů
	KSO:	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
	Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


	Uchazeč:	IČ:
DIČ:
	
	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	27492851

	
	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	Ing.Jiří Pitra
Poznámka:
	
	
	DIČ:
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní
	xxxx
	
	21,00%
	xxxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
09 - Rozvody medicinálních plynů
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	0

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx
	HSV - HSV	xxx
	    2sp - Stavební přípomoce
	xxx

	PSV - Práce a dodávky PSV
	xxxx

	    804 - Rozvody medicinálních plynů
	xxxx




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
09 - Rozvody medicinálních plynů
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:	 
	
	
	Projektant:
	0
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	xxxx
	

		D	HSV
	HSV
	
	
	
	xxx
	

		D	2sp
	Stavební přípomoce
	
	
	
	xxx
	

	1
	K
	974032132
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm
	m
	50,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032132
	
	
	
	
	

	VV
	vysekání drážek pro rozvody medicinálních plynů - cca 
4cm/4cm, délka zhruba 50m
	
	
	
	
	

	VV
	50
	
	50,000
	
	
	

	2
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	2,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101
	
	
	
	
	

	VV
	zapravení drážek pro rozvody medicinálních plynů - cca 
4cm/4cm, délka zhruba 50m
	
	
	
	
	

	VV
	0,04*50,0
	
	2,000
	
	
	

	3
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	0,250
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111
	
	
	
	
	

	4
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,250
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	5
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	3,500
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	VV	0,25*14 'Přepočtené koeficientem množství	3,500
	6
	K
	997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	t
	0,250
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869
Poznámka k položce:_x000D_
P
suť z HSV
	7
	K
	998017002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,112
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017002
Poznámka k položce:_x000D_ ocenit dle poznámky v krycím listu rozpočtu (např.náklady na 
P
trasportbeton apod.)_x000D_
	

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	xxxx

	D	804	Rozvody medicinálních plynů
	xxxx

	8
	K
	1539
	D+M Trubka Cu průměr 8x1
	m
	165,000
	xxx
	xxx
	

	9
	K
	0157
	D+M Trubka Cu průměr 12x1
	m
	30,000
	xxx
	xxx
	

	10
	K
	0159
	D+M Trubka Cu průměr 18x1
	m
	30,000
	xxx
	xxx
	

	11
	K
	T0008
	D+M Tvarovky Cu pr. 8
	ks
	55,000
	xxx
	xxx
	

	12
	K
	T0012
	D+M Tvarovky Cu pr. 12
	ks
	10,000
	xxx
	xxx
	

	13
	K
	T0018
	D+M Tvarovky Cu pr. 18
	ks
	10,000
	xxx
	xxx
	

	14
	K
	606 9.T
	D+M Objímka 1/8", (pr.8-12)
	ks
	78,000
	xxx
	xxx
	

	15
	K
	0089.T
	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)
	ks
	12,000
	xxx
	xxx
	

	16
	K
	1322
	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672
	kg
	1,300
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
P
UL-Ag45Sn
	17
	K
	PZR02
	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)
	m
	225,000
	xxx
	xxx
	

	18
	K
	990001
	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek
	m
	225,000
	xxx
	xxx
	

	19
	K
	PPD02
	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)
	m
	225,000
	xxx
	xxx
	

	20
	K
	1110
	D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12
	m
	5,000
	xxx
	xxx
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	21
	K
	1239
	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18
	m
	1,000
	xxx
	xxx
	

	22
	K
	OFP 3100-A
	D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku
	ks
	16,000
	xxx
	xxx
	

	23
	K
	ACU 1FM
	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn s integrovanou signalizací - pod omítku
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	24
	K
	PTZ02
	Tlaková zkouška úseková
	kpl
	2,000
	xxx
	xxx
	

	25
	K
	PTZ01
	Tlaková zkouška závěrečná
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	26
	K
	PNR02
	Napojení na stávající rozvody
	kpl
	2,000
	xxx
	xxx
	

	27
	K
	CFS 0012
	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	

	28
	K
	PPU01    T00
	D+M Protipožární ucpávky
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	29
	K
	804-001
	D+M Stropní vyšetřovací svítidlo
	ks
	2,000
	xxx
	xxx
	


Poznámka k položce:_x000D_
Dodávka a montáž stropního vyšetřovací svítidla:_x000D_
· intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m 80000lx_x000D_
· průměr světelného pole 18cm_x000D_
P
· index Ra 95, index R9 90_x000D_
· hloubka osvětlení 240cm_x000D_
· životnost Led diod min. 50000h_x000D_
· váha max. 14kg
	30
	K
	PVM01
	Vedení montážních prací
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	31
	K
	PSO01
	Předání, proškolení obsluhy
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	32
	K
	PVR01
	Výchozí revize rozvodů MP
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	33
	K
	PVR02
	Výchozí revize elektro
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	34
	K
	PZS01
	Zakreslení skutečného stavu
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	

	35
	K
	DOP      T00
	Dopravné
	kpl
	1,000
	xxx
	xxx
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
99 - VRN
	KSO:	CC-CZ:
	Místo:	 	Datum:	30. 8. 2022
	Zadavatel:	IČ:
	 	DIČ:
	25301144

	CZ25301144


	Navláčil stavební firma,s.r.o.


	Uchazeč:	IČ:
DIČ:
	
	Projektant:
	
	
	IČ:
	27492851

	
	APOLO CZ s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	Ing.Jiří Pitra
Poznámka:
	
	
	DIČ:
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	xxxx

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH základní
	xxxx
	
	21,00%
	xxxx

	
	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	xxxx




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
99 - VRN
	Místo:
	 
	Datum:
	30. 8. 2022

	Zadavatel:
	 
	Projektant:
	APOLO CZ s.r.o.

	Uchazeč:
	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	xxxx
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	xxxx
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	xxx

	    VRN3 - Zařízení staveniště
	xxxx

	    VRN4 - Inženýrská činnost
	xxxx

	    VRN7 - Provozní vlivy	   
	xxxx




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno Objekt:
99 - VRN
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	30. 8. 2022
	

	Zadavatel:	 
	
	
	Projektant:
	APOLO CZ s.r.o.
	

	Uchazeč:	Navláčil stavební firma,s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiří Pitra
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	xxxx
	

		D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	xxxx
	

		D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	xxxx
	

	1
	K
	011002000
	Průzkumné práce
	…
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011002000
	
	
	
	

	VV
	"případné odpojení sítí před bouráním, sondy"1
	
	1,000
	
	

	2
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
	D	VRN3	Zařízení staveniště	xxxx
	3
	K
	031
	Montáž zařízení staveniště
	...
	3,000
	xxx
	xxx
	

	4
	K
	032
	Demontáž zařízení staveniště
	...
	3,000
	xxx
	xxx
	

	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 Poznámka k položce:_x000D_
Rozpočet uvažuje:_x000D_
Pro vertikální dopravu pro 2.NP bude ve dvoře stavební výtah na cca 
5měsíců a shoz na suť_x000D_
Ochranné souvrství pro areálové komunikace (geotextilie s pl. 
Hmotností 800g/m2 + písek s tl. vrstvy 10cm + ocelové plechy 2cm) – 
100m2 – po celou dobu stavby cca 9 měsíců_x000D_
	P
	
	Mobilní wc – 8měsíců (1000Kč/týden)_x000D_
Osb desky pro předěl chodeb při jednotlivých etapách stavby – 
20m2_x000D_
Osb desky pro zakrytí podlah pro vnitřní koridory– 50m2_x000D_ Geotextilie s pl. Hmotností 300g/m2 pro zakrytí zrekonstruovaných podlah – 100m2_x000D_ Značení stavby_x000D_
Oplocení – 50m_x000D_
Zábradlí pro vnitřní koridory – 50m_x000D_
Plán BOZP, vč. koordinátora
	
	
	
	
	

	VV
	
	Veškeré náklady na provoz ZS (zřízení a zrušení ZS je uvedeno v samostatných položkách)
	
	
	
	
	

	VV
	
	"provoz zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	 oplocení stavby dle požadavku KooBOZP
	
	
	
	
	

	VV
	
	"ochranné zábralí, oplocení"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"dočasná ochrana stávajících kcí, podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextílie, folie PE)"
	
	
	
	
	

	VV
	
	"oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti"
	
	
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	xxxx
	

	6
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	…
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Onlin
	e PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dodání všech dokladů dle SOD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vzorníky materiálů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zaškolení obsluhy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	xxxx
	

	7
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	…
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01

	
	Onlin
	e PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ztížený pohyb vozidel v centrech měst
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	8
	K
	071103000
	Provoz investora
	…
	1,000
	xxx
	xxx
	CS ÚRS 2023 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000
"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho 
	VV	1,000
vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1
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SEZNAM FIGUR
	Kód:
Stavba:
Datum:
	202221
Revitalizace příjmu Úrazové nemocnice Brno
30. 8. 2022
	
	
	

	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	 01
	Architektonicko-stavební část
	
	
	

	čz
	čistící zona
	m2
	
	8,820

	čz
Použití figury:
776kčz
631311114
632481213
776111112
952901111
	čv103
"101"1,96*1,5+3,92*1,5
Součet
Kobercová čistící zóna - d,m vč.zapuštěného AL rámu
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20
Separační vrstva z PE fólie
Broušení betonového podkladu povlakových podlah
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2 m3 m2 m2 m2
	
	0,000
8,820
8,820
8,820
4,030
998,680
957,130
998,680

	kd
	ker.dlažba
	m2
	
	41,550

	kd
Použití figury:
771574243
631311114
632481213
771591112
952901111
59761434
	čv103
"101"50,37-1,96*1,5-3,92*1,5
Součet
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20
Separační vrstva z PE fólie
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2 m3 m2 m2 m2 m2
	
	0,000
41,550
41,550
41,550
4,030
998,680
41,550
998,680
48,220

	kds
	ker.dlažba stávající
	m2
	
	164,660

	kds
Použití figury:
965081213
965042141
	pozn.P1 výměry dle legendy místností čv102
"101-104"50,37+5,91+3,44+7,85
"120"3,7
"121"7,74 "123"5,43 čv105
"201-204"51,98+5,91+3,44+7,85
"222"11,04
Součet
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m2 m3
	
	0,000 0,000
0,000
67,570
3,700
7,740
5,430
0,000
69,180
11,040
164,660
164,660
79,844

	ks
	ker.sokl
	m
	
	22,860


	čv103	0,000
"101"7,2+0,3+0,9+9,5+0,9+0,445+5,695+0,85+1,0+5,6+3,9-2,65+0,41*2-0,9*2-0,8-1,8-1,1*2-
22,860 1,8*2-1,0-1,4*2+0,3*8
ks	Součet	22,860
Použití figury:
	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	771474113
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm
	m
	
	22,860

	771591115
	Podlahy spárování silikonem
	m
	
	22,860

	771591184
	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné
	m
	
	22,860

	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	
	48,220

	p1np
	podhled 1np
	m2
	
	482,437

	
	v ceně zohledněte uzavření řezaných hran dle zvyklostí zhotovitele (např.hranovou páskou)
	
	
	0,000

	
	u místností bez výpočtu je převzata plocha z legendy místností pro podlahovou plochu místnosti (cca +- totožné plochy)
	
	
	0,000

	
	čv103
	
	
	0,000

	
	"101"50,37
	
	
	50,370

	
	"102"3,0*1,9
	
	
	5,700

	
	"103"(1,87+1,49)/2*1,8
	
	
	3,024

	
	"104"1,8*4,3
	
	
	7,740

	
	"105"1,8*1,9
	
	
	3,420

	
	"106"98,13
	
	
	98,130

	
	"107"2,05*3,65
	
	
	7,483

	
	"108"99,96
	
	
	99,960

	
	"109"18,51
	
	
	18,510

	
	"110"1,98
	
	
	1,980

	
	"111"25,07
	
	
	25,070

	
	"112"19,34
	
	
	19,340

	
	"113"2,97
	
	
	2,970

	
	"114"18,42
	
	
	18,420

	
	"115"7,11
	
	
	7,110

	
	"116"12,24
	
	
	12,240

	
	"117"5,68
	
	
	5,680

	
	"118"18,42
	
	
	18,420

	
	"119"18,2
	
	
	18,200

	
	"120"3,7
	
	
	3,700

	
	"121"7,74
	
	
	7,740

	
	"122"16,18
	
	
	16,180

	
	"123"1,4*3,65
	
	
	5,110

	
	"124"12,71
	
	
	12,710

	
	"125"8,87
	
	
	8,870

	
	"126 - nebude měněno (pouze zapravení 10% po instalacích - viz.jiná položka rozpočtu díl 
767)"0
	
	
	0,000

	
	"127"3,04
	
	
	3,040

	
	"128"1,32
	
	
	1,320

	p1np
	Mezisoučet
	
	
	482,437

	Použití figury:
763431001
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
	m2
	
	992,991

	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %
	m2
	
	992,991

	763131765
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	
	482,437

	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
	m2
	
	992,991

	p2np
	podhled 2NP
	m2
	
	510,554


	čv106	0,000
	"201"51,98 	51,980
	"202"3,0*1,9	5,700
	"203"(1,87+1,49)/2*1,8	3,024
	"204"1,8*4,3	7,740
	"205"1,8*1,9	3,420
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	
	"206-
223"134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+19,64+26,25+1,82+25,6+16,95+24,1+
10,28+11,25+10,58+4,06
	
	388,130

	
	"224"22,27
	
	22,270

	
	"225,226"11,36+16,93
	
	28,290

	p2np
	Mezisoučet
	
	510,554

	Použití figury:
763431001
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný 
m2 rošt
	
	992,991

	611325421
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2
	
	992,991

	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
m2
150 kg/m2
	
	992,991

	pvc
	pvc podlaha
	m2
	
	57,290

	
	čv103
	
	
	0,000

	
	"107"7,59
	
	
	7,590

	
	čv106
	
	
	0,000

	
	"217"25,6
	
	
	25,600

	
	"219"24,1
	
	
	24,100

	pvc
	Součet
	
	
	57,290

	Použití figury:
776221121
	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	
	57,290

	632451214
	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm
	m2
	
	948,310

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	
	998,680

	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	
	957,130

	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	
	998,680

	pvcs
	podlaha PVC stávající
	m2
	
	833,390

	
	cena vč.odstranění případných soklíků!
	
	
	0,000

	
	pozn.P2
	
	
	0,000

	
	výměry dle legendy místností
	
	
	0,000

	
	čv102
	
	
	0,000

	
	"105-
119"5,03+98,13+7,59+81,3+18,51+1,98+26,63+19,34+2,97+26,26+13,1+7,32+27,26+4,83+1 2,56
	
	
	352,810

	
	"122"16,18
	
	
	16,180

	
	"124-126"8,37+9,8+7,31
	
	
	25,480

	
	"128-130"1,32+1,37+1,32
	
	
	4,010

	
	čv105
	
	
	0,000

	
	"205-
221"5,03+120,0+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+26,33+1,82+19,64+26,25+1,82+25,6+23,48 +24,49+10,28+11,21
	
	
	373,530

	
	"223"10,85
	
	
	10,850

	
	"224"22,27
	
	
	22,270

	
	"225,226"11,36+16,9
	
	
	28,260

	pvcs
	Součet
	
	
	833,390

	Použití figury:
776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	
	833,390

	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	
	79,844

	vaku
	vinyl akustický
	m2
	
	794,670


	PVC vinyl aku	0,000
	čv103	0,000
	"105"5,03	5,030
	"106"98,13	98,130
	"108"99,96	99,960
	"109"18,51	18,510
	"110"1,98	1,980
	Kód
	
	Popis
	
	MJ
	Výměra

	
	"111"25,07
	
	
	
	25,070

	
	"112"19,34
	
	
	
	19,340

	
	"114"18,42
	
	
	
	18,420

	
	"115"7,11
	
	
	
	7,110

	
	"118"18,42
	
	
	
	18,420

	
	"119"18,2
	
	
	
	18,200

	
	"120"3,7
	
	
	
	3,700

	
	"122"16,18
	
	
	
	16,180

	
	"124"12,71
	
	
	
	12,710

	
	"125"8,87
	
	
	
	8,870

	
	"127"3,04
	
	
	
	3,040

	
	čv106
	
	
	
	0,000

	
	"201"51,98
	
	
	
	51,980

	
	"205-216"5,03+134,1+28,95+1,82+19,46+25,52+1,83+24,1+1,82+19,64+26,25+1,82
	
	
	290,340

	
	"218"16,95
	
	
	16,950

	
	"220"10,28
	
	
	10,280

	
	"221"11,25
	
	
	11,250

	
	"224"22,27
	
	
	22,270

	
	"226"16,93
	
	
	16,930

	vaku
	Součet
	
	
	794,670

	Použití figury:
776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	
	794,670

	632451214
	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm
	m2
	
	948,310

	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	
	998,680

	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	
	957,130

	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	
	998,680

	776zav
	heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl bez obsahu ftalátů
	m2
	
	874,137

	vps
	vinyl protiskluzný
	m2
	
	96,350


	protiskluzný PVC vinyl	0,000
	čv103	0,000
	"102"6,19	6,190
	"103"3,44	3,440
	"104"7,85	7,850
	"113"2,97	2,970
	"116"12,24	12,240
	"117"5,68	5,680
	"121"7,74	7,740
	"123"5,43	5,430
	"128"1,32	1,320
	čv106	0,000
	"202"6,19	6,190
	"203"3,45	3,450
	"204"7,85	7,850
	"222"10,58	10,580
	"223"4,06	4,060
	"225"11,36	11,360
vps	Součet	96,350
Použití figury:
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,350
632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	948,310
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	998,680
	Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra


776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	957,130
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	998,680
heterogenní protiskluzný vinyl v rolích vhodný do mokrých prostor vyztužený kompaktní 
776hpvv	m2	105,985
vrstvou z netkaného selného rouna bez obsahu ftalát
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	Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA	Stavební objekt pozemní
	ING	Stavební objekt inženýrský
	PRO	Provozní soubor
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní
	Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
	TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
	Kód	Kód položky
	Popis	Zkrácený popis položky
	MJ	Měrná jednotka položky
	Množství	Množství v měrné jednotce
	J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu 
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka






[image: ]5616	Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakován Harmonogram stavby:   5616    Rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta) - opakován
Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.	1
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135179394-224133-210120092003, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Jana Švarcová
Vystavil: Statutární město Zlín
Pracoviště: Statutární město Zlín
Ve Zlíně dne 20.01.2021
[image: ]
135179394-224133-210120092003




 
 
 
 
CERTIFIKÁT 
k rámcové pojistné smlouvě o pojištění stavebně montážním 
 
 
 
Rámcová pojistná smlouva č.: 	169 04045 13 
Pojistník: 	Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001, 
Česká republika, IČO 25301144 
Pojištění: pojistník, investor/objednatel, dodavatelé a subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo 
Pojistné období: 	26.5.2023 – 25.5.2024 
Územní rozsah: 	Česká republika  
Rozsah pojištění: pojištění majetkových škod proti všem rizikům „all-risks“, zejména tedy pojištění vztahující se na požáry, povodně, záplavy a jiné živelné pohromy, pojištění proti odcizení a poškození díla, součástí budovaného díla a jeho příslušenství včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení a dokumentů souvisejících s prováděním budovaného díla (dle podmínek VPPSM-P-01/2020) 
 
[image: ]Rozsah pojištění, limity pojistného plnění:  
	
	ČÁST I - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ 
	

	Předmět pojištění 
	Pojistná částka / limit pojistného plnění 
	 

	maximální hodnota díla 
	xxxxx Kč 
	 

	
	ČÁST II - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
	

	Rozsah pojištění 	 
	Pojistná částka limit / pojistného plnění 
	 

	Pojištění odpovědnosti včetně 
 
křížové 
	xxxxx Kč 
	 


 
 
 
Tento certifikát je vydán na žádost pojistníka a žádným způsobem nemění ani nedoplňuje rozsah krytí uvedený v stávající rámcové pojistné smlouvě. 
 
 
Praha 25.07.2023 	 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Helena Charvátová 
útvar korporátního a průmyslového pojištění 
 
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.  
Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz 
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Barto$ova 5532

76001 Zlin
A . Zactatek Konec M prosinec 2023 leden 2024 unor 2024 bfezen 2024 duben 2024 kvéten 2024 cerven 2024
Cislo Nazev o ) " . Cena (K¢)
ginnosti ginnosti
1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2
5616 Rekonstrukce evidence a ambulanci Pon| 01.12.2023| 06.06.2024| 26 352 766
01 Objekt 01.12.2023| 06.06.2024| 26 352 766
7 08 - VZT 27.03.2024( 05.06.2024 356 258 |
6 05 - EPS 20.03.2024| 05.06.2024 525 885|
9 99 - VRN 03.01.2024( 05.06.2024 448 500
8 09 - Rozvody medicinalnnich plynu 10.04.2024| 05.06.2024 519 894
3 02-ZTlaUT 05.01.2024( 06.06.2024( 4 937 347
2 01 - Architektonicko-stavevbni feSeni 03.01.2024| 06.06.2024| 15295 376
3 Svislé a kompletni konstrukce 03.01.2024| 14.02.2024 627 812
61 Uprava povrchl vnitfnich 17.01.2024| 29.05.2024| 4 964 656
63 Podlahy a podlahové konstrukce 27.03.2024| 05.06.2024 759 089
64 Osazovani vyplni otvort 13.03.2024| 15.05.2024 118 418
94 LeSeni a stavebni vytahy 17.01.2024| 24.05.2024 51 407
95 RUzné dokondovaci konstrukce a prace || 01.05.2024| 31.05.2024 165 943
96 Bourani konstrukci 03.01.2024( 19.02.2024 485 668
997 Pfesun suté 10.01.2024| 01.03.2024 575013
998 Pfesun hmot 03.01.2024( 05.06.2024 296 942
761sv Sklenéné vyrobky 24.04.2024| 22.05.2024 2109 050
763 Konstrukce suché vystavby 13.03.2024| 15.05.2024| 1393717
766 Konstrukce truhlarské 24.04.2024| 05.06.2024 631233
767 Konstrukce zameénické 10.04.2024| 06.06.2024 116 172
771 Podlahy z dlazdic 01.05.2024| 05.06.2024 79768
776 Podlahy povlakové 10.04.2024| 05.06.2024| 1777 354
781 Dokonéovaci prace - obklady 15.05.2024| 05.06.2024| 1059 418
784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 08.05.2024| 05.06.2024 83717
5 04 - Slaboproud 03.01.2024| 05.06.2024 818 222
4 03 - Silnoproud 01.12.2023 05.06.2024| 3451284
D2 Materidl nosny kusovy 01.12.2023| 21.12.2023 645 985
D3 Svitidla dle tabulky tech. standardt véetn| 06.03.2024| 29.05.2024| 1441739
D4 Materidl nosny délkovy 17.04.2024| 05.06.2024| 1051480
D9 Ostatni 08.05.2024[ 05.06.2024 312 080
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CSOB Pojistovna, a. s., &len holdingu CSOB
. se sidlem Pardubice, Zelené pfedmésti, Masarykovo namésti

R T &p. 1458, PSC 532 18
CSOB P s 't' ICO: 45534306, DIC: CZ45534306
0]] S Ovna Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu Hradec
Kralové, oddil B, vlozka 567
(dale také jen ,pojistitel”)

Potvrzeni o uzavieni pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, Ze s pojistnikem a soucasné pojisténym: Navlacil stavebni firma, s.r.o.
sidlo/misto podnikani: BartoSova 5532, 760 01 Zlin 1CO: 25301144

zépis v obchodnim rejstiiku: KS v Brné oddil C, viozka 23287

dne 17.12.2020 uzavrel pojistnou smlouvu ¢.: 8074479128

Pocatek pojisténi: 01.02.2021 00:00 hodin
Konec pojisténi:  01.02.2024 00:00 hodin (tento den jiz neni zahrnut do pojisténi)

Pojisténi je sjednano v rozsahu:

1) Druh pojiténi Pojisténi odpovédnosti za jmu z €innosti a ze vztahu

Pojisténi se fidi VSeobecnymi pojistnymi podminkami — obecna ¢ast VPP OC 2014 a VPP ODP 2014
Sjednany limit pojistného pinéni / pojistna ¢astka: 100 000 000 K&

Spolutcast pojisténého na pojistném plnéni: 20 000 K&

Misto pojisténi/izemni rozsah Evropa vé. CR

2) Druh pojisténi: Pojisténi odpovédnosti za Gjmu zpusobenou vadou vyrobku
Pojisténi se fidi V&eobecnymi pojistnymi podminkami — obecna ¢ast VPP OC 2014 a VPP ODP 2014
Sjednany limit pojistného pinéni / pojistna astka: 10 000 000 K&

Spolutcast pojisténého na pojistném pinéni 20 000 K&

Misto pojisténi/izemni rozsah Evropa vé. ¢R

Toto potvrzeni prokazuje, Ze mezi pojistitelem a vySe uvedenym pojistnikem byla vySe uvedeného dne
uzaviena vy$e uvedena pojistna smlouva. Vzhledem k tomu, Ze k zaniku poji$téni sjednanému vyse uvedenou
pojistnou smlouvou muze z diivodu stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy dojit i pred uplynutim
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzeni nijak existenci pojisténi k jakémukoliv Easovému
okamziku ze sjednané pojistné doby.

) »
B il Fa
€803 Pojistovna
£808 Pojistoma,

ton hokdingu 5508

K,\ Ing. Jitf Sejcm

datum, otisk razitka pojistitele, podpis osoby opravnéné
jednat jménem pojistitele




image4.png




image5.png
dY=" GENERALI __
é‘fg CFSKA POTISTOVNA




