
    
  

   
    

     

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: CES/2023/ 0^ 
č. smlouvy zhotovitele: M2SP-047/23

Smluvní strany

Městská část Praha 1
se sídlem: 
IČ:
DIČ:

Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 110 00
00063410
CZ00063410

Zastoupena: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou městské části Praha 1

(dále jen „objednatel")

Marbes s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupena:

Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
29108373
CZ29108373
ČSOB
292784491/0300
Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel")

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je Implementace modulu PROXIO - Přestupky 22 jak pro oblast 
dopravy, tak pro oblast občansko-správní. Podrobný popis předmětu plnění vč. způsobu a termínů 
realizace a součinnosti obou stran je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje za dílo zhotoviteli uhradit odměnu za podmínek dle této smlouvy.

II. Práva a povinnosti stran

1. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni si navzájem poskytovat nezbytnou součinnost a veškeré 
informace a podklady potřebné k řádnému zhotovení díla.

3. Zhotovitel je povinen vykonávat příslušné činnosti podle pokynů objednatele a v souladu s jeho 
zájmy. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 
služeb podle této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Od pokynů 
objednatele se může zhotovitel odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé a nezbytné v zájmu 
objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas.

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, směrnicemi objednatele, závaznými pokyny, příslušnými pravidly a metodikami.
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produktivní provoz, podpora spuštění produktivního 261 540 54 923 316 463

provozu
Přestupky v občansko-správní oblasti
Příprava testovacího systému, vyškolení klíčových
uživatelů a administrátorů, předání objednateli k 132 210 27 764 159 974
zahájení testovacího provozu.
Testovací provoz s průběžným řešením připomínek,
akceptační testy, příprava produktivního systému pro
produktivní provoz, podpora spuštění produktivního 161 590 33 934 195 524

provozu
Celková cena 875 000 183 750 1 058 750

2. Odměna uvedená v odstavci 1 představuje konečnou a nepřekročitelnou cenu za dílo předané
zhotovitelem dle této smlouvy a jsou v ní zahrnuty též veškeré náklady zhotovitele související
s realizací této smlouvy (např. náklady na technické a kancelářské vybavení užívané zhotovitelem,
spotřební materiál, mzdy, pojištění, služby elektronické komunikace, přepravné, poštovné,
notářské a jiné úřední poplatky, ztrátový čas apod.). Pro vyloučení pochybností smluvní strany
uvádí, že nad rámec odměny sjednané v tomto článku nemá zhotovitel vůči objednateli za plnění
povinností dle této smlouvy právo na žádnou další náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění.
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5. Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z právních předpisů nebo jiných ujednání této
smlouvy tímto nejsou dotčena.

III. Doba a místo plnění

1. Dílo bude realizováno v termínech dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání výstupů je sídlo

objednatele.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy představuje částku:

Celková cena v Kč bez DPH 875.000,-

(zákonné DPH) 183.750,-

Celková cena v Kč včetně DPH 1.058.750,-

Rozpad celkové ceny na ceny dílčích etap plnění:

Dílčí plnění Cena v Kč Cena v Kč vč.
bez DPH

DPH (Kč)
DPH

Přípravná fáze projektu a vytvoření cílového 116 240konceptu 24 410 140 650

Přestupky v dopravě
Příprava testovacího systému, vyškolení klíčových
uživatelů a administrátorů, předání objednateli k 203 420 42 718 246 138
zahájení testovacího provozu.
Testovací provoz s průběžným řešením připomínek,
akceptační testy, příprava produktivního systému pro

5. Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z právních předpisů nebo jiných ujednání této 
smlouvy tímto nejsou dotčena.

III. Doba a místo plnění

1. Dílo bude realizováno v termínech dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Místem plnění je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání výstupů je sídlo 
objednatele.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy představuje částku:

Celková cena v Kč bez DPH 875.000,-

(zákonné DPH) 183.750,-

Celková cena v Kč včetně DPH 1.058.750,-

Rozpad celkové ceny na ceny dílčích etap plnění:

Dílčí plnění Cena v Kč
bez DPH DPH (Kč)

Cena v Kč vč.
DPH

Přípravná fáze projektu a vytvoření cílového 
konceptu

116 240 24 410 140 650

Přestupky v dopravě
Příprava testovacího systému, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů, předání objednateli k 
zahájení testovacího provozu.

203 420 42 718 246 138

Testovací provoz s průběžným řešením připomínek, 
akceptační testy, příprava produktivního systému pro 
produktivní provoz, podpora spuštění produktivního 
provozu

261 540 54 923 316 463

Přestupky v občansko-správní oblasti
Příprava testovacího systému, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů, předání objednateli k 
zahájení testovacího provozu.

132 210 27 764 159 974

Testovací provoz s průběžným řešením připomínek, 
akceptační testy, příprava produktivního systému pro 
produktivní provoz, podpora spuštění produktivního 
provozu

161 590 33 934 195 524

Celková cena 875 000 183 750 1 058 750

2. Odměna uvedená v odstavci 1 představuje konečnou a nepřekročitelnou cenu za dílo předané 
zhotovitelem dle této smlouvy a jsou v ní zahrnuty též veškeré náklady zhotovitele související 
s realizací této smlouvy (např. náklady na technické a kancelářské vybavení užívané zhotovitelem, 
spotřební materiál, mzdy, pojištění, služby elektronické komunikace, přepravné, poštovné, 
notářské a jiné úřední poplatky, ztrátový čas apod.). Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
uvádí, že nad rámec odměny sjednané v tomto článku nemá zhotovitel vůči objednateli za plnění 
povinností dle této smlouvy právo na žádnou další náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění.
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3. Fakturace ceny za dílo dle této smlouvy bude provedena po etapách dle výše uvedeného rozpadu 
celkové ceny, vždy za každé převzaté dílčí plnění.

4. Podmínkou fakturace je vždy podepsání akceptačního protokolu příslušné etapy, který bude činit 
povinnou přílohu faktury zhotovitele. Faktura bude zaslána objednateli elektronicky na jeho e- 
mailovou adresu: postaPprahal.cz, v kopii na adresu:  nebo 
prostřednictvím datové schránky: b4eb2my.

5. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle příslušných právních předpisů účinných ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího vystavení, není-li dohodnuto jinak. Povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu, má zhotovitel nárok účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a na faktuře bude jako číslo objednávky 
uvedeno č. smlouvy objednatele. Objednatel je oprávněn do data splatnosti faktury vrátit 
zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti s uvedením důvodu vrácení. Doba 
splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

V. Kontaktní osoby a způsob komunikace

1. Kontaktní osoby:

Objednatel Jméno a příjmení Telefon Kontaktní e-mail

ve věcech smluvních         

ve věcech technických     

Zhotovitel

ve věcech smluvních      

ve věcech technických      

     

2. Kontaktní osobu může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit jednostranným oznámením druhé 
straně.

3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být 
učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena 
buď osobně s potvrzením převzetí, nebo datovou schránkou.

4. Komunikace mezi oprávněnými osobami bude primárně probíhat elektronickou formou 
prostřednictvím příslušné e-mailové adresy uvedené v tomto článku.

VI. Vlastnická práva

1. Vlastnické právo k dílu dle této smlouvy nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem 
zaplacení ceny za dílo nebo její části podle této smlouvy.

VII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uhrazení ceny celého převzatého díla 
objednatelem zhotoviteli. I po uplynutí doby trvání této smlouvy je zhotovitel povinen poskytovat
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objednateli součinnost pro účely auditů či veřejnosprávních kontrol, a to bez nároku na jakoukoliv
odměnu či náhradu nad rámec odměny dle článku IV. této smlouvy.

2. Tato smlouva zaniká též dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že realizaci projektu ukončuje.
3. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední stranou smlouvy a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Povinnost uveřejnit smlouvu
v registru smluv MV ČR náleží městské části Praha 1. Tato smlouva takto bude uveřejněna v plném
rozsahu a smluvní strany potvrzují, že neobsahuje žádné citlivé informace nebo obchodní
tajemství.

4. V případě odstoupení od smlouvy si strany nevrací již poskytnuté plnění. Zhotovitel má v případě
ukončení této smlouvy nárok na zaplacení části ceny za plnění, které bylo řádně poskytnuto.

Vlil. Zánik a odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva primárně zaniká uplynutím doby, na kterou je uzavřena. Před uvedeným datem
smluvní strany dále mohou ukončit smluvní vztah:

• písemnou dohodou obou smluvních stran.

• jednostrannou výpovědí

• odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností pokud:
• probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
zhotovitele byl zcela nepostačující;

• parametry díla neodpovídají požadavkům stanoveným smlouvou či odporují platné
legislativě

• zhotovitel opakovaně poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž za opakované
porušení se považuje takové porušení, na které objednatel zhotovitele již v minulosti
výslovně upozornil.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností pokud:

• je objednatel v prodlení s úhradou dílčí nebo celkové ceny déle než 60 dní,

• je objednatel v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy déle než třicet (30)
dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení
zhotovitele o takovém prodlení.

4. Objednatel i zhotovitel může vypovědět tuto smlouvu kdykoliv po jejím podpisu bez udání důvodu,
a to písemnou výpovědí s 2 (dvou) měsíční výpovědní dobou.

5. Výpovědní doba začíná běžet 1. kalendářní den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

6. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

7. Strany se dohodly, že při odstoupení od smlouvy nejsou dotčena ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady, záruk za jakost a záruční lhůty, náhrady škody.
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písemnou
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí
písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce
neuznává.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu poskytování svých služeb podle této smlouvy bude
pojištěn pro případy škody vyplývající z výkonu svojí podnikatelské činnosti na částku
předmětného pojištění alespoň 1 milion Kč s maximální spoluúčastí 10 % a udržovat pojištění
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.

strana 5

IX. Ochrana informací a mlčenlivost

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že informace, které vzájemně o sobě získají při provádění
činností podle této smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné, budou považovat za důvěrné (dále
jen „důvěrné informace").

2. Smluvní strany se dále zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nezveřejní
důvěrné informace, ani je neposkytnou či jinak nezpřístupní osobám jiným, než jsou osoby
zaměstnané nebo najaté zhotovitelem pro realizaci smlouvy. Poskytování důvěrných informací
těmto osobám musí být provedeno pouze v míře potřebné pro realizaci této smlouvy a tyto
osoby musí být poučeny o povinnosti ochrany důvěrných informací.

3. Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací podle smlouvy trvá po dobu účinnosti
smlouvy a dále 3 (slovy: tři) roky po jejím ukončení. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru
objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné
ustanovení této smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných
dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění; to se však netýká údajů
považovaných za obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou v rámci zpracování osobních údajů vázány Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

X.Sankce

1. Poruší-li zhotovitel, nebo objednatel kteroukoli povinnost ochrany informací a mlčenlivost
uvedenou čl. IX smlouvy, zavazuje se druhé straně uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč
bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

2. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají do náhrady škody, která dané smluvní straně vznikla
nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
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jen „důvěrné informace").

2. Smluvní strany se dále zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nezveřejní 
důvěrné informace, ani je neposkytnou či jinak nezpřístupní osobám jiným, než jsou osoby 
zaměstnané nebo najaté zhotovitelem pro realizaci smlouvy. Poskytování důvěrných informací 
těmto osobám musí být provedeno pouze v míře potřebné pro realizaci této smlouvy a tyto 
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106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění; to se však netýká údajů 
považovaných za obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou v rámci zpracování osobních údajů vázány Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

X.Sankce

1. Poruší-li zhotovitel, nebo objednatel kteroukoli povinnost ochrany informací a mlčenlivost 
uvedenou čl. IX smlouvy, zavazuje se druhé straně uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč 
bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

2. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají do náhrady škody, která dané smluvní straně vznikla 
nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu poskytování svých služeb podle této smlouvy bude 
pojištěn pro případy škody vyplývající z výkonu svojí podnikatelské činnosti na částku 
předmětného pojištění alespoň 1 milion Kč s maximální spoluúčastí 10 % a udržovat pojištění 
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
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XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou formou na základě vzestupně číslovaných dodatků. 
Veškeré změny této smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a interními pravidly objednatele.

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy 
právního řádu České republiky, zejména občanským zákoníkem.

3. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, a to i po ukončení této smlouvy, bez nároku na jakoukoliv odměnu či 
náhradu nad rámec odměny dle článku IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout 
kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

5. Pokud se kterékoliv ujednání obsažené v této smlouvě ukáže být neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání obsažených v této smlouvě. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, 
neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které se 
svým obsahem bude co nejvíce blížit účelu této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato smlouva byla uzavřena 
srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v této smlouvě svým 
obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své 
podpisy.

7. Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen radou 
městské části Prahal dne 16. 10. 2023 usnesením č. UR23_1209.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Popis předmětu plnění
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Příloha č. 1 - Popis předmětu plnění

Vymezení rozsahu předmětu plnění

Předmětem plnění je Implementace agendy Proxio - Přestupky 22, přičemž soubor požadovaných
činností je požadován v následujícím rozsahu:

• zahájení projektu a zpracování detailního harmonogramu;
• instalace AG PREST verze 22 na testovací prostředí;
• základní konfigurace řešení a zprovoznění agendy;
• import referenčního nastavení agendy a šablon dokumentů;
• nastavení šablon dokumentů dle jednotného vizuálního stylu zákazníka;
• konfigurace a dodavatelské ověření integračních vazeb

o vlastních vazeb na další části PROXIO:

¦ XZR, ESP, VPV, EOS, aj.

o externích vazeb na systémy třetích stran:
¦ elektronickou spisovou službu eSpis;

¦ ekonomický software Ginis;
¦ rozhraní na CRV, Eucaris, ISEP, ISZR, aj.

• předání testovacího prostředí zákazníkovi do testovacího provozu,
• podpora testovacího provozu;
• školení klíčových uživatelů a administrátorů v rozsahu 2x6 hodin pro každou oblast (doprava a

občansko-správní) a bude případně také realizováno zpřístupněním e-learningových kurzů:
o ovládání aplikace,
o tvorba šablon dokumentů,
o zpracování klíčových částí agendy;

• migrace dat z původního do nového řešení a ověření výsledků migrace;
• ověření funkcionality, integračních vazeb, migrace dat - akceptace na testovacím prostředí
• instalace a konfigurace produkčního prostředí, migrace produkčních dat
• podpora zahájení produkčního provozu.

Charakteristika řešení Přestupky 22

• Modul přestupkového řízení je uceleným řešením pro všechny typy přestupků (dopravní,
občansko-správní i přestupky dle ostatních zvláštních zákonů)

• Obsahuje speciální podporu zejména pro dopravní přestupky, včetně přehledného zobrazení dat
přestupku (včetně speciálních údajů např. o rychlosti nebo zpoždění na semaforu) a

fotodokumentace na případu (bez nutnosti otevírat přílohy ze spisové služby)
• Automaticky probíhá ověření subjektů vůči základním registrům včetně vlastnictví datových

schránek a rovněž každodenní aktualizace dat nočním chodem vůči základním registrům. Tím je
zajištěna stálá aktuálnost dat subjektů na případu.

• Obsahuje rovněž podporu pro odesílání zásilek formou Hromadné konverzní pošty.
• Zvláštní podpora pro slučování do společných řízení s ohledem na typ subjektu - zda se jedná o

sloučení do společného případu provozovatele nebo řidiče/přestupce
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• Hlídání základních procesních lhůt (zahájení řízení, zánik odpovědnosti za přestupek, lhůta pro
vydání rozhodnutí)

Požadovanéfunkce řešeníPřestupky 22:

• Průvodci pro společné řízení o přestupcích včetně vyhledání spisů/přestupků ve VPV a jejich
převzetí do přestupkového řízení.

• Podpora odložení přestupků neznámého pachatele a překvalifikování na přestupek provozovatele
vozidla.

• Vyhledání přestupků vhodných pro hromadné generování příkazu obsahujícího výroky o vině a

správním trestu.
• Možnost hromadného generování příkazů na základě předpřipravených šablon včetně integrace

na spisovou službu a ekonomický systém.
• Speciální průvodci pro individuální úkony v rámci přestupkového řízení.
• On-line propojení na e-zákony.
• Přehledné zobrazení průběhu řízení.
• Výpočet procesních lhůt a upozornění.
• Snadné předávání spisů a elegantní správa zástupů a aktualizace údajů v ISZR
• Integrace se stávajícím účetním systémem Ginis. Předmětem integrace je zejména zakládání

předpisů a dobropisů ke vzniklým pohledávkám a načítání úhrad z ekonomického systému ke
vzniklým předpisům. Součástí integrační vazby je i generování souvislé číselné řady variabilních
symbolů jednotlivých pohledávek pokut a nákladů řízení a zakládání odběratelů do účetního
systému.

• Integrace s modulem PROXIO Vymáhání. Předmětem integrace je zakládání vymáhacích případů,
dlužných pohledávek a pravomocných vykonatelných exekučních titulů (rozhodnutí, příkazů) do
modulu PROXIO Vymáhání. Součástí zakládaného exekučního titulu je i vlastní dokument
rozhodnutí nebo příkazu, který je podkladem pro vymáhací řízení.

Způsob realizace

Implementace nové generace přestupků proběhne jak pro oblast dopravy, tak pro oblast občansko-
správní, nicméně implementace bude rozdělena do 2 paralelních etap: implementace pro oblast
dopravy (etapa 1); implementace pro oblast občansko-správní (etapa 2).

Předpokladem pro realizaci předmětu plnění je provedení upgrade celého stávajícího systému
PROXIO na verzi 22, který bude zajištěn rámci poskytování služeb Provozní podpory ASW.

Realizace obou etap pak proběhne v následujících krocích (fázích), přičemž první přípravná fáze
projektu a zpracování cílového konceptu je pro obě etapy společná:
• Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a

detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kick off, iniciační schůzky týmů),
vytvoření specifického prováděcího projektu (cílový koncept).

• Příprava testovacího systému - instalace a parametrizace v testovacím prostředí objednatele,
naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, realizace a ověření integračních vazeb,
vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace.
Předání k zahájení testovacího provozu.

• Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany zadavatele. Na závěr testovacího
provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření
shody dodávky s prováděcím projektem.

• Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude
zahrnovat dokonfigurování agend a integračních můstků do produktivního prostředí a nastavení
oprávnění a migraci dat do produktivního prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění do
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dlužných pohledávek a pravomocných vykonatelných exekučních titulů (rozhodnutí, příkazů) do 
modulu PROXIO Vymáhání. Součástí zakládaného exekučního titulu je i vlastní dokument 
rozhodnutí nebo příkazu, který je podkladem pro vymáhací řízení.

Způsob realizace

Implementace nové generace přestupků proběhne jak pro oblast dopravy, tak pro oblast občansko- 
správní, nicméně implementace bude rozdělena do 2 paralelních etap: implementace pro oblast 
dopravy (etapa 1); implementace pro oblast občansko-správní (etapa 2).

Předpokladem pro realizaci předmětu plnění je provedení upgrade celého stávajícího systému 
PROXIO na verzi 22, který bude zajištěn rámci poskytování služeb Provozní podpory ASW.

Realizace obou etap pak proběhne v následujících krocích (fázích), přičemž první přípravná fáze 
projektu a zpracování cílového konceptu je pro obě etapy společná:

• Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a 
detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), 
vytvoření specifického prováděcího projektu (cílový koncept).

• Příprava testovacího systému - instalace a parametrizace v testovacím prostředí objednatele, 
naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, realizace a ověření integračních vazeb, 
vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. 
Předání k zahájení testovacího provozu.

• Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany zadavatele. Na závěr testovacího 
provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření 
shody dodávky s prováděcím projektem.

• Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude 
zahrnovat dokonfigurování agend a integračních můstků do produktivního prostředí a nastavení 
oprávnění a migraci dat do produktivního prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění do
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produktivního provozu.

Při iniciaci projektu bude na obou stranách definován projektový tým a vedení projektu. Součástí
bude sestavení komunikační matice s definicí rolí na projektu.

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů bude vždy
vyhotoven zápis, který podléhá schválení obou stran.

Akceptační kritéria

Kritériem úspěšnosti každé fáze obou etap projektu bude úspěšné provedení akceptačního testu
podle testovacího scénáře.

Pokud nebude stanoveno jinak, akceptace proběhne na testovacím prostředí. Výsledek testu bude
jedna z variant: Splňuje, Splňuje s výhradou, Nesplňuje. Varianta Nesplňuje, nastane jen v případě, že
proces nelze dokončit. V příloze akceptačního protokolu bude seznam případných výhrad včetně
termínu pro jejich vypořádání.
Předané výhrady zaevidované v testovacím scénáři budou na úrovni Vedení projektu klasifikovány
(Chyba/Požadavek na Změnu) a poskytovatel k nim doplní způsob jejich vypořádání.

Závěrečná akceptace proběhne po zprovoznění na produktivním prostředí.

Termíny realizace

Harmonogramu projektu - od milníku TI platí paralelně pro obě etapy projektu (Přestupky v
dopravě, Občansko-správní přestupky):

Činnost/milník Termín (v týdnech)
Datum účinnosti této smlouvy T0=0
Zahájení projektu To+2
Zpracování cílového konceptu To+8
Zahájení implementace/pokyn k realizaci Ti=0
Instalace na testovací prostředí Ti+2
Nastavení a konfigurace současných vazeb Ti+6
Školení Ti+8
Předání testovacího prostředí Ti+8
Testovací provoz a jeho podpora Ti+12
Akceptace funkcionality, současných integrací a migrací dat Ti+14
Příprava produkčního prostředí Ti+16
Závěrečná akceptace po spuštění do produktivního provozu Ti+17

Součinnost objednatele

Objednatel zajistí, průběžně či v termínech dohodnutých vedením projektu, následující součinnost:

• přístup pro konzultanty zhotovitele do budov, sítě, systémů objednatele, přístup na testovací a
produktivní prostředí i prostředky vzdáleného přístupu;

• definování osoby objednatele, která bude zodpovědná za předávání požadavků na pracovníky
dodavatele a za přebírání výsledků práce (podpis předávacích a akceptačních protokolů);

• poskytování informací nutných pro účely plnění projektu v požadovaných termínech;
• účast odpovědných pracovníků objednatele na práci v projektovém týmu. Tito pracovníci budou

mít vytvořeny organizační, časové i materiální podmínky a budou vybaveni potřebnými
kompetencemi;
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• součinnosti klíčových uživatelů, administrátorů, dalších pracovníků objednatele a případně
dodavatelů třetích stran;

• školící místnosti včetně PC pro uživatele a projekční techniky, účast uživatelů na školeních, nebo
informovanost a zpřístupnění dokumentace řešení;
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