

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel : Svazek obcí údolí Desné
Se sídlem : Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Zastoupený ve věcech smluvních : Mgr. Bohuslavem Hudcem, předsedou svazku a Václavem Mazánkem 1. místopředsedou svazku

Zastoupený ve věcech technických : Ing. Luděk Čechem, technikem svazku

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu : 5836370207/0100

IČ : 65497074
DIČ : CZ65497074

Zhotovitel : **Ing. Linda Smítalová**
Se sídlem : Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc
Doručovací adresa: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 272843618/0300
IČ : 74276361

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Chodník, propojení žst. Zámek Velké Losiny – sídliště 1.Máje Velké Losiny**“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
 - Dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby
3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
5. Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů.
6. Předmětem smlouvy není zajištění správního rozhodnutí (společného povolení) a uhrazení poplatku za jeho vydání.

7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavba nových inženýrských sítí (mimo veřejné osvětlení), archeologický průzkum, dendrologický průzkum.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby – II. etapa (DUSP+PDPS)	94 000 Kč
Projekt veřejného osvětlení	45 000 Kč
Odvod dešťových vod	15 000 Kč
Inženýrská činnost	25 000 Kč
Geodetické zaměření	19 000 Kč
Celkem	198 000 Kč
DPH 21%	41 580 Kč
Celkem vč. DPH	239 580 Kč

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů. Po odevzdání dílčích částí díla.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno: **31.12.2023**

Zhotovitel nese odpovědnost za nedodání vyjádření, rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů ve lhůtě 30 dnů od zaslání žádosti o vyjádření.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně dvakrát v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

V.

Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v 6-ti vyhotoveních a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.


VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž SOUD obdrží 2 vyhotovení
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření, obsah a znění smlouvy bylo schváleno na jednání valné hromady svazku konaném dne 21.9.2023 pod bodem 1.4. Usnesení č. 3/2023

V Rapotíně dne 25.9.2023

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
☎ 588 884 415



Mgr. Bohuslav Hudec, předseda svazku

V OLOMOUCI, 24.10.2023

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ
projektant dopravních staveb



ATELIS - ateliér liniových staveb
Rokycanova 781/13, CZ 779 00 Olomouc
IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu



Ing. Linda Smítalová



Václav Mazánek, 1. místopředseda svazku