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SMLOUVA O DILO

Vysoka Skola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. TomaSem Zouharem, kvestorem,

na strané jedné, dale jen ,.objednatel*
a

FIBO PLUS s.r.o0.,

se sidlem Smecenska 586, 27306 Libusin - Libusin, okres Kladno,
IC: 248 06 471,

DIC: CZ24806471,

zastoupena: Karel Vesely, jednatel

vankovnispoer. [

na strané druhé, dale jen ,.zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,
ve znént pozdéjsich predpisu, tuto

SMLOUVU O DILO

A 4

7/, 7 (
¢islo objednatele: 9/%5{ / /

¢islo zhotovitele:

0

Clének L
Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodélkia, ve
smluveném terminu, na své ndklady prace a dodavky materialu, spojené s plnénim
vefejné zakazky pod nazvem . FinTech laboratoF - stavebni prdce“, a to provedeni
interiérovych stavebnich uprav, to vie v Rajské budové (dale jen ,,RB*“) na pozemku parc.
& 19/20 k.u. Zizkov, jehoZ soudsti je stavba ¢.p. 1938, &. or. 4, v arealu objednatele, tj.
Vysoké skoly ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Zizkov, Nam. Winstona Churchilla,
Cp. 1938, ¢. or. 4, a téz dalsi plnéni, vramci nize uvedené vefejné zakazky, to vie
vrozsahu a kvalité, specifikované v zadavaci dokumentaci a v projektu k provedeni
stavby zpracovaném obchodni spole¢nosti HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o., se sidlem
Praha 6, Liboc, Rad¢ina 522/14, PSC 161 00, IC: 047 46 015, DIC: CZ04746015,
zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
253029, podle specifikace vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce a ustanoveni ¢lanku

IL., odst. 1. této smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvé (dale jen ,.dilo*).
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Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vefejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,.zaddvaci Fizeni) uskuteénéného podle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpist, a to na
zakladé nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen
v ramci plnéni piedmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho tizeni (dale a téz shora jen ,.zaddvaci dokumentace*) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
téz veSkeré podminky obsazené v zadavaci dokumentaci a nabidce u¢inéné zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni vcetné jejich piiloh.

Objednatel je jako vetejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zakona o zadavani vefejnych zakazek, a tudiz mimo jiné uvefejnit na svém profilu
tuto smlouvu v¢etné pripadnych dodatkt a vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni vefejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ (v souladu s touto smlouvou) a v¢as provedené dilo od
zhotovitele pievzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal§imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na izemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii zhotoveni dila a pii plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu fidit zavaznosti Udaji uvedenych v
zadavaci dokumentaci a uvadét nazev vetejné zakazky ,FinTech laboratoF - stavebni
prdce* a shora uvedené Cislo objednatele pii vSech Gfednich jednénich a na veskerych
dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a plnéni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy. Vefejna zakazka ,,FinTech laboratoF - stavebni prdce* je spolufinancovana z
prostiedkii Evropské unie v ramci projektu reg. ¢. NPO_VSE MSMT-16603/2022
,Priprava studijniho programu Fintech®.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v ramci plnéni predmétu této smlouvy
pouze pravdivé a uplné doklady a informace tak, aby mohl objednatel fadné plnit své
povinnosti viiéi MSMT CR a dal$im vefejnym institucim v ramci plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl objednatel v ramei akce pinit fadné a vcas
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl (rozpoctova pravidla), ve znéni pozdéjsich
pfedpisi, a téz povinnosti vyplyvajici z podminek pro poskytnuti a Cerpani dotace
v ramci projektu reg. ¢. NPO_VSE _MSMT-16603/2022 , Ptiprava studijniho programu
Fintech*.

V ramci navazujicich realizaci v ramci akce “FinTech laboratof”, zejména realizaci
dodavky a montaze zafizovaciho vybaveni - mobiliafe, a doddvky AV techniky, je
zhotovitel povinen umoznit pfistup na stavbu zhotovitelim/dodavatelim téchto dalSich
realizaci, a je povinen s nimi koordinovat své postupy (umoznit méfeni, zajistit stavebni
piipravenost apod.) a poskytovat jim veSkeré nezbytné informace pro jejich fadnou
¢innost, to vie tak, aby shora popsané plnéni dalsich zhotovitelivdodavateli bylo mozné
dokonc¢it do dne 28. 12. 2023.
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Clanek II.
Piedmét pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veskera dalSi plnéni podle této smlouvy, vCetné
viech praci a dodavek materiali, ve smluveném terminu a na své naklady, a to
v prislusném rozsahu a kvalité, to vse podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymér, zpracovanych pro objednatele spolecnosti HOFMAN
ARCHITEKTI s.r.o., se sidlem Praha 6, Liboc, Rad¢ina 522/14, PSC 161 00, IC: 047 46
015, DIC: CZ04746015, zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v
Praze, oddil C, vlozka 253029, a souladu s vyplnénym vykazem vymeér predlozenym
zhotovitelem v zadavacim fizeni

Zhotovitel byl povinen v nabidce u¢inéné v zadavacim fizeni uvést piipadné rozpory
mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které¢ by branily fadnému a
vcasnému dokonceni dila. Na pripadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci
a/nebo v polozkovém rozpoCtu, na néz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavreni
této smlouvy, nebude objednatelem bréan zietel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a v¢as.

Soucasti dila, krom¢ provedenych praci, jsou i vSechny materidly, z nichz je dilo
provedeno a téz doprava na staveni$té, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vSech
dila a materiali podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiali,
provedeni veSkerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukei, a
praci nezbytnych pro provedeni a funk¢nost dila v ramci projektu.

Za ucelem radného provedeni dila je zhotovitel déle povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotéenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pii dokon¢eni
dila,

b) zfizeni, provozovani a ostrahu stavenisté, v¢. nutnych docasnych zabort
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

c) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonéeni svafecskych praci,

d) zabezpeceni opatfeni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materiald, vzorki a praci ve smyslu platnych norem a predpisu
a

f) likvidace zafizeni stavenisté¢ a vyklizeni stavenis$té, vetné uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téz okolnich prostor do fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podob¢, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosici CD.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mél moznost prozkoumat mistni podminky na stavenisti a ze
prace mohou byt dokonceny zplisobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shodé, dale zajistit atesty, certifikity a
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osvédceni o jakosti k vybranym druhiim materiald, stroju a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, Ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.

9. Objednatel nabyva na zakladé této smlouvy i veskera dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zakladé této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi, zhotovi, a to s tim, Ze
objednatel ziskava k témto dilim vyhradni priva a zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osobé.

Clanek II1.
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIII,,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veskerych dalSich plnéni uvedenych
v ustanoveni ¢lanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé v dobé ode dne nabyti u¢innosti do dne 28. 12. 2023.

2. Vden zahajeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici pfedani stavenisté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel v tomto zapisu
oznaci stavbyvedouciho.

3. Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a prevzeti dila.

4. Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim predanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepievzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zakladé pisemného zapisu podle ustanoveni ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povazovano za podstatné porusSeni této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.
Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje ptredat zhotoviteli staveni§té v terminu uvedeném v této smlouve.
Zhotovitelem bude potvrzeno pievzeti stavenisté v zapisu uvedeném v ustanoveni ¢lanku
III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni
staveni$té, nezbytné pro provedeni dila.

2. Zapis o piedani a pfevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné urceni pfistupovych cest a vstupli na stavbu,
a

b) uréeni prostoru pro odstaveni stroju a uloZeni zafizeni pouzitych pii provedeni
stavebnich praci.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro provedeni
dila.
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4. Zhotovitel odpovida v prubéhu provadéni dila za poradek a Cistotu na staveniSti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a ne€istoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veskera zneciSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady staveni$t€¢ vyklidit a uvést do nalezit¢ho stavu a
piedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvé.

6. Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveni$té¢ veSkerymi, zejména bezpecnostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dalSimi obecné zavaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulati ,,Kryci list nabidky — ,,FinTech laboratof - stavebni prace*,
zpracované na zakladé polozkového rozpocétu zhotovitele pro pfedmét dila v rozsahu
realizacniho projektu stavby v cenové urovni ke dni pfedani dokon¢eného predmétu dila
podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem doplnénim piislusnych
udaji do vykazu vymér v rdmci zadavaciho fizeni je soucasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy a je pro zhotovitele zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini 718 235,52 K¢ (slovy: sedmsetosmnacttisicdvéstétiicetpét korun
ceskych a padesatdva haléit) bez dané z ptidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé¢jsich predpisii, dan z ptidané hodnoty z této ceny
¢ini 150 829,46 K¢ (slovy: jednostopadesattisicosmsetdvacetdevét korun Ceskych a
CtyficetSest haléri), tj. celkova cena dila véetné dané z pfidané hodnoty ¢ini 869 064,98
K¢ (slovy: (osmsetSedesatdevéttisicSedesatctyfi) korun Ceskych a devadesatosm haléfu),
s tim, ze celkova cena dila je v plném rozsahu tvofena tzv. investiénimi naklady a je
urCena podle cenové nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu
vymer.

3. Zhotovitel prohlaSuje, ze pfedem zjistil mnozstvi a objemy potfebnych materiali a praci
pro uplné a bezvadn¢ zhotoveni dila a jeho fadné ocenéni.

4. Cena dila je stanovena na zaklad¢ peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
predchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veskeré naklady vynalozené zhotovitelem pii
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazki podle této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré ndklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a
zprovoznéni veskerych dilu, soucasti, celkti a materiali nezbytnych k provedeni
dila,

c) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

d) veskeré bézné i mimotfadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
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dila,

e) vesker¢ naklady na dopravu a ubytovéni pracovnikl zhotovitele,

f) veskeré néklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro ucely zfizeni zafizeni stavenis§té nezbytného k provedeni dila,

g) veskeré ndaklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

h) vesker¢ naklady na pochlizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

1) veskeré naklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaSkami
stanovenych zkouSek materialu a dilt véetné predavacich zkousek,

j) néklady na odvoz a likvidaci veskerého stavebniho odpadu (suti, zbytkl
stavebnich hmot apod.) vcetné veskerych nakladu spojenych s jejich ulozenim
podle pravnich predpisi a nakladii a poplatki za skladkovné a recyklaci,

k) vesSkeré naklady na bézné i mimotfadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
1) veSkeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

m) veskeré naklady na provedeni nutnych, potiebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

n) veskeré ndklady na ostrahu dila,

o) veskeré naklady vynalozené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlasu
a stanovisek potrebnych k realizaci dila,

a

p) veskeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotéenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim predanim zpét
objednateli.

6. Cena dila je konetna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat thradu
jakychkoli vicepraci a vicenakladi. V piipadg, Ze (i) nebudou nékteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pii zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materidly nebo (i) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢i vynaloZeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé, to vse podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v
podrobném rozpo¢tu a vykazu vymér, které jsou soucdsti smluvniho vztahu podle této
smlouvy, bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci,
neposkytnutych materiali, neposkytnutych plnéni a nevynalozenych nakladi
stanovenych podle této smlouvy a podrobného rozpoctu a vykazu vymér, které jsou
soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy a jsou zavazné.

7. Objednatel ma pravo oproti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji Casti, jednostranné
zapoditat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisim, veskeré své pohledavky vici zhotoviteli,
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zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli
podle této smlouvy uhradit.

8. V pripadé, Ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zméné ve vysi ceny dila ¢i podminkach a zpusobu jeji uhrady nebo k jinym zménam
v podminkach realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje wuzaviit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila a podminky a
zpusob jeji uhrady a dalsi podminky realizace dila zménény v zavislosti na zméné téchto
pozadavki a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pfi jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
vykazu vymér, které jsou soucdsti smluvniho vztahu podle této smlouvy, stim, ze
zaroven muze byt pfiméfené stanovena i jind doba, béhem niz md byt dilo zhotoveno, to
vie stim, ze 1 v pfipadé, Zze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouvé, na jehoz
zékladé bude ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonéeno, tak musi
byt dodrzena nejpozdé;si lhita pro Gplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIIL,
odst. 1. této smlouvy a jeho pfedani ze strany zhotovitele objednateli do dne 30. 12. 2023.
V piipadé, ze nebude mozné cenu pfisluSnych praci a dalsich plnéni, které bude povinen
poskytnout zhotovitel na zakladé pozadavku objednatele nad ramec této smlouvy urcit
podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele, budou pfisluiné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS, zvefejiiované
spolecnosti URS CZ as., se sidlem Praha 10, Malesice, Tiska¥ska 257/10, PSC 108 00,
IC: 471 15 645, zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 1776, platné v kalendainim roce, ve kterém budou pfislusné prace a
plnéni zhotovitelem poskytnuty, se snizenim o 10 % (slovy: deset procent).

Clinek VL.
Platebni a fakturacni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych dokladd
vystavenych zhotovitelem jednou mési¢né v souladu se skute¢nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky, a to navic stim, Ze
celkova vySe splatnych ¢asti ceny dila, a to vcetné jiz zaplacenych thrad, nebude
k pfisluSnému dni vysSi, nez soucet splatnych predpokladanych thrad na zaplaceni
celkové ceny dila ur¢enych podle platebniho kalendare, ktery je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je zavazny. K dani z ptidané hodnoty tykajici se jednotlivych
fakturovanych c¢asti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisu, o pfeneseni dafiové
povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dan z pfidané hodnoty z piislusné ¢asti celkové ceny
dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vzdy na zakladé
zjiStovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za pfislu$ny kalendaini mésic,
podepsanc¢ho ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni
po jejim obdrZzeni objednatelem. S ohledem na skute¢nost, ze podle ustanoveni ¢lanku V.,
odst. 2. této smlouvy je cela cena dila tvofena investi¢nimi vydaji, tak zhotovitel na kazdé
vystavené fakture — danovém dokladu uvede, zZe je fakturovan investi¢ni vydaj. Opozdéné
uvolnéni finan¢nich prostfedki na thradu celkové ceny dila v ramci projektu NPO se
nepovazuje za prodleni s ihradou pfislusné casti ceny dila na zakladé faktury — daiového
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dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak predmétem jakychkoli sankci.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem pfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto idaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,

- 1IC a DIC zhotovitele a objednatele,

- (islo smlouvy,

- Cislo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktery ma objednatel platit,

- fakturovanou ¢astku bez dan¢ z piidané hodnoty (zaklad dan¢),

- oznaceni dila s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

- oznaceni akce ,,FinTech - stavebni prace™, a Gdaj ,,akce je spolufinancovéana z
prosttedkii Evropské unie v ramci projektu reg. &. NPO_VSE_MSMT-16603/2022
- ,,Priprava studijniho programu Fintech®,

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- veskeré dal§i udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi piedpisy, a to zejména
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o uetnictvi, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé;jsich predpisii, a zakonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmu, ve znéni pozdéjsich predpist,

to vSe navic stim, Zze na veSkerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané¢ hodnoty, ve
znéni pozdéjSich ptedpist, uvedeno, ze dan z pfidané hodnoty odvede zdkaznik, tj.
objednatel.

3. Pfi fakturaci budou zvlast' fakturovany ceny za ,,samostatné movité véci® podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist.

4. Ke kazdé faktufe — danovému dokladu prilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vy¢isleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystaveni zavére¢né faktury bude zapis o predani a pfevzeti dila, jako
doklad o ipIném vécném splnéni pfedmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

6. Na zékladé nabidky zhotovitele sdéli objednatel pfed dokoncenim dila zhotoviteli pokyny
k pfipadnému déleni jednotlivych faktur na faktury obsahujici vyluéné investicni vydaje,
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a faktury obsahujici neinvesticni vydaje, pficemz tyto pokyny je zhotovitel povinen
respektovat.

7. Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporucenou postou nebo je osobn¢ predavat
do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vidy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoka Skola ekonomickd v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

8. Financni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na uhradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazki spojenych s piredmétem plnéni dila podle této smlouvy.

9. Vptipadé, ze prislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
neuplné udaje ¢i nalezitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkti fakturu — danovy doklad opravi nebo
vystavi novou fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — danového dokladu prestava
bézet puvodni lhita splatnosti a s tim, Ze zacina bézet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.

Clanek VIL
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat podle platnych pravnich pfedpist a
technickych norem, technologickych predpisu vyrobcli pouzitych materialii a vyrobkd, a
v souladu s touto smlouvou. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti, odpovida
zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zplsobenou Skodu s tim, Ze je povinen uvést
dilo na své vlastni ndklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Ptiprovadént dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal$i obecné zavazné piedpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na
staveniSti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat poradek a Cistotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pii provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné stroji a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu,
ktery piiyjal jako zavazny podklad pro splnéni predmétu dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a véas s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatieni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke $kodam na
majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tretich
osob, jimz by objednatel za takto zpisobenou $kodu odpovidal. V piipadé zpisobeni
takovéto skody, zhotovitel zpisobenou Skodu v plné vysi nahradi.

5. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéfeni praci, jejichz vysledek bude v dal$im
prabéhu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pred zakrytim vysledku téchto
praci.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materialy a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dolozeni téchto atesti od
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zhotovitele pfed pouzitim piistusnych materiali a vyrobkl pii zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen predlozit
tyto atesty ke dni ukonceni pfejimaciho tizeni.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zastupcu objednatele, TDS, a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni souhlasu se zapisem
z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou. Kontrolnich dnt se budou
opravnéni udastnit téz zastupci MSMT CR, resp. daldi subjekty vramci spravovéni
dota¢niho ramce NPO, a to podle jejich pozadavki. TDS pfipravi pro tyto kontrolni dny
pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zéapis zavazny pro obé smluvni
strany. Zapis bude vyhotoven téZ v elektronické podobé. Pokud bude v zapisu z téchto
kontrolnich dnii ustanoveni, které je v rozporu s touto smlouvou, plati za rozhodujici
ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze objednatel je opravnén dat zhotoviteh
piikaz k pferuSeni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik $kody nebo zhotovitel
provadi predmét pinéni v rozporu se schvalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k preruseni praci, je viici
nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle ustanoveni
¢lanku X., odst. 3. této smlouvy. Hrozi-li vznik $kody a k pferuseni pfi zhotovovani dila
dojde v takovém ptipadé z divodi na strané zhotovitele, nema pferuseni praci vliv na
zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze dilo a jeho soucasti opatfi veSkerymi, zejména
bezpeénostnimi a vystraznymi oznaenimi, vyZadovanymi pravnimi a dalSimi obecné
zavaznymi piedpisy a normami.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-méFicskych praci, popf. 1 na zakladé jim vytycenych vyskovych
bodd, os, a dale jejich zajisténi a adrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporu¢ené projektem. Pro
materialy, pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji zadné normy, plati platné
vyhlasky a predpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zabort prostranstvi mimo areal Vysoké Skoly ekonomické v Praze,
docasnych omezeni dopravnich znadeni a dalsich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pii stfetu s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tfetich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby ochranu nedokoncenych praci a vykoni a téz mist
dotéenych provadénim dila pfed veskerymi pred veskerymi vnéjSimi vlivy, tj. i
klimatickymi vlivy (napf. pfed srazkami a jinym pronikanim vlhkosti, pfed ulinky
vichfice atd.). Naklady spojené s touto ¢innosti nebudou objednatelem zvlast’ hrazeny a
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nese je v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich pfedpisi s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventualni
skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpisu.

Zhotovitel se zavazuje, ze ke skladovani materialu potiebného k provedeni dila a
provadéni pripravnych stavebnich montaznich praci bude vyuzivat pouze prostory
piedem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrzité odstrafiovani necistot
zpusobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materidli a zbytkd materiali obecné.
V ptipadé necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzve objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v pfipadé¢ potfeby nechat provést tieti osobou, pficemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v pIném rozsahu odpovida za eventualni §kody, které zpusobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavatelii po celou dobu realizace dila a téZ nese v plném rozsahu
nebezpeci jakychkoli dalsich Skod na dile az do doby protokolarniho piedani dila (tj.
kone¢né piejimky dila) a jeho prevzeti bez vad a nedod¢lkii objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé zaznam o stavbé, ve kterém bude pribézng
zaznamenavan prubéh provadéni dila, ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Zaznam o
stavbé musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
urgentnich skuteCnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé
smluvni strané.

Zhotovitel ur¢i na zdkladé predchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o piedani a
prevzeti staveniSté. Pfipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli ozndmena
pisemné pfedem.

Objednatel bude provadét v ramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostiednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v ramci kontrolnich dnfi. Z kontrolnich dnii budou
pofizovany zapisy. Objednatel a téz TDS jsou opravnéni pofizovat po celou dobu
zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici pribéh realizace dila, a to mimo jiné pii
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto &lanku smlouvy.

Pokud zhotovrtel pouzije ke splnéni ¢asti dila tieti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jeji zakladni identifikacni idaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfisluSné osoby k zajiSténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (déle jen
wpodzhotovitel). Zhotovitel se zavazuje ktomu, Zze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitelé zhotovovaly piislusnou c¢ast dila, budou plné kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovidé za plnéni veskerych povinnosti a fadné zhotoveni pfislusné
¢ast1 dila t€émito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramei smluvnich vztahil
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho casti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
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nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym Castem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouve, a to fadné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen
vramci smluvnich vztahli s podzhotovitelem chranit zajmy objednatele a predchazet
vzniku ptipadnych Skod na strané objednatele, pti¢emz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za ¢innost a jednani pfislusného podzhotovitele, jako by prislusnou cast dila
provadél, ptislusnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz v arealu Vysoké skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
pfijimacich zkousek, promoci apod. provadeét prace, které by tyto ¢innosti naruSovaly.

Zhotovitel odpovida v plné vysi za Skodu, kterou zpusobi pii provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
$kodu zptisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéfenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pfi zhotoveni dila na zaklad¢ této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz
podle platnych pravnich pfedpist a dalSich obeené zdvaznych norem, zejména na zakladé
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal§ich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisu, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnanci pifi  praci, ve znéni pozdé€jSich  predpisi, zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu, zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany =zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci), ve znéni pozd¢€jsSich predpist, zakona €. 133/1985
Sb., o pozami ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a také viech provadécich predpisi,
a rovnéZ technickych norem véetné norem doporucujicich. V piipadé poruSeni téchto
svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zpisobenou Skodu
s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlasini naklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo kdilu, veSkerym jeho cCastem, souCastem a
materidlim a téZ k veSkerym dal$§im movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v misté zhotoveni dila, pficemZ nebezpeci Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od pfedani stavenisté az do doby predani dila bez vad a
nedodélku a jeho pfevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze splni podminky stanovisek dotéenych organui a organizaci,
uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platn¢ na
tizemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vsech skute¢nostech
rozhodnych pro poskytnuti a &erpani dotace ze strany MSMT CR na tthradu &asti celkové
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro pripravu situaénich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se pfipravy a realizace vefejné zakazky v&etné informaci a podkladi tykajicich
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se piipadnych odchylek od schvalenych parametri dila a/nebo harmonogramu v ramci
akce a veskerou soucinnost pfi prubézné a zavérecné kontrole dokladi a dodrzeni
podminek uziti dotace ze strany MSMT CR na thradu &asti celkové ceny dila a téz pfi
ptipravé zavérecného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. €) a
§ 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonli (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich piedpist, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaju nebo z vefejné financni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni
prislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli
potiebné doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vylictovanim
ceny dila podle této smlouvy zcela dodrzovat zakon €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdé¢jSich predpist, a vést analytickou evidenci vazanou na akci. Splnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit 1 u osob, které se budou pfipadné jako
podzhotovitelé (subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel moznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finan¢nich prostfedkti na dhradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpisli, zékona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni
zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi,
zakona €. 592/1992 Sb., o pojistném na vefejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich
predpisti, zakona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisti, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky &.
645/2004 Sb., kterou se provadéji nektera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zméné né€kterych zdkonl, ve znéni pozdéjSich piedpisi, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky & 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozdé€jSich predpisu, s tim, ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup
k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za uéelem provadéni
kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostfedki na thradu celkové ceny dila a pfi provadéni
jakychkoli dalSich kontrol podle zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
znéni pozdéjSich predpist, a téz za ucelem provadéni kontroly podle zédkona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakomi (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozd€jsich predpisu, za podminek uvedenych v téchto zakonech, a to
zejména za Ucelem provadéni kontrol provadénych ze strany prisluinych organti a
instituci podte pravnich piedpisti Ceské republiky.

Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let od 1. 1. roku nasledujiciho
po roce, ve kterém dojde k dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této
smlouvy, a zavérecné¢ho vyhodnoceni akce uchovavat veskeré doklady a pisemnosti
potfebné k fadnému provedeni kontroly pouziti finan¢nich prostfedkd na zaplaceni
celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele,
poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
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odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za pfedpokladu, Zze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi predpisy, povinen splnit a pfislusné listiny,
dokumenty a Udaje poskytnout i v pfipadé, Zze jejich obsah podléha ochran¢ podle
zvlastnich pravnich pfedpist (napf. jako obchodni tajemstvi ¢1 utajované skute¢nosti).

Nazev akce ,,FinTech laborator - stavebni prace” budou uzivany pii veskerych jednanich
objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veSkerych listinach vyhotovenych
v ramci plnéni dila a pravnich vztahi objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze u néj neni a nebude vykondvana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e¢) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
predpisi, zejména, Zze veskerda zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a
bude konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, ze pokud
pfislusnou praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykondvaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykondvaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich pfipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho pfedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téZ ze, pokud je to podle zvlaStniho
predpisu vyZadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonéavat na
zakladé vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlaseni uveden4 v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadévaciho fizeni se nepodilel zadny
zaméstnanec objednatele ¢i ¢len realiza¢niho tymu projektu ¢i osoba, kterd se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipraveé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zaméstnancem objednatele ¢i ¢lenem realizacniho tymu ¢i osobou, kterd se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v predmétném
zadavacim Fizeni,

a

¢) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci zakazky neni zameéstnanec
objednatele, ¢len realizaéniho tymu ¢&i osoba, kterda se na zakladé smluvniho
vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.

Zhotovitel Zhotovitel je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti za veSkeré Skody
vzniklé v souvislosti s jeho ¢innosti podle této smlouvy, a to na pojistné plnéni pro
kazdou jednotlivou pojistnou udélost ve vysi nejméné v takové Castce, aby vySe
pojistného plnéni v plném rozsahu kryla veskeré potencidlni Skody, které mohou v
souvislosti s ¢innosti zhotovitele podle této smlouvy vzniknout, min. ve vysi 2.000.000,-
K¢&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat pojisténi podle tohoto bodu této smlouvy platne a v
jeho nesnizené vy$i po dobu vykonu veskeré ¢innosti podle této smlouvy.
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Clanek VIIL
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
bez vad a nedodélkli branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélka branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele a téz provedenim uspésné zkousky funkcnosti dila a zaskoleni
zaméstnancu objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo. Po dokonceni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele ¥adné dokon&ené dilo pievzit. Radnym
dokonc¢enim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkti — ovéfuje se za iCasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na misté provedeni dila vetné provéreni
funk¢nosti dila,

a

b) predani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfedavané dokumentace.

3. Predani a pfevzeti dila musi pfedchazet technické dil¢i ptejimky, ¢imz se rozumi
technické kontroly dila vcetné elektrotechnickych a elektronickych zafizeni.

4. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile prechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o piedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki branicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci $kody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel vSak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré
Skody nebo poskozeni zplisobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
piedani a prevzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veskeré $kody nebo poskozeni,
které se objevi po predani a pfevzeti dila, které vzniknou v dasledku predchozich
¢innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné Skody vzniklé pii odstranovani
drobnych vad a nedodélki dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, viechny
prostory, které uzival pf1 provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
5 (slovy: péti) dni ode dne protokolarniho pfevzeti dila objednatelem a vyklizené
staveniSté a prislusné prostory protokolarné pieda objednateli.

6. K piedani a prevzeti dokonc¢eného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnii pfedem. K vyzvé zhotovitele k pfedani a pfevzeti dila pfilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) original zdznamu o stavbé, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢i vyrobcei jednotlivych materialii nebo zafizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména vychozi revize viech elektroinstalaci, prohlaseni o
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shodg€, zkuSebni protokoly a certifikaty, zarucni listy, navody a manualy, atesty,
protokoly o provedenych métenich a ptislusna povoleni a pfislusné souhlasy,
nezbytné k provadeni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vSech dotéenych
organi a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, véetné zaméfeni,

to vSe vorigindle a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité¢ kopii
s origindlem dokumentu, stim, Ze ktémto dokladim bude piilozen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pfi¢emz vsechny tyto doklady budou v takovém ptfipadé predany
objednateli nejpozdéji pti protokolarnim predani a pfevzeti dila v originale a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem
dokumentu, s tim, Ze k t¢émto dokladim bude pfiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho Gplnosti.

7. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteh predani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnu
ode dne, ve kterém bude doruceno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pfipraveno k predani.

8. Objednatel je povinen zahajit fizeni o piedani a pievzeti dila pouze v pripadé, Ze mu
zhotovitel pieda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, ze zhotovené dilo je bez vad a nedodélku.

9. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o pfedani a
pievzeti dila v pfipadé, Ze zjisti skutecnosti, které zahajeni pfedani a pfevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skute¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostiedné piedchazi nejzazsimu terminu pro pfedani a pievzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

10. Pfedani dila se uskute¢ni na zakladé pfedavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v pfipadé, ze dilo nebude vykazovat
vady a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel
piedava vysledek dila v fadném stavu, bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému a bezpe¢nému uzivani dila
jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zpusobem odstranit, nejsou duvodem k odmitnuti prevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélkii s uvedenim termini odstranéni téchto nedostatkii bude
soucasti nebo pfilohou pfedavaciho protokolu. V ptfipadé, ze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhita pro odstranéni ptislusné vady ¢i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dnu
ode dne podpisu piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad ramec drobnych
vad a nedodélkd, které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem
k odmitnuti pfevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné porudeni
smlouvy.

11. Objednatel a zhotovitel sepisi a podepisi téz protokol o provedeni zkousky funk¢nosti
dila a zaskoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo podle
ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.
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Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v¢asné provedeni dila a za to, Ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individudinimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisli, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisili, ode dne podpisu predavaciho protokolu o predéni
a prevzeti dila bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uzivani dila podle
ustanoveni ¢lanku VIIIL. této smlouvy opravnénymi zéastupci objednatele a zhotovitele a
odstranéni vSech drobnych vad a nedodélki dila zaruku na provedené dilo, a to na

bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésicu.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny vylu¢né z
téchto duvodu:

a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sam vcas zjistit a upozornit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) Zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v pribéhu stavby, na kterych objednatel trval i
pifes pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nélezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-1i objednatelem pozadovan jiny zpusob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své naklady a nebezpeci vSechny vady dila, které¢ budou objednatelem zjistény béhem
zarucni doby, bez ohledu na to, zda pljde o vady zpusobené vadami materidlu anebo o
vady vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaruéni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zplusobem
oznacCit a uvést, jak se projevuje a pfipadné téz jakym zpiisobem ji pozaduje odstranit. Na
zakladé pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24
(slovy: dvaceti¢tyf) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témZe terminu je
povinen zahdjit prace na odstranéni vady. Kone¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzdjemné dohodé s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, Ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit pfislusnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dni ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz divodu miZe vzniknout $koda, a/nebo
které brani, a to i Castecn€, uzivani dila, je zhotovitel povinen feSit reklamaci
bezodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpeéné uzivano nejpozdéji do 3
(slovy: tfi) pracovnich dnil ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze do
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3 (slovy: tii) dnli od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, pfisluSného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totoZzny
ndhradni vyrobek a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pted
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u néhoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po iplném odstranéni vady pfislusného vyrobku a
protokolarnim pfevzeti vyrobku s odstranénou vadou.

5. O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a ptevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaru¢ni doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné
reklamované c¢asti dila za novou ¢ast dila, pocind bézet okamzikem protokolarniho
pfedani vymeénéné ¢asti dila ve vztahu k vymeénéné ¢asti dila nova zarucni doba.

6. V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez ptedchoziho upozoméni zhotovitele na
tuto skute¢nost tfeti osobu stim, Zze tato tieti osoba odstrani vadu dila na naklady
zhotovitele. Tim nebude dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespon 24 (slovy: dvacetctyfi) hodiny pfedem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dobé& zarucni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

1. 'V piipadé prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pfi prodleni zhotovitele s predanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného stavenisté a vSech prostor, které uzival pfi zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIL., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast za
kazdé jednotlivé poruseni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfitisice
korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim pfislusné
povinnosti.

2.V ptipade, ze zhotovitel porusi sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dvatisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni néklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

3. 'V pfipadé, ze zhotovitel porusi sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
(slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho povinnosti.

4. V pfipadé, ze zhotovitel porusi sviyj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL, odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy: tisic korun &eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho povinnosti.
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V piipadg, Zze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: ftfitisice korun
ceskych).

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VIIL., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni
jeho povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

V piipadé, Ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIIL, odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecCnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli
v dastedku umoznéni nelegdlni prace ze strany zhotovitele Skoda, je zhotovitel povinen
tuto Skodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne
ode dne, ve kterém mu bude dorucena pisemna vyzva objednatele k ndhradé skody.

V ptipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIL, odst. 35. této smlouvy neodpovida skuteCnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni Clanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun éeskych).

V ptipad¢, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIL, odst. 36. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun Ceskych).

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélki dila podle
ustanoveni ¢Clanku VIIL., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadfi-li se k reklamované
vadé nebo nenastoupi-li k provedeni zaru¢ni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu mulze vzniknout $koda, a/nebo u vad
branicich, a to i1 castené, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ (slovy:
dvatisicepétset korun ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy: jedentisic korun Ceskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy:
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tittisice korun ceskych) za kazdy den prodleni s predanim zhotovené casti dila pti
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

14. V piipade, Ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku I., odst. 8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
(slovy: tfitisice korun cCeskych) za kazdy zapocaty den prodieni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je objednatel opravnén, nikoliv vSak povinen, si na stavenisté
zajistit vlastni pfistup, s tim Ze veskeré Skody, které v této souvislosti nastanou jdou k tizi
zhotovitele.

15. Sjednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody s tim, ze se
vySe nahrady $kody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesniZuje.

16. Prekazka v provadéni praci zplsobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu Skody pouze v piipadé, ze tato prekazka je zplsobena porusenim
povinnosti objednatele a trva nepfetrzit€¢ déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnli ode
dne, ve kterém bude objednateli dorucena pisemnd vyzva zhotovitele k umoznéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V pfipadé piekroceni této lhity je zhotovitel opravnén
na objednateli pozadovat nahradu skuteéné vzniklé a prokazané $kody, nikoliv vsak
nahradu uslého zisku, to vSe s tim, ze maximaini vySe nahrady Skody €ini 50.000,- K¢
(slovy: padesattisic korun ¢eskych) a zhotovitel se naroku na nahradu $kody tuto ¢astku
ptesahujici v pIném rozsahu vyslovné vzdava.

17. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné na zéakladé
pisemné vyzvy opravnéné strany dorucené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymdhat
samostatné. PFi prodleni s placenim sankci muiZe strana opravnéna uctovat strané povinné
urok z prodleni ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené Castky prislu$né sankce
ro¢né. Sankce i zpusobena $koda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

18. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzdjemném rozporu a
jakkoli na sobé vazané s tim, Ze mohou byt uplatnény soub&zné i samostatné.

Clanek XI.
Jednoduchy ziznam o stavhé

1. Zhotovitel je povinen vést v ramci zhotoveni dila podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich piedpisu, jednoduchy zaznam o stavbé (dale a téz shora jen
nzdznam o stavbé*) slouzici jako doklad o prubéhu provadéni dila s tim, Ze zaznam o
stavbé musi vykazovat veSkeré nalezitosti stanovené pravnimi piedpisy, piicemz
zhotovitel je povinen do zédznamu o stavbé zapisovat veskeré podstatné skuteCnosti
tykajici se zhotoveni dila, a to vzdy v den vzniku pfislusné skutecnosti, to v3e s tim, ze
zhotovitel je pfi vedeni zdznamu o stavbé povinen plnit zaroven i povinnosti obsazené
v ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy. Zaznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného
pievzeti stavenisté od objednatele. Do zaznamu o stavbé se zapisuji vSechny skuteCnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje o ¢asovém postupu praci, o jakosti dila
a zdivodnénych odchylkach provadénych praci od projektové dokumentace.

2. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
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a zhotovitele a jména jejich povérenych pracovniku na stavbé a veskeré zmény takovych
udajt, urceni osoby povéfené za zhotovitele provadét zapisy do zaznamu o stavbe,
identifikacni udaje stavby podle projektové dokumentace, ptehled veSkerych smluv
tykajicich se dila véetné vSech jejich zmén a doplikli, seznam dokladi a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliku a
prehled zkousek a komplexnich vyzkouseni.

3. Denni zaznamy se pis$i do knihy socislovanymi hsty jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné o€isluji s listy
pevnymi. Denni zaznamy citelné¢ zapisuje a podepisuje povéreny pracovnik zhotovitele,
popfipadé jeho zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skute¢nosti, které jsou predmétem zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechana
volna mista. Mimo povéfeného pracovnika zhotovitele je opravnén provadét potrebné
zaznamy v zdznamu o stavbé TDS a pracovnik povéfeny projektantem vykonem
autorského dozoru.

4. Urceni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy v zdznamu o stavbé bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v tvodnim listu zaznamu o stavbé.

5. Vptipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, pfFipoji
k zdznamu do 3 (slovy: tii) pracovnich dni svoje vyjadieni. V opaéném ptipadé se ma za
to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit prupis zdznamu o stavbé oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zni¢eni zdznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zaznam
o stavbé chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a poskozenim. Zaznam o stavbé musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy v zaznamu o stavbé, a to nejpozdéji do 3 (slovy: t#) pracovnich dni od
okamziku jejich pofizeni, v pripadé mimofadné situace (havarie) ihned. V ptipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text zapisu
objednateli osobné nebo doporucené postou na adresu sidla objednatele nebo datovou
zpravou odeslanou do datové schranky objednatele a lhita 3 (slovy: t¥i) pracovnich dni
zaCne plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno
ve stanoveném terminu, znamena to, Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Clanek XIL.
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel mize kdykoliv béhem pinéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(déle a téz shora jen ,,TDS™) podle zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpist, a takovou delegaci pravomoci muze také kdykoliv zrusit. TDS je
opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze musi takovy
krok s objednatelem pfedem projednat, ke vSem pravnim jednanim, ktera je objednatel
opravnén Cinit na zékladé této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednéanich, na
jejichz zakladé by doslo ke zménam vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli
zavazkl objednateli.
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2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technického dozoru (TDS), miize se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je vSak opravnén dat pokyn k
preruseni provedeni dila zejména pokud:
a) je ohrozena bezpecnost provadéného dila,

nebo

b) je ohrozeno zdravi nebo zZivot osob podilejicich se na provedeni dila, pfipadné
jinych osob,

nebo
c) hrozi nebezpeci vzniku Skody.

4. Na nedostatky zjisténé v pribéhu provedeni dila upozorni TDS zapisem v zdznamu o
stavbé a nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDS mize byt v
nutném pripadé nucen vydat pokyny ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzité z (i¢asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych duvodi podle nazoru TDS nezadouci.
Osoba takto ozna¢ena nesmi byt pfipusténa k ucasti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakakoliv osoba vylou¢ena z i¢asti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkrat§im terminu.

Clanek XIIL
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

a

ktefi jsou téZ kontaktnimi osobami objednatele pti jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramei vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

, tel. +420 , e-mail: R
a
, tel. +420 , e-mail: ,
Smlouva o dilo - VSE - FinTech laboratof stavebnrprace - Strana 22 (celkem 25)

Vysoka skola ekonomicka v Praze



Financovano  of . Narodni k
| Evropskou unii - ‘- plan -

NextGenerationEU ~§ - obnovy

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clinek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zeyména v té€chto jednotlivych
ptipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s dokon¢enim dila v terminu podle ¢lanku III.,
odst. 1. této smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykolh svii) zdvazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
v ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo
odst. 31. této smlouvy,

d) ze se ukaze, ze jakékol prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékol prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti,

f) Zze se ukaze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 36. této smlouvy neodpovida skutecnosti, a zhotovitel neprovede napravu
ani do 3 dnil ode dne, kdy bude tato skutecnost objednatelem zjisténa,

g) bude rozhodnuto o zruSeni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu,

h) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolvencni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist,

1) z davodu, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a véas splnit
pfedmét této smlouvy,

j) zhotovitel bez fadného divodu pierusi prace na zhotovovani dila po dobu delsi
nez 3 (slovy: tf1) pracovni dny,

k) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dal$i obecné zavazné
predpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém pripadé ¢astecné
plnéni, je povinen zhotoviteh zaplatit na zakladé zapisu, ktery bude k tomu ucéetu potizen,
pfiméfenou ¢ast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou ¢ast dila. Konkrétni finanéni
¢astku (pfiméfenou cast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zékladé faktury —
daniového dokladu vystavené zhotovitelem se lhitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
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VI, odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — danového dokladu a pro
vznik naroku na zaplaceni prislusné pfimérené Casti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o predani a pfevzeti zhotovené Casti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
¢ast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uzivani zhotovené Casti dila. Zapis o predani a pievzeti zhotovené Casti dila z
divodu odstoupeni od této smlouvy bude pofizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovend Cast dila bude zhotovitelem pfedana objednateli do 10
(slovy: deseti) dnii ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou soucésti tohoto zapisu
bude uvedeni pfipadnych drobnych vad a nedodélku, které nebrani fadnému uzivani
prevzate, zhotovené ¢asti dila, zpusob a lhita jejich odstranéni s tim, ze v zapisu bude
uvedeno téZ financni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smtuvnich
stran o vysi a zpusobu finan¢niho vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylouceni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdgjsich ptedpist, tj. na tom, ze marné uplynuti dodatecné lhity
k plnéni, poskytnuté stim, ze tato thuta jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V ptipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢ni vypofadani ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych).

6. 'V pripadé odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy prechdzi nebezpeci Skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné pievzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o prevzeti realizovane casti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. VesSkera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doru¢ované mezi smluvnimi
stranami budou pfedany osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich predani, nebo
zaslany doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do
datové schranky adresita. Pisemnost odeslana doporucené poStou se povazuje za
doruéenou, i kdyZ se adresat o uloZeni nedozvédél, a to S. (slovy: patym) pracovnim
dnem ode dne, kdy byla uloZena na posté. To plati i v pfipadé€, Ze nebyla doruc¢ena na
zménénou adresu sidla, pokud ptislusna smluvni strana zménu adresy druhé smluvni
strané neoznami. Pisemnost se povazuje za dorucenou i v piipadé, ze adresat odepie
pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clanek XVL
Zavérecna ujednani
1. Zmény zavazka podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zakona o zadavani verfejnych zakazek.

2. Kromé jinych divodu pfed¢asného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukongit navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zékona o zadavani
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vefejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zékladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zadavani vefejnych zakazek veetné souvisejicich provadécich predpisu.

4. Smluvni strany se dohodly, 7e vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozd¢jsich predpisu.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude ur¢eno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené
pravnimi pfedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

6. Obé¢ smluvni strany jsou zproStény v priméreném rozsahu smluvnich zavazku, pokud
plnéni brani ,,vyssi moc* (napi. zivelnd pohroma, valeény konflikt na izemi Ceské
republiky). V takovém piipadé je mozné price na zdkladé pisemného oznameni
doru¢eného druhé smluvni strané na dobu nezbytné nutnou pozastavit. Za vys§i moc se
nepovazuji dusledky pripadnych omezeni a opatfeni uplatiovanych ve spojitosti s Sifenim
koronaviru SARS-2-COV a onemocnéni COVID-19, nebo v obdobnych ptipadech.

7. Smlouva nabyvéd platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smluvni strany zastupovat a G¢innosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.
Nebude-li smlouva podepsana obéma smluvnimi stranami téhoz dne, stava se platnou a
ucinnou dnem podpisu pozdéjsiho.

8. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

9. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem fadné a peclivé
piecetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné wvile, uréité, vazné a
srozumitelné, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pripojuji opravnéni zastupeil smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoru¢ni podpisy.
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