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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4Dvory v Českých Budějovicích– projektová dokumentace“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2023002155 

číslo smlouvy zhotovitele: 23 717 00 

číslo veřejné zakázky: 23112 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☒  

Název poskytovatele dotace: EU – Integrovaný regionální operační program   
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený:  Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky  

ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 215 

 e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: Pontex, spol. s r. o. 

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 

zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem  

ve věcech technických: Ing. František Košán 

IČO: 407 63 439 

DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 
bankovní spojení:     

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     
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II. Předmět plnění 
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Lávka pro pěší a cyklisty v parku 4Dvory v Českých Budějovicích“ 

2. Předmětem projektové dokumentace je lávka pro pěší a cyklisty v parku 4Dvory přemosťující ulici 

Milady Horákové v Českých Budějovicích včetně zajištění vydání příslušných rozhodnutí pro 
realizaci stavby. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i následný autorský dozor. 

3. V rámci projektové přípravy si zhotovitel projektové dokumentace zajistí veškeré potřebné 
průzkumy (např. geologický, hydrogeologický, dendrologický aj.) a zaměření, které předpokládá na 
základě svých odborných zkušeností.   Dále budou zajištěny, v případě, že budou vyžadovány 
některým z dotčených orgánů veřejné správy či poskytovatelem dotace – tj. pokud budou součástí 
závazné metodiky dotačního programu, i další průzkumy, data či měření a získané výsledky budou 
rovněž promítnuty do projektové dokumentace. 

4. Projektové řešení bude konzultováno se zpracovatelem architektonické studie „Pěší lávka a vyhlídka 
v parku 4Dvory v Českých Budějovicích“. 

5. Projektová dokumentace, realizovaná dle této smlouvy, bude splňovat obsahové náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, včetně předpisů prováděcích a podmínkami pro projektovou 

činnost ve výstavbě. 

6. Projektová dokumentace, realizovaná dle této smlouvy, bude splňovat náležitosti stanovené 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

7. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude vyhotovena ve stupních: 

- PD pro vydání společného povolení (dále jen „DSP“), zpracovaná pro podání žádosti o vydání 
společného povolení a dle požadavků a připomínek objednatele. Zpracování PD ve stupni DSP 
zahrnuje i výkony inženýrské činnosti, tj. především veškerá potřebná projednání DSP, získání 
potřebných vyjádření, stanovisek a souhlasů, nutných pro realizaci dodávek a prací dle PD a 
zejména získání pravomocného stavebního povolení, bude-li toto potřeba. 

- PD pro provedení stavby (dále je „PDPS“), v jejímž rámci bude zpracován neoceněný soupis 
prací a dodávek s výkazem výměr, který musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oceněný položkový rozpočet stavby, 
v podrobnosti podle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění. Jednotlivé položky 
ve výkazu výměr budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových 
skupin, vycházejících z Klasifikace stavebních děl "CZ-CC" a z Klasifikace produkce "CZ-

CPA". PDPS bude po dokončení předána zhotovitelem objednateli v počtu 6 výtisků 
a 1x v elektronické podobě na nosiči CD, který bude obsahovat kompletní PD ve formátech 
DWG, DOC(X), XLS(X) a PDF, vč. rozpočtu a soupisu prací a dodávek s výkazem výměr. 

8. Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) veřejné zakázky, na 
základě které byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“) a na základě které 
je zhotovitel povinen dílo provést. 

 

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne 

Stavba vodohospodářským dílem: ☐ ano ☒ ne 

 

Stupně projektové dokumentace: 
pro územní řízení ☐ 

pro stavební povolení ☐ 

pro vydání společného povolení ☒ 

pro provádění stavby ☒ 
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III. Doba plnění 
1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli: 

 do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

3. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy: 
 do 90 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení 

dokumentace pro vydání společného povolení 
objednatelem 

4. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a s oceněným rozpočtem objednateli: 

 do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci společného 
povolení 

 

 

IV. Cena díla 

Cena za provedení díla činí 647 000,00 Kč bez DPH, z čehož: 
a. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení 390 000,00 Kč bez DPH, 
b. za získání pravomocného společného povolení   90 000,00 Kč bez DPH, 
c. za provedení dokumentace pro provádění stavby 140 000,00 Kč bez DPH, 
d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 

30 hodin výkonu autorského dozoru   27 000,00 Kč bez DPH. 
 

Cena za výkon autorského dozoru činí 900,00 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru. 

 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, ledaže zhotovitel není plátcem DPH. Není-li zhotovitel 

plátcem DPH, platí, že pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH dodatečně po uzavření této 
smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedené konečné ceny se považují za ceny včetně příslušné 
sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných 
ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: minimálně 450.000,- Kč 

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
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a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu Excel (oceněná verze 
a neoceněná verze). 

5. Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.  

6. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byly při realizaci projektu naplněny principy 

cirkulární ekonomiky. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby obsahovala parametry stanovené 
aktuálním zněním specifických pravidel pro žadatele a příjemce dotace ve výzvě č. 53 IROP – 

INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU (ITI) – SC 6.1. (MRR, 

PR). 

8. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám. 

9. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel. 

10. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (všechny budou 
kompletně autorizovány) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a v otevřených 
formátech .dwg, .doc(x), .xls(x). 

 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní: 
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“  

2. V čl. II podčl. B se za odstavec 14a, který zní: 
„Zhotovitel je povinen vypracovat rozpočet a výkaz výměr tak, aby byl rozdělen na uznatelné a 
neuznatelné náklady dle pravidel dotačního programu.“ 

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.“ 

V čl. II podčl. C se za odst. 17 vkládá nový odstavec 18, který zní: 
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při přípravě žádosti o poskytnutí 
dotace a potřebných příloh této žádosti. Na základě předchozí věty je zhotovitel povinen provést 
takovou úpravu projektové dokumentace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
jejíž nezbytnost nastane v průběhu zadávacího řízení.  

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
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má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“ 

5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odstavec 8a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

6. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odstavec 8b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

7. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní: 
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financováním po dobu 10 let od ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2035.“ 

8. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní: 
„Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MŽP ČR, SFŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem na 

základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek 
ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 
využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů 
životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky, a zhodnotit a případně zapracovat 
řešení, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod. (dále též jen „možnosti 
zmírnění ekologických dopadů“) v rámci stavby, pro kterou je projektová dokumentace dle této 
smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“). 

3. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost 
inovací, tedy možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo 
postupu (dále též jen „možnosti inovací“) v rámci stavby. 

4. Možnosti zmírnění ekologických dopadů a možnosti inovací navržené zhotovitelem, je zhotovitel 
objednateli před zpracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení 
případných dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností 
zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné nevýhodnosti 
navržených opatření. 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací 
dokumentací veřejné zakázky pravdivé. 
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2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a. že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči 
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, 
které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy, 

b. že zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. 

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu 
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou. 

 

 

IX. Požadavky na zpracování PD v souvislosti s DNSH a specifickými pravidly 

1. Požadavky objednatele v tomto článku vycházejí ze zásady významně nepoškozovat ve smyslu  
čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a ve smyslu čl. II 
odst. 42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o 

společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, 
Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní 
fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky. 

2. Projektová dokumentace musí obsahovat popis souladu projektu s principy udržitelného rozvoje a 
popis vlivů projektu na životní prostředí, což spočívá zejména, nikoliv však výlučně, v popisu: 

a. vlivu projektu na klima (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně 
klimatu): 

b. opatření týkajících se předcházení vzniku odpadů a recyklace: 

c. opatření týkajících se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny: 

d. návrhu zmírňujících a kompenzačních opatření ve fázi realizace (výstavby) a ve 
fázi provozu dotčené infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu, pokud 
jsou u projektu relevantní. 

3. Zhotovitel je povinen doplnit další popisy či opatření, jestliže budou pro projekt vyhodnoceny jako 

relevantní. 
4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytovat součinnost za účelem poskytnutí dotace, zejména při 

tvorbě dokumentů, které je nutné předložit poskytovateli dotace a které souvisí s projektem. 

5. Zhotovitel je povinen objednateli poskytovat součinnost při zpracování „Dokumentace k 

prověřování z hlediska klimatického dopadu“, která je nezbytnou přílohou žádosti o poskytnutí 
dotace (v souladu s metodikou IROP ke zpracování předmětné dokumentace). 

6. Zhotovitel je povinen prověřit soulad projektu s „Dopravní politikou ČR“ pro období 2021-2027. 

Toto prověření je nezbytné pro objednatele za účelem následného zpracování studie proveditelnosti, 
která je přílohou žádosti o poskytnutí dotace. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat požadavky objednatele blíže specifikované v zadávací dokumentaci, 

zejména v příloze zadávací dokumentace s názvem „Doporučení zadavatele“. 

 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet: 
 odpovědný projektant 

 jméno a příjmení: Ing. František Košán, autorizovaný v mosty a inženýrské stavby 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze II/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 

průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

 

V Českých Budějovicích V Praze 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky Ing. Martin Havlík, jednatel 
statutární město České Budějovice Pontex, spol. s r. o. 
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