Příloha č. 2 –- Podrobná specifikace díla

Dílo

[bookmark: _Hlk144738879]Předmětem plnění Díla je oprava dvou navazujících mostních objektů. 

Most Y529  - jedná se o výměnu izolace a ochrany izolace v pomalém jízdním pruhu včetně odvodnění, opravu předpolí, opravu dilatačních závěrů a rektifikaci závěsů mostu na základě geodetického zaměření současného tvaru konstrukce, zjištění stavu napjatosti závěsů a přepočtu. 

Most X576..2  - jedná se o výměnu izolace a ochrany izolace v pomalém jízdním pruhu včetně odvodnění, opravu předpolí, výměnu krajní římsy a proti dotykových zábran. 
         Celá oprava pomalého pruhu bude provedena v jedné uzavírce viz. projekt DIO.

Odstranění vozovkového souvrství a nové provedení není součástí předmětu plnění, avšak je nutná koordinace obou akcí, neboť na sebe navazují.



Součástí předmětu plnění je: 

· zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím stavby)
· projednání vydání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a realizace dopravně inženýrského opatření  (DIO) odbornou firmou
· projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
· zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložená do systému BMS)
· aktualizace Mostního listu po dokončení prací (pokud se z důvodu rekonstrukce mění parametry stavby) v systému BMS a následně v systému BMS odsouhlasení úsekem správy mostních a speciálních objektů Objednatele
· zaměření skutečného provedení stavby
· dodání realizační dokumentace stavby (RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v listinné i elektronické podobě, 
· dodání veškerých technologických postupů, kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a všech dokladů stavby
· dodání Referenčního listu
· zajištění projektu a realizace dopravně inženýrského opatření dle uvedených etap ve dvousměnném pracovním režimu (prodloužené směny), projednání a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí  (nebo stanovení) v souladu s harmonogramem plnění veřejné a to včetně naplnění stanovených podmínek, osazení provizorního dopravního značení; 
· zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; 
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
· projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 
· provedení přejímky stavby; 
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; 
· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních; 
· týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Objednatele na www.tsk-praha.cz,
· zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na adrese:
https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf?MOD=AJPERES
doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz
· zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru.
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