
Číslo smlouvy SÚS JMK: S/SÚSJMK/2023/484

Smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku pro stavbu

„III/37362 Krasová průtah“
mezi:

Obec Krasová
se sídlem: Krasová 43, 67906 Jedovnice
IČO: 00637335
zastoupená: Václavem Vágnerem, starostou obce
(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70932581
zastoupenou: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat Investičního úseku oblasti Sever
(dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele
projekčních a stavebních prací a realizaci stavby – rekonstrukce silnice „III/37362 Krasová
průtah“.

II.
Základní ustanovení

2.1 Realizace stavby se předpokládá v roce 2025 – 2027.
2.2 Pro stavbu byla zpracována dokumentace – STUDIE, společností ProCEDOP s,r.o. Kladno,

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno .
2.3 Obec bude financovat přípravu a realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z rozpočtu

obce.
2.4 SÚS JMK má záměr financovat přípravu a realizaci stavebních objektů, jejíchž je investorem ze

svého rozpočtu případně prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

III.
Členění stavby

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby „III/37362 Krasová průtah“
na objekty a jejich finančním zajištění (označení stavebních objektů odpovídá označení v
dokumentaci uvedené v odst. 2.2 této smlouvy):

a) Stavební objekty zajišťované samostatně obcí – doprovodné investice:
označení – název

budoucí správce

SO 102 Chodníky, nástupiště, parkovací stání obec
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        SO 301.1  Dešťová kanalizace                obec 
        SO 401     Veřejné osvětlení (nové smloupy V.O. 8m …6 ks)            obec 
        SO 402     Přeložka CETIN                                                                         CETIN  
 
 
           
b)  Stavební objekty zajišťované SÚS JMK: 
          označení – název                                      budoucí správce 
          
            SO 101       Silnice III/37362, zastávka BUS                                                         SÚS JMK 
            SO 301.2    Odvodnění                                                                                                     SÚS JMK 
            

 
IV. 

Přípravná fáze stavby 
 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran na své náklady zajistí na stavební 

objekty, jejichž výstavbu má dle čl. III. této smlouvy zajišťovat v rámci přípravné fáze: 
a) Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) 
b) Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS); 
c) Soupis prací (SP); 
d) Inženýrskou činnost nutnou k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných pro vydání 

společného  povolení (IČ); 
e) Autorský dozor (AD); 
f) Vydání pravomocného společného povolení stavby či jiných potřebných rozhodnutí. 

4.2 Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomi, že bez projektové dokumentace pro provedení 
stavby a soupisu prací, které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016, Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů a příslušných 
prováděcích předpisů, nelze realizovat stavbu.  

4.3 Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem potřebnou součinnost při veškerých 
činnostech uvedených v odst. 4.1 tohoto článku. Smluvní strany se zavazují zajistit společné 
povolení stavby případné jiná správní rozhodnutí v souladu s projednaným a odsouhlaseným 
postupem přípravy tak, aby stavba mohla být realizována v souladu čl. II. odst. 2.1 této smlouvy.  

 
V. 

Zadávání veřejné zakázky na služby  
 

5.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné 
návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace přípravy stavby se smluvní strany 
dohodly na společném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek na projektovou přípravu 
jednomu dodavateli. Smluvní strany stanovují společný postup pro zadávání a zadání veřejné 
zakázky na projektové práce, zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrské činnosti potřebné k vydání 
společného povolení, soupisu prací a zajištění autorského dozoru. 

5.2 K naplnění dohody uvedené v odst. 5.1 této smlouvy obec tímto zmocňuje SÚS JMK, 
aby za ni činila veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na část její  projektové 
dokumentace vyjma uzavření smlouvy o projektové přípravě a smlouvy o autorském dozoru, 
jejímž bude investorem, SÚS JMK zmocnění přijímá.  

5.3 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinna 
SÚS JMK dodržovat: 

       a) při zadání veřejné zakázky bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) za použití 
otevřeného řízení; 

       b) zadávací podmínky budou předem odsouhlaseny obcí; 
       c) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 
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- splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů; 
- pro stavební objekty zajišťované obcí bude uzavřena jedna smlouva o projektové přípravě 

a smlouva o autorském dozoru, pro stavební objekty zajišťované SÚS bude uzavřena 
druhá smlouva o projektové přípravě a autorském dozoru. 

        d) Zadavatelem bude jmenována čtyřčlenná komise, která bude hodnotit nabídky a posuzovat 
předložené nabídky. Do komise budou jmenování 3 členové a jejich náhradníci na návrh SÚS 
JMK a 1 člen komise a jeho náhradník na návrh obce; nabídky budou v souladu s ZZVZ 
podávány elektronicky, v případě zájmu pozve zadavatel zástupce obce k jejich otevření 
v elektronickém nástroji; Pro komunikaci s dodavateli bude použit elektronický nástroj SÚS 
JMK; 

        e) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá SÚS JMK, SÚS JMK předá kopii 
dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení obci, pokud o to požádá; 

       f) obec je oprávněna v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh. 
5.5  SÚS JMK, případně zástupce zadavatele, vyzve obci k uzavření smluv na objekty zajišťované 

obcí s uvedením termínu, do kterého má v souladu se ZZVZ obec smlouvy uzavřít. Obec je 
povinna po uzavření smluv tuto skutečnost oznámit SÚS JMK, a to do tří kalendářních dnů od 
jejího uzavření. Ve stejné lhůtě je obec povinna zaslat kopii dodatku smlouvy k uveřejnění na 
profilu zadavatele SÚS JMK. 

5.6  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá ze smluvních stran překročí u zadaných 
dodatečných a nových prací celkem 10% ceny původní části veřejné zakázky, kterou financuje, 
oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a to do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. 

5.7 V případě, že obec poruší některou z povinností stanovených v čl. V této smlouvy, ať svým 
jednáním či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a SÚS JMK by byla uložena pokuta, 
zavazuje se obec tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. V případě, 
že SÚS JMK poruší některou z povinností stanovených v čl. V této smlouvy, ať svým jednáním 
či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a obci by byla uložena pokuta, zavazuje se SÚS 
JMK tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. 

 
VI 

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
 

6.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné 
návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace stavby se smluvní strany 
dohodly na společném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek na stavební práce 
pro všechny stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1  této smlouvy jednomu dodavateli. 
Smluvní strany stanovují společný postup pro zadávání a zadání veřejných zakázek na stavební 
práce, jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavebních objektech uvedených 
v ustanovení čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.  

6.2 K naplnění dohody uvedené v odst. 6.1 této tohoto článku  obec tímto zmocňuje SÚS JMK, 
aby za ní činila veškeré právní úkony v rámci zadávacího řízení na objekty specifikované v čl. III. 
odst. 3.1 písm. a) této smlouvy, mimo podpisu smlouvy o dílo na objekty uvedené v čl. III. odst. 
3.1  písm. a) této smlouvy.  
SÚS JMK zmocnění přijímá. 

6.3 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinna 
SÚS JMK dodržovat: 
a)  Pro zadání stavebních prací bude použito zjednodušené podlimitní řízení  dle §53 zákona č. 

134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
b) Hodnotícím kritériem bude celková nabídková cena ( součet ceny díla části SÚS JMK a obce), 
c) SÚS JMK je oprávněna nechat se zastupovat v zadávacím řízení, v případě, že tak učiní, hradí 

veškeré náklady na toto zastoupení. 
d) Zadávací podmínky budou předem odsouhlaseny obcí, 
e) Smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 

- Zástupci obce či SÚS JMK budou přizvání navzájem k předání a převzetí staveniště, na 
každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím, pokud se tyto činnosti týkají obce, a 
k předání a převzetí stavby 
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- SÚS JMK je oprávněna spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o 
předání a převzetí částí stavby týkajících se objektů obce a obec je oprávněna 
spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí částí 
stavby týkajících se objektů SÚS JMK, 

- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů, 
- Standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let, 
- Pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) této smlouvy bude uzavřena 

jedna smlouva o dílo, pro stavební objekty uvedené v č. III. odst. 3.1 písm. a) této 
smlouvy bude uzavřena druhá smlouva o dílo, 

f) Zadavatelem bude jmenována čtyřčlenná komise, která bude hodnotit nabídky, posuzovat 
způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise budou jmenování 3 
členové a jejich náhradníci na návrh SÚS JMK a jeden člen komise a jeho náhradník na návrh 
obce. 

g) Zahájení zadávacího řízení podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským 
krajem. V souladu se 80/INA-VOK Pravidla reprodukce majetku a zadávání veřejných 
zakázek příspěvkovými organizacemi ( dále jen Pravidla) postoupí SÚS JMK návrh zahájení 
zadávacího řízení Radě Jihomoravského kraje bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK 
oprávněna zahajovat zadávací řízení. Zástupci kraje budou oprávněni ve smyslu Pravidel 
podílet se na průběhu zadávacího řízení. 

h) Nabídky budou v souladu s ZZVZ podávány elektronicky, v případě zájmu pozve SÚS JMK 
zástupce obce k jejich otevření v elektronickém nástroji. Ke komunikaci s dodavateli bude 
použit elektronický nástroj SÚS JMK. 

i) Za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá SÚS JMK, SÚ8S JMK předá kopii 
dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení obci, pokud obec o ni požádá 

j) Obec je oprávněn v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh. 
6.4 Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele SÚS JMK případně  i  

profilu obce, pokud to obec bude požadovat, zveřejnění si obec zajišťuje sama.  
6.5 Zadavatel (SÚS JMK, případně jeho zástupce) vyzve obec k uzavření smlouvy o dílo na objekty 

specifikované v čl. III., odst. 3.1 písm. a) této smlouvy s uvedením termínu, do kterého má 
v souladu se ZZVZ obec smlouvu uzavřít. Obec je povinna po uzavření smlouvy tuto skutečnost 
oznámit SÚS JMK a zaslat její sken, a to do tří kalendářních dnů od jejího uzavření. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že překročí hodnota změn závazku ze smlouvy o dílo 
obce celkem 15% ceny původní části veřejné zakázky, kterou financuje, oznámí tuto skutečnost 
SÚS JMK a to do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. Obec je povinna zaslat SÚS JMK 
elektronickou kopii uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo pro účely uveřejnění na profilu 
zadavatele SÚS JMK u příslušné veřejné zakázky. 

6.7 V případě, že obec poruší některou z povinností stanovených v čl. VI této smlouvy, ať svým 
jednáním či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a SÚS JMK by byla uložena pokuta, 
zavazuje se obec tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. V případě, 
že SÚS JMK poruší některou z povinností stanovených v čl. VI této smlouvy, ať svým jednáním 
či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a obci by byla uložena pokuta, zavazuje se SÚS 
JMK tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. 

6.8.  V případě, že obec nebude mít zájem na společném zadávacím řízení dle ust. 6.1 tohoto článku 
všech stavebních objektů, ale i části a oznámí tuto skutečnost SÚS JMK nejpozději před 
zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Takové stavební práce na 
těchto stavebních objektech si pak zadává sama na své náklady a vlastní odpovědnost.  

 
 
 

VII. 
Realizace stavby a vzájemná koordinace  

 
SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. ost. 3.1  písm. b)  dle této 
smlouvy v termínu dle zákona o veřejných zakázkách. Obec je povinna uzavřít smlouvu na stavební 
objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. a) dle této smlouvy v termínu dle zákona o veřejných 



Číslo smlouvy SÚS JMK: S/SÚSJMK/2023/484 

zakázkách. Časový harmonogram realizace objektů bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup 
výstavby.  
 
 

VIII. 
Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání. 

8.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady na realizaci vztahující se k jí zajišťovaným stavebním 
objektům dle čl. III, odst. 3.1, písm. a) a b) této smlouvy.  

 
 

IX. 
Majetkoprávní vypořádání 

9.1 Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného 
katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření 
stavebních objektů, které buduje, a vyhotovení geometrických plánů sama na své náklady. 
Zaměření a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na 
zhotovení stavby. 

X. 
Převzetí stavebních objektů 

 
10.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, 

jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům.  
10.2 Vzájemné předání a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a obcí proběhne 

na základě písemné výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. 
Smluvní strany se zavazují předmětného předání a převzetí zúčastnit 

10.3 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být řešeny smlouvou 
mezi obcí a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem. 

10.4 Obec se zavazuje převzít jednotlivé objekty či jejich části v případě vzájemného převzetí dle odst. 
10.1 toto článku bez vad. Obec se zavazuje provádět na své náklady správu a údržbu těchto 
objektů a to počínaje okamžikem jejich převzetí bez vad. Obec není oprávněna bez předchozího 
písemného souhlasu SÚS JMK provádět úpravy či opravy převzatých objektů. 

 
 

XI. 
Další práva a povinnosti obou smluvních stran 

 
11.1 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s vlastním projednáváním 

stavby, zejména při schvalovacím procesu (stavební a kolaudační řízení), jakožto i v průběhu 
výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací), a při řešení 
eventuálních stížností, připomínek a reklamací. 

11.2 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby podle stavebního nebo společného povolení, 
v souladu s projektovou dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních 
stran.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn dle §222 ZZVZ a u změn malého 
významu písemnou dohodou mezi smluvními  stranami, možno i vzájemným zápisem do 
stavebních deníků. 

11.4   Smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech 
a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním 
řešením celé  stavby. 
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XII. 
Závěrečná ujednání 

 
12.1  Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy 

budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců. 
12.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
12.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro právní nástupce smluvních stran. 
12.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem jejího uzavření a konče uplynutím 

zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce na stavební práce stanovené ZZVZ.  
12.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2025 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku  dle 

čl. V. a VI. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím po marném uplynutí 
této lhůty. 

12.6  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.  

12.7  Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla 
doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

12.8  Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 

12.9  Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 
12.10 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 3 odst. 3.16. 80/INAVOK Pravidel pro 

reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací, v účinném znění, 
schválení Radou Jihomoravského kraje. 

12.11 Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Krasová na 13. zasedání dne 22. 10. 2023, 
usnesením č. 104/2023. 

12.12 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní strany, která podepisuje jako druhá v pořadí, 
a účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.13 Obec poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  Obec bere na 
vědomí, že uveřejněné smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere na vědomí a 
výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda 
spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v úst. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv. 

 

 
V Krasové, dne 26. 10. 2023   V Brně, dne 7.11.2023 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
  Václav Vágner                  Bc. Roman Hanák 
       starosta obce                        ředitel SÚS JMK 
 


