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S m l u v  t r a n y

Objednatel:

25488627
CZ25488627

telefon, fax:
E-mail:

)

a

Zhotovitel:

Ing. Jan Pechek

Telefon, fax:
E-mail:

)

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona č .  89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

n í s

Název:
Sídlo:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupená:
IČO:

MUDr. Petrem Malým, generálním ředitelem

DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Objednatel“

Název:
Sídlo:

P.K.I. PROJEKT s.r.o
Ústí nad Labem Vaničková 978/3

Zastoupený:
IČO: 64650685
DIČ: CZ64650685
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík: KS Ústí n.L. oddíl C, vložka 10165
(dále jen „Zhotovitel“

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu
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Předmět smlouvy a díla
Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést řádně s odbornou péčí na svůj náklad
a nebezpečí ve sjednané době, v touto smlouvou, zadávacími podmínkami níže
uvedené veřejné zakázky, a v souladu se souvisejícími právními a technickými př
Objednatele dílo vypracování Projektové dokumentace (dále jen „PD“) vč. inženýrské
činnosti „Nové zázemí a dispečink OZD, Krajská zdravotní, a.s. -

“ a provést další činnosti dle této smlouvy.
e zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy

Tato smlouva je podepsána na základě výběru nejvhodnější nabídky
poptávko vém/zadávacím řízení „Nové zázemí a dispečink OZD, Krajská zdravotní, a.s. -

- ý a inženýrský servis IV.“.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty předanými Objednatelem, které
má Objednatel k dispozici, a které byly součástí zadávací dokumentace uvedeného
zadávacího řízení.

ést dílo v následujícím rozsahu:

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření (1. fáze)

Ověření stávajícího stavu zájmové části (pasportizace) ve vazbě na poskytnuté podklady ze
strany Objednatele, to vše v potřebném rozsahu pro plnění díla.

Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (2. fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

rámci DSP bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním
díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.

Projektová dokumenta 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou
po dokončení předány Objednateli nejméně 6x v tištěné podobě a 2x na CD ( Ix

editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; I x  v needitovatelném formátu *.pdf)

Inženýrská činnost - obstarání stavebního povolení (3. fáze)

ajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání společného/stavebního povolení a její
doručení stavebnímu úřadu, a zajištění vydání společného/stavebního povolení.

Žádost o vydání společného povolení musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému výkonu
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v - doc, xls, dwg apod. a 1x v  pdf).

e)

v oviteli nebude hrazena

povolaní, zaručující vydání společného povolení. Nesplnění se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby náležitostmi zadávací (tendrové)
dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací ( . fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. , o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a

náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude Zhotovitelem také zpracován i projekt souborného řešení interiéru, návrh
řešení organizace výstavby, dopravně inženýrské opatření, orientační týdenní časový
harmonogram realizace stavby, fotorealistické vizualizace (exteriér/interiér).
DPS bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku, či dílčí veřejné zakázky na výběr

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky
Objednatele včetně podmínek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Součástí projektové dokumentace budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy, potřebné
pro výběr zhotovitele i řádnou realizaci záměru stavby.

Veškerá dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním
díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.

pracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním podkladem
pro provedení záměru Objednatele.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výše uvedeného bude Objednateli
předána 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy Ix

editovatelném formátu needitovatelném formátu -

Součinnost při výběru dodavatele stavby ( . fáze)

Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při výběru dodavatele stavby, a to na úrovni
vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení zadávací dokumentace)
požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle PD, a zároveň
poskytne i součinnost při kontrole a posouzení nabídek uchazečů podaných Objednateli v
zadávacím řízení na realizaci stavby. Odměna za činnosti dle tohoto ustanovení je již zahrnuta

celkové odměně uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, a Zhot
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stavby)  jak z hlediska vlastn

samostatně. Bude li Objednatel nucen provést zadávací řízení na realizaci stavební zakázky
opětovně, Zhotovitel se zavazuje poskytnout uvedenou součinnost, kdy odměna za tuto
činnost je již zahrnuta v celkové odměně uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.
PD je povinen poskytnout součinnost do dvou pracovních dnů od doručení požadavku
Objednatele na poskytnutí součinnosti (a to písmeně, případně i e případě, že
povaha dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy
dodatečné informace. V případě nedodržení stanovené lhůty na odpověď  je Objednatel až do
obdržení odpovědi oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý
den, o který byla překročena stanovená lhůta. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení
se rozumí zejména poskytnutí odborného vyjádření Zhotovitele, vypracování návrhů
technických částí odpovědí na žádosti o poskytnutí dodatečných informací.

Zhotovitel je povinen účastnit se najednáních hodnotících komisí veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby, pokud si Objednatel jeho účast vyžádá. Zhotovitel je povinen na žádost
hodnotící komise veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby vypracovat odborné vyjádření.
V případě, že se Zhotovitel nezúčastní jednání hodnotící komise, přestože jeho účast byla
vyžadována, nebo nevypracuje odborné vyjádření, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši 3 000 Kč za každou neúčast najednání. V rámci kontroly dle tohoto ustanovení
poskytne Zhotovitel součinnost při:

posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr,

posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,

posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami
příslušného zadávacího řízení.

Autorský dozor stavby ( . fáze)

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Výkon autorského dozoru při realizaci

Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele vykonávat autorský dozor stavby
Objednatele při realizaci stavby dle § 152, odst. 4, a § 159 stavebního zákona a všech
souvisejících předpisů.

rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel zajišťovat zejména následující služby:

• ěřování souladu prováděné stavby s dokumentací souborného řešení
projektu (dále jen „DSŘP“ - dokumentací souborného řešení projektu se rozumí
dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení

- ího řešení stavby, tak z hlediska postupu a respektování
podmínek výstavby;

• účast při předání a převzetí staveniště i dokončené stavby;
• dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých

objektů pro účely zařízení staveniště zajištění souladu s DSŘP;
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• účast na všech kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných
jednáních, která bezprostředně neřeší problémy vyplývající z výkonu autorského dozoru.
Jiných jednání je Zhotovitel povinen se účastnit, pokud bude Objednatelem písemně
vyzván k účasti na takovém jednání alespoň 3 pracovní dny předem. Den v týdnu, kdy se
konají kontrolní dny, bude stanoven v zápisu o předání staveniště, který bude mít

dispozici bez zbytečného odkladu po jeho podepsání. Kontrolního dne není
povinen se Zhotovitel účastnit, pokud Objednatel předem písemně potvrdí, že účast
Zhotovitele není nutná;

• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatky DSŘP;
• navrhování a projednávání změn a odchylek od DSŘP, které mohou přispět ke zvýšení

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik
projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

• operativní zpracovávání návrhů přijatých úprav a změn DSŘP a projednávání postupů a
podmínek prací na změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

• dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP nebo
smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či zkušebnímu provozu;

• účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo
vysvětlení souvislostí s DSŘP, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami a
dodatky, účast na kolaudačním řízení;

• zapracování veškerých odsouhlasených změn do PD bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 5 dnů od doručení oznámení Objednatele k zapracování, nedomluví li se zástupci
smluvních stran jinak, a to písemnou formou

Hodinová sazba autorského dozoru po dosažení objemu hodin činí 1 /0  ceny uvedeného
rozkladu ceny oddíl autorský dozor, maximálně však Kč bez DPH vč. všech

souvisejících nákladů (konzultace na místě stavby, administrativní úkony, související
ekční činnost, doprava, apod.). Zhotovitel se zavazuje akceptovat výše uvedenou

hodinovou sazbu, pokud výkon autorského dozoru započne v období 36 měsíců od předání
předmětu plnění dle této smlouvy.

případě, že výkon autorského dozoru započne později, bu výše uvedené sazbě
připočtena inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu
spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český
statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech. Za každých započatých 12
kalendářních měsíců následujících po uplynutí lhůty dle předchozího odstavce, bude
připočítána výše inflace za předchozí kalendářní rok. Toto ustanovení se týká i prvních 100
hodin autorského dozoru, které jsou součástí celkové ceny díla.

Zhotovitel je povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně
odsouhlasit Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně

Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a
je povinností Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.

případě, že projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je Zhotovitel
povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány nediskriminačním
způsobem a aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň škeré požadavky zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména aby
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V  doby se Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou dokumentaci pro
.

b)
 rozsahu

c)
 rozsahu 23

byl proveden průzkum trhu, na jehož základě bude možné následně stanovit předpokládanou
hodnotu zdravotnických prostředků (jež bude současní projektové dokumentace). Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené

předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace ke kontrole
příslušnému odbornému oddělení Objednatele.
Zhotovitel je  povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad
a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací

pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí
osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná
dle autorizace) takový počet autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků

odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení
výše uvedené veřejné zakázky, a zavazuje se, že se dotčené osoby budou osobně podílet na
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla se budou podílet zejména osoby,
kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZNT,
a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení výše uvedené
veřejné zakázky, jejichž změna je možná jenom se souhlasem Objednatele, kdy budou
splňovat stejné kritéria dle zadávacího řízení a budou disponovat zkušenostmi ve stejném
rozsahu jako původní osoby.

Doba a místo plnění

Dílo bude prováděno následovně

Zhotovitel se zavazuje provést dílo Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
dle čl. I. odst. 5 písm. a této smlouvy ypracování dokumentace pro vydání stavebního
povolení dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy a její předání Objednateli do 10 týdnů
účinnosti této smlouvy (dle nabídky nejpozději však do 1 0 týdnů od účinnosti

rámci této
vydání stavebního povolení do 1 týdne od dne předání Zhotovitelem

Zhotovitel se zavazuje provést dílo Obstarání stavebního povolení dle čl. I. odst. 5 písm.
c) této smlouvy v zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné
dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání
společného povolení a její doručení příslušnému stavebnímu úřadu do 15 týdnů od
účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání stavebního povolení dle čl. I odst. 5 písm.
c) této smlouvy v obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci
týdnů od účinnosti této smlouvy (dle nabídky - nejpozději však do 23 týdnů od účinnosti
této smlouvy).
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III.

1.  332.000,- slovy:  korun
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle
čl. I. odst. 5 písm. d) této smlouvy do 18 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle nabídky
nejpozději však do 18 týdnů od účinnosti smlouvy)

Zájmový prostor předmětu díla se nachází v Krajské zdravotní, a.s. -
o.z., budova K (Prádelna), Duchcovská 53, Teplice
O převzetí jednotlivých hmotných částí díla bude sepsán dílčí akceptační protokol, který
bude podepsán odpovědnými osobami obou smluvních stran.

případě zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím protokolu o předání
a převzetí části díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně
podstatné či drobné vady, a které z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad
Zhotovitelem. Objednatel není povinen části díla akceptovat, pokud vykazují zjevné vady a
nedodělky. V závěru dílčího akceptačního protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě
přejímacího řízení danou část akceptuje či neakceptuje. V případě, že nebude dílo převzato,

zápise osoby odpovědné za předání a převzetí části díla náhradní termín
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu
akceptace, resp. předání části díla.
Po předání závěrečné části díla bude sepsán ouhrnný předávací protokol Objednatel není
povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, a to i v případě, pokud objeví

již akceptovaných částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel
souhrnném protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda

se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady a které z nich brání užívaní díla, včetně
termínů odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplní protokol o vady, o kterých ví a
Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat, Objednatel určí termíny k jejich odstranění,

případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a
převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit
sankce za nesplnění termínu předání díla.

Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je stanovena ve výši Kč ( třista třicetdva tisíc
českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

ová cena díla se skládá z následujících položek (doplní uchazeč):
Fáze/část díla
1. Zajištění vstupních podkladů,
průzkumů a měření

3. Inženýrská činnost - obstarání
stavebního povolení

5. Součinnost při výběru dodavatele
6. Výkon autorského dozoru
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Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, uvedené v přílo č. 2 této smlouvy
díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné
náklady k řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady
Zhotovitele za všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy.
K ceně dle č 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese
odpovědnost zhotovitel.
Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů
Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat jednotlivé dílčí části díla dle dílčích termínů plnění

čl. II odst. a čl. III této smlouvy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně vynaložené při
zhotovování díla.
Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem vyúčtování.
Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
Podkladem pro vystavení daňového do faktury je převzetí díla Objednatelem stvrzené

dílčím akceptačním protokolu, případně souhrnném předávacím protokolu. Zhotovitel je
oprávněn vyúčtovat cenu části díla až po akceptaci předmětu plnění díla Objednatelem.
Autorský dozor bude vyúčtován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu
provedených výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu/stavby.

případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
Objednatele, vyúčtuje Zhotovitel práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení, nebo
odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.
Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí u
každé faktury 30 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou daňových dokladů
kopie písemného dílčího akceptačního protokolu, souhrnného předávacího protokolu, výkazu
provedených výkonů (autorský dozor). V případě, že daňový doklad faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě
smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka
odepsána z účtu Obj
Adresa pro doručení vyúčtování: 

li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla (v souladu s právními
předpisy) a neujednají li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou

přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se
zaměněným prováděním díla.
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 Objednatelem reklamovanou vadu

9.

Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad.
Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla, tj.
okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.
Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla,
tj . okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost
Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající s této
smlouvy budou sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vy soutěžení dodavatele
stavby na základě zadávacího řízení, řádné provedení stavby dle projektové dokumentace
dalších činností souvisejících
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu
stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě předpokládané
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost

případě nesplnění této povinnosti odpovídá hotovitel za škodu vzniklou

Zhotovitel odpovídá za vady které má dílo v době  jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá
za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, zejména za vady, které mají vliv zejména na k
stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací
stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho

podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předaný
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro přípravu a realizaci
předmětné stavby, apod.
Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení
povinností Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil
a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této skutečnosti je na straně

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dozvěděl.
Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní
písemnou formou bez zbytečného odkladu. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve
lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s
a způsob jejího odstranění.
Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 7 dní po doručení reklamace
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé, zd
je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Objednatele potvrdí tento
protokol svým podpisem.

případě, že při realizaci stavby budou zjištěny vady díla, které nemají příčinu v
předaných Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy základem pro určení počátku záruční
doby je souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je stanoven datem odstranění
poslední vady nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o 1 kalendářní
měsíc.
Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

Porušení smluvních povinností

případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle této smlouvy,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, vyúčtované dílčí
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
Neodstraní vady uplatněné v dílčím akceptačním protokolu nebo v ouhmném
předávacím protokolu stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0, % z ceny díla bez DPH
dle čl. III této smlouvy za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.
Neodstraní li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0, % z celkové
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis prací vykazuje vady,
které se projeví po převzetí díla a které zapříčiní prodloužení termínů stavby, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, celkové ceny díla bez DPH za
každý den prodloužení termínu dokončení stavby.

případě nesplnění jakékoliv povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. ) této smlouvy je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. VII odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje
Zhotovitele povinnosti napravit závadný stav.

případě nesplnění povinností dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč za každý případ zjištěného porušení

případě nesplnění povinnosti vrátit poskytnuté podkladové materiály dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za
každý den prodlení.

li daňový doklad faktura uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Smluvní pokuty účtované dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k její
úhradě Zhotoviteli.
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Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty uplatňované na základě této smlouvy nemá vliv na
případnou odpovědnost Zhotovitele za náhradu škody. Objednatel má právo na zápočet
případných smluvních pokut vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
• hotovitel opakovaně přes předchozí písemné upozornění nedodrží smluvní

termíny díla
• hotovitelem provedené dílo, tj . zejména projektová dokumentace a výkazu výměr

vč. soupis prací, vykazuje vady, které zapříčiní zrušení veřejné zakázky na provedení

• hotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění
vykazuje vady projektové dokumentace a výkazu výměr vč. soupisu prací, které zapříčiní
stavební vícenáklady stavby na jejich odstranění

• opakované neplnění některé z povinností uvedených článku I bodu 10. a 11., čl. VII této
hotovitelem nebo skutečnost, že hotovitel přestane být plně právně

způsobilým subjektem, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz

• poruší hotovitel některou z tí dle platných předpisů, norem a rozhodnutí
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku
založeného touto Smlouvou dodržovat

• prodlení úhradou ceny díla více než 90 dnů a nesjedná nápravu
ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení hotovitele o takovém prodlení.

případě ukončení této smlouvy jinak než jejím úplným splněním, tj. odstoupením od smlouvy
či dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhla dopracování rozpracovaného díla třetí
osobě, k tomu poskytne rozpracované dílo tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči
(na každém CD vždy Ix  v editovatelném formátu needitovatelném
formátu - e i poskytnutí licence, pokud je k tomuto účelu nutná, jejíž cena
je součástí úhrady za nedokončené dílo. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uzavřít

smlouvu o autorském dozoru, ohledně jím rozpracovaného díla v
ustanoveními týkající se autorského dozoru v této smlouvě, zejména čl. VII bodu 7, bude

rozpracované dílo v takové fázi rozpracovanosti, že bude požadavek autorského dozoru
považován Objednatelem za nezbytný. Tento odstavec nevylučuje možnost odstoupení

dle § 2004 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku.

Práva povinnosti smluvních stran

Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro zhotovení
díla. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré poskytnuté podkladové materiály
nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy k vrácení.
Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených
prostor objektu za účelem přípravy a realizace částí díla dle této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma dotčených
orgánů státní správy, správců sítí apod., a osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím
Objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem
díla v oru se zájmy Objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou
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odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé Objednateli či třetím osobám v plněním
této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod
vyplývajících z vad díla, a to s limitem minimálně 5.000.000, Kč. Odpovídající pojistná smlouva
bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do
uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zástupce ve věcech technických dle této smlouvy se bude nejméně
Ix  za 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednání v místě
plnění předmětného díla. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě se
Zhotovitelem tak, aby se jednání konala minimálně I x  za 14 kalendářních dnů. V případě, že
shody ohledně termínu jednání nebude dosaženo, je Zhotovitel povinen Objednateli určit nejméně
dva termíny jednání, z kterých Objednatel vybere termín, v kterém se jednání uskuteční. Termíny
navržené Zhotovitelem musí plně respektovat první větu tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn
kdykoliv určit, že se jednání v periodě, která je uvedena v první větě tohoto o
neuskuteční. O neuskutečnění jednání informuje Zhotovitele s přiměřeným předstihem.

každého jednání vyhotoví smluvní strany zápis, který musí být podepsán pověřenými zástupci
obou smluvních stran Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinen prokazatelně
předložit Objednateli zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musí být i prezenční listina
zúčastněných včetně jejich podpisu.

Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.

Smluvní strany se dohodly, že může tuto kdykoliv písemně vypovědět bez
uvedení důvodu, kdy výpověď je účinná dnem kdy byla výpověď doručena druhé straně dohody.
Smluvní strany si vypořádají mezi sebou vzájemná práva a závazky vzniklé z této smlouvy ke
dni ukončení smlouvy.

této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů a zadávací dokumentací.

mlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je li podepsaná vlastnoručně, je
vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Je li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb.
Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu

předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat nařízení Objednatele, kterým je zakázáno kouření ve všech
prostorách i plochách areálu Objednatele s výjimkou vyhrazených míst.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat
jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. Toto ustanovení se
nevztahuje na autorská práva Zhotovitele vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
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smlouvy v souladu s

/2015
Sb.,

.
8.

9. 1 a 2 V

v
ny.

10.

smlouvy v registru smluv.
11.

Za Objednatele  Za Zhotovitele

V  V  dne:

           MUDr. Petr Mal , MBA     Ing. Jan Pechek

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této
povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle právních předpisů zákona o ochraně osobních údajů,
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení
dohodou, odstoupením od ní.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo případě rozporu těla smlouvy a
jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují

následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 Časový harmonogram,
příloha č. 2 - Rozklad nabídkové ce
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, a tímto dnem
jsou její účastníci svými projevy vázáni. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění této

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Ústí nad Labem dne:

ý
generální ředitel společnosti

Ústí nad Labem

jednatel společnosti

Přílohy:
č. 1 Časový harmonogram vypracování jednotlivých části díla
č. 2 - Rozklad nabídkové ceny
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P . 3.3  - Rozklad nabídkové ceny

1. FÁZE - ZAJIŠT NÍ VSTUPNÍCH PODKLAD ENÍ

Ov ení stávajícího stavu zájmové ásti (pasportizace)

Cena celkem bez DPH:

2. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

A. PR VODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUA NÍ VÝKRESY

C.1 Situa ní výkres širších vztah

C.2 Katastrální situa ní výkres

C.3 Koordina ní situa ní výkres

D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKT

Architektonicko-stavební ešení

Stavebn  konstruk ešení

Požárn  bezpe nostní ešení

Technika prost edí staveb

Zdravotn  technické instalace

Vytáp ní

VZT - odv trání hygienických za ízení

Osv tlení

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika (SK,WIFI, CCTV, STA, ACS, atd.)

PLÁN BOZP

TISK, KOMPLETACE

Cena celkem bez DPH:

3. FÁZE - INŽENÝRSKÁ INNOST - obstarání stavebního povolení

Obstarání souhlasných stanovisek DOSS a SS

Obstarání vydání spole ného povolení

Tisk, kompletace

Cena celkem bez DPH:

4. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY

A. PR VODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUA NÍ VÝKRESY

C.1 Situa ní výkres širších vztah

C.2 Katastrální situa ní výkres

C.3 Koordina ní situa ní výkres

D. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKT

Architektonicko-stavební ešení

Stavebn  konstruk ešení
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P . 3.3  - Rozklad nabídkové ceny

Požárn  bezpe nostní ešení

Technika prost edí staveb

Zdravotn  technické instalace

Vytáp ní

VZT - odv trání hygienických za ízení

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika (SK,WIFI, CCTV, STA, ACS, atd.)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB V . VÝKAZU VÝM R

OCEN NÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (KONTROLNÍ ROZPO ET STAVBY)

NÁVRH EŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY

ORIENTA NÍ TÝDENNÍ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

TISK, KOMPLETACE

Cena celkem bez DPH

5. FÁZE - SOU INNOST P I VÝB RU DODAVATELE STAVBY

Vypo ádání žádostí o vysv tlení zadávací dokumentace

Sou innost p i posouzení nabídek

6. FÁZE - AUTORSKÝ DOZOR P I REALIZACI STAVBY

Zajišt innosti autorského dozoru p i realizaci stavby (prvních 20 hodin)

Cena celkem bez DPH:

S O U H R N N Á   R E K A P I T U L A C E

1. FÁZE - ZAJIŠT NÍ VSTUPNÍCH PODKLAD , PR ZKUM  A M ENÍ

2. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

3. FÁZE - INŽENÝRSKÁ INNOST - obstarání spole ného povolení

4. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY

5. FÁZE - SOU INNOST P I VÝB RU DODAVATELE STAVBY

6. FÁZE - AUTORSKÝ DOZOR P I REALIZACI STAVBY

CENA CELKEM bez DPH 332000,00

21% DPH 69720,00

CENA CELKEM S DPH 401720,00
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