

OBJEDNÁVKA

Název: PD na řešení dopravní situace u školy a školky na Plešivci (VZCK 144/2023)

Objednatel: Město Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 221241/0100
Odpovědná osoba: Ing. Jan Sládek, 608342197, jan.sladek@ckrumlov.cz

Zpracovatel: Ing. Jan Rambousek
Plzeňská 27/8, Beroun
IČO: 03167127
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 9468383044/5500
Kontakt: 778744320, j.rambousek@email.cz

V souladu se zadáním a cenovou nabídkou Zpracovatele, které jsou nedílnou součástí této objednávky, objednává Objednatel zpracování předmětné dokumentace. Odpovědná osoba Objednatele je v souladu s čl. 5 Organizační směrnice č. OS/03/2018, jakožto vedoucí odboru, oprávněna zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této veřejné zakázky bylo schváleno usnesením Rady města Český Krumlov č. 0497/RM28/2023 dne 30.10.2023.

Zadání

Předmětem zadání je A) předprojektová příprava zahrnující poskytnutí odborné podpory a konzultací za účelem výběru nejvhodnější varianty a B) následné zpracování projektové dokumentace k vybraným variantám v rozsahu pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na výstavbu dopravního prostoru pro zajištění bezpečného výstupu osob u Základní školy Plešivec na adrese Plešivec 249 a u Mateřské školy Plešivec I na adrese Plešivec 279.

Předmětem předprojektových prací je příprava variant řešení jednotlivých částí stavby a návrhu organizace dopravy spolu s vyhodnocením jejich přínosů a negativ a jejich následné projednání nad zpracovanými grafickými podklady s vybraným kolektivem města Český Krumlov a Městského úřadu Český Krumlov. Předmětem prací bude tedy stavba rozdělená na dvě samostatné části právě podle umístění. V obou případech je cílem umožnit vozidlům přivážejícím osoby do školského zařízení, typicky dítě, zajet s vozidlem mimo hlavní komunikaci, krátkodobě zastavit v bezpečném prostoru, aniž by zastavující vozidlo bránilo plynulému provozu, a po vystoupení osoby opustit tento prostor a plynule se zapojit zpět do provozu. Tato část zadání by měla proběhnout ideálně v nejvýše třech kolech projednávání a v termínu nejdéle 60 dnů od podpisu této objednávky. Výstupem této části zadání je vybraná varianta prokazatelně a s pozitivním závěrem prokonzultovaná Zpracovatelem se základními limitujícími orgány státní správy (PČR, územní plánování, životní prostředí, silniční správní úřad).

Předmětem navazující samotné dokumentace bude rozpracování vybraných variant stavby nebo její části do podrobnosti dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Součástí dokumentace

bude standardní dokladová část v rozsahu vyhlášky zahrnující závazná stanoviska, popř. stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců dotčené technické a dopravní infrastruktury atd., aby bylo možné podat žádost o společné povolení. Předpokládaná doba plnění této části zakázky je 90 dnů po uplynutí lhůty pro předchozí práce. Před dokončením dokumentace proběhne minimálně jedna konzultace s odpovědnou osobou Objednatele zaměřená na úplnost dokumentace. Další konzultace a jednání s Objednatelem jsou možná na základě požadavku a potřeb Zpracovatele. Tato navazující část zakázky nemusí být realizována. O této skutečnosti bude Zpracovatel informován oprávněnou osobou Objednatele nejpozději v poslední den lhůty pro dokončení předprojektové přípravy.

Orientační zákres lokalit vytipovaných pro umístění těchto staveb včetně náčrtu možného řešení organizace dopravy (rozsah ani provedení není závazné) byl součástí poptávky.

Kromě výše uvedených kritérií je nutné, aby návrh řešení zachoval stávající, popř. zajistil náhradní pěší návaznosti. Současně požadujeme posouzení potřeby odvodnění a veřejného osvětlení, a dále minimalizaci zásahů do veřejné zeleně, zejm. kácení vzrostlých stromů nacházejících se v předmětných lokalitách.

Po dokončení projektových prací zahrnutých do části B), bude nejdéle v termínu do 30 dnů, v souladu s předloženou cenovou nabídkou, zpracována dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, soupisu prací a rozpočet stavby.

Rozsah

- A) Předprojektová příprava – výsledek jsou vybrané varianty pro rozpracování v B), popř. ukončení prací
- B) Projektová dokumentace pro společné povolení na vybrané varianty v obou nebo jedné lokalitě
- C) Zpracování dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací a rozpočtu stavby

Charakteristika výstupu

Výstupem části A) je zjednodušená studie vybraných variant řešení v obou dotčených lokalitách odsouhlasená Objednatelem a pozitivně prokonzultovaná se základními dotčenými orgány státní správy. Tato část bude mít minimálně elektronický výstup ve formátu PDF s popisem a grafickým znázorněním variant, zápisy z jednání a podklady pro případná interní jednání Objednatele.

Výstupem části B) je projektová dokumentace stavby pro společné povolení včetně dokladové části, zahrnující vybrané varianty řešení, vyhotovená ve třech tištěných autorizovaných paré a v elektronické podobě ve formátu PDF.

Navazujícím výstupem je zpracování dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací a rozpočtu stavby. Výstup bude předán v elektronické podobě ve formátu PDF a formou tří výtisků opatřených autorizační doložkou.

Podklady

Objednatel poskytne Zpracovateli na vyžádání všechny potřebné podklady, které má k dispozici. K posouzení a připomínkování výstupů vyvine Objednatel patřičnou součinnost, aby stanovené termíny nebyly ohroženy.

Finanční část

Zpracovatel zpracuje studii za částku 225 000 Kč včetně DPH. Přičemž částka bude Objednateli fakturována po protokolárním předání jednotlivých částí díla takto:

Část A)	60 000 Kč
Část B)	110 000 Kč
Část C)	55 000 Kč

Termín plnění

Zpracovatel se zavazuje odevzdat dílo nejdéle v termínech uvedených v zadání, tedy:

část A) do 60 dnů od přijetí objednávky (datum podpisu Zpracovatele),

část B) do 90 dnů po uplynutí předchozí lhůty,

část C) do 30 dnů po uplynutí předchozí lhůty.

Za Objednatele:

Dne:

.....

Ing. Jan Sládek

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Český Krumlov

Zpracovatel:

(podpisem objednávku přijímá)

Dne:

.....

Ing. Jan Rambousek