

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jan Matějka

se sídlem Hamerská 381, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČO: 132 11 331

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Chotěboř

kontakt: tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: K [redacted].

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Opravy LC na LR Hlinsko, LS Nasavrky**“, evidenční číslo zakázky: **S947/2023/503**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a Technického popisu stavby (příloha č. 2 smlouvy) na LC Větrovka nacházející se na pozemku p. č. 985/10 v k. ú. Ctětín, na LC Nad Studánkou nacházející se na pozemku p. č. 861 v k. ú. Rváčov u Hlinska, LC Tři hlavy nacházející se na pozemku p. č. 1352/1 v k. ú. Včelákov a LC K Chaloupce nacházející se na pozemku p. č. 550 a 596/2 v k. ú. Hodonín u Nasavrk, LR Hlinsko, okres Chrudim, Pardubický kraj.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - průběžná údržba veškerých komunikací dotčených prováděním díla (během celé doby provádění díla), včetně následného uvedení všech povrchů takto dotčených komunikací do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů (zejména kmenů, kořenových náběhů) před poškozením během celé doby provádění díla.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.**Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: **30. 10. 2023**.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 30. 11. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedeni díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušeni prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedeni díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **485 412,27 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta dvanáct korun českých a dvacet sedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedeni díla, včetně poskytnuti všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.**Provádění prací, práva a povinnosti**

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě) nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou písemnou formou a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes

včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
9. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a Technickém popisu stavby a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatel na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelém požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelém, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
15. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
- e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací,

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od Položkového rozpočtu, Technického popisu stavby a smluvních podmínek,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě),
- vážní lístky,
- fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s Položkovým rozpočtem nebo Technickým popisem stavby), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.**Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 15 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 15 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 15, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.**Criminal Compliance doložka**


1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.



XII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Technický popis stavby - Opravy LC na LR Hlinsko

V, dne:...../
dle elektronického podpisu


Za objednatele



.....

 OR východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:...../
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele



.....
Jan Matějka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy LC na LR Hlinsko	JKSO	
		EČO	
		Místo	revír Hlinsko
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	CZ5502040896
Zpracoval	Ing. Jan Matějka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		1. 10. 2023	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 243 667,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 241 745,07	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 485 412,27	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 485 412,27																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>485 412,27</td> <td>101 936,58</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>587 348,85</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	485 412,27	101 936,58	Cena s DPH			587 348,85
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	485 412,27	101 936,58													
Cena s DPH			587 348,85														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění												
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Opravy LC na LR Hlinsko**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: revír Hlinsko

Zpracoval: Ing. Jan Matějka

Datum: 1. 10. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023-01-001	Opravy LC na LR Hlinsko	485 412,27		101 936,58	587 348,85		485 412,27			
513270	LC Větrovka	167 115,83		35 094,32	202 210,15		167 115,83			
513271	LC Nad Studánkou	147 468,44		30 968,37	178 436,81		147 468,44			
513250	LC Tři hlavy	103 432,34		21 720,79	125 153,13		103 432,34			
513316	LC K Chaloupce	67 395,66		14 153,09	81 548,75		67 395,66			
Celkem		485412,27		101936,58	587348,85		485412,27			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Hlinsko
 Objekt: LC Větrovka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: revír Hlinsko

Zpracoval: Ing. Jan Matějka
 Datum: 1. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 167 115,83

1 Zemní práce 34 545,00

1	R	181951111	Úprava pláně v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 467,500	14,00	34 545,00
					705*3,5		2 467,500

5 Komunikace pozemní 117 504,00

2	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	816,000	144,00	117 504,00
					115*0,8*2		184,000
					250*0,8*2		400,000
					145*0,8*2		232,000
					Součet		816,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 948,00

3	R	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	40,000	48,70	1 948,00
					20+10+10		40,000

998 Přesun hmot 13 118,83

4	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	187,680	69,90	13 118,83
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem 167 115,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Hlinsko

Objekt: LC Nad Studánkou

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: revír Hlinsko

Zpracoval: Ing. Jan Matějka

Datum: 1. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 147 468,44

1 Zemní práce 25 970,00

1	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 855,000	14,00	25 970,00
			530*3,5		1 855,000		

5 Komunikace pozemní 109 296,00

2	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	759,000	144,00	109 296,00
			125*3,0		375,000		
			240*0,8*2		384,000		
			Součet		759,000		

998 Přesun hmot 12 202,44

3	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	174,570	69,90	12 202,44
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem 147 468,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Hlinsko
Objekt: LC Tři hlavy

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: revír Hlinsko

Zpracoval: Ing. Jan Matějka

Datum: 1. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 103 432,34

1 Zemní práce 30 442,20

1	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	300,000	27,70	8 310,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

75*4,0 300,000

2	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,000	205,00	1 845,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

((1+3)/2*1,5)*(1+2) 9,000

3		58344197	šterkodř frakce 0/63	t	18,000	432,90	7 792,20
---	--	----------	----------------------	---	--------	--------	----------

9*2 "Přepočtené koeficientem množství 18,000

4	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	892,500	14,00	12 495,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

255*3,5 892,500

4 Vodorovné konstrukce 11 302,50

5	R	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,500	1 810,00	2 715,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

5*1,0*0,3 1,500

6	R	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	3,750	2 290,00	8 587,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

2*0,5*2,5*1,5 3,750

5 Komunikace pozemní 28 400,00

7	R	564811011	Podklad ze šterkodřě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	175,000	80,00	14 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

50*3,5 175,000

8	R	564831011	Podklad ze šterkodřě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	100,000	144,00	14 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

50*1,0 50,000

50*1,0 50,000

Součet 100,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 849,00

9	R	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	3,000	2 970,00	8 910,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

10		592220R01	Železobetonová trouba/TZP-Q 800/1000	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
----	--	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

11	R	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	80,000	48,70	3 896,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

60+20 80,000

12	R	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	20,000	20,90	418,00
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

4*5 20,000

13	R	966008R01	Bourání čela trubního propustku z lomového kamene	m3	3,750	300,00	1 125,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Hlinsko
Objekt: LC Tři hlavy

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: revír Hlinsko

Zpracoval: Ing. Jan Matějka
Datum: 1. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2*0,5*2,5*1,5

3,750

998

Přesun hmot

5 438,64

14	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	77,806	69,90	5 438,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

103 432,34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Hlinsko
 Objekt: LC K Chaloupce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: revír Hlinsko

Zpracoval: Ing. Jan Matějka
 Datum: 1. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				67 395,66
1			Zemní práce				16 905,00
1	R	181951111	Úprava pláně v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně 345*3,5	m2	1 207,500	14,00	16 905,00
					1 207,500		
5			Komunikace pozemní				46 240,00
2	R	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm 60*3,5	m2	210,000	144,00	30 240,00
					210,000		
3	R	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny 2*5,0	m	10,000	1 600,00	16 000,00
					10,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				835,00
4	R	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m 5+5+5	m	15,000	48,70	730,50
					15,000		
5	R	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	5,000	20,90	104,50
998			Přesun hmot				3 415,66
6	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,865	69,90	3 415,66
Celkem							67 395,66



OPRAVA LC NA LR HLINSKO

TECHNICKÝ POPIS STAVBY



Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Lesní správa: Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 53825 Nasavrky

Lokalita: Lesní revír 01 – Hlinsko

Datum: září 2023

TECHNICKÝ POPIS STAVBY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Oprava LC na LR Hlinsko
Kraj:	Pardubický
Obec s rozšířenou působností:	Chrudim, Hlinsko
Obec:	Ctětín, Vysočina, Včelákov, Hodonín
Katastrální území:	Ctětín [617954], Rváčov u Hlinska [787884], Včelákov [777374], Hodonín u Nasavrku [622613]
Charakter stavby:	Oprava a běžná údržba lesních cest
Investor:	Lesy České republiky, s.p.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Jedná se o opravu a běžnou údržbu (dále jen BÚ) lesních cest, které se nachází v lesních komplexech revíru R 01 Hlinsko. Účelem stavby je zpřístupnění lesních porostů a zajištění sjízdnosti prostředkům odvázejícím dřevní hmotu, tj. zajištění řádného lesního hospodaření.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- katastrální mapa
- porostní mapa
- příslušné ČSN, vyhlášky, TP a související předpisy

4. ČLENĚNÍ STAVBY

Každá lesní cesta je vedena jako samostatný objekt.

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Staveniště jednotlivých opravovaných lesních cest jsou dostupná ze stávající silniční sítě a ze stávající lesní cestní sítě.

6. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Pro účelové komunikace je očekávaná třída dopravního zatížení IV až VI. Dopravní zatížení bylo stanoveno odborným odhadem: průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel (TNV) pro všechny jízdní pruhy za 24 hod je <15, tj. třída dopravního zatížení vozovky VI – velmi lehké zatížení.

6.1. LC VĚTROVKA

Kategorie lesní cesty:	2L 3,5/20
Délka opravovaného úseku:	705,0 m
Volná šířka LC:	3,5 m
Pozemek:	p.č. 985/10, k.ú. Ctětín

Technické řešení:

km 0,000 – 0,705

Provést úpravu (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty.

km 0,085 – 0,200

Doplnění krytu komunikace štěrkokovými frakce 0/63 (kolejově).

km 0,250 – 0,500

Čištění příkopu v délce 20 m. doplnění krytu komunikace štěrkokovými frakce 0/63 (kolejově).

km 0,560 – 0,705



Čištění příkopu v délce 2 x 10 m., doplnění krytu komunikace štěrkokovými frakce 0/63, zhutnění.

6.2. LC NAD STUDÁNKOU

Kategorie lesní cesty:	3L 3,0/15
Délka opravovaného úseku:	530,0 m
Volná šířka LC:	3,0 m
Pozemek:	p.č. 861, k.ú. Rváčov u Hlinska

Technické řešení:

km 0,000 – 0,530

Provést úpravu (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty.

km 0,000 – 0,125

Doplnění krytu komunikace štěrkokovými frakce 0/63.

km 0,290 – 0,530

doplnění krytu komunikace štěrkokovými frakce 0/63 (kolejově).



6.3. LC TŘI HLAVY

Kategorie lesní cesty:	2L 3,5/20
Délka opravovaného úseku:	255,0 m
Volná šířka LC:	3,5 m
Pozemek:	p.č. 1352/1, k.ú. Včelákov

Technické řešení:

km 0,820-1,075

Provést úpravu (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty.

km 0,820-0,880

Čištění pravostranného příkopu v délce 60 m, čištění 1 ks ocelové svodnice, doplnění krytu komunikace (pravá kolej) v délce 50 m, zhutnění.

km 0,880-1,015

Čištění levostranného příkopu v délce 20 m, čištění 2 ks ocelových svodnice, doplnění krytu komunikace (levá kolej) v délce 50 m, zhutnění.

km 1,015

Bourání stávajících čel trubního propustku, rozšíření stávajícího železobetonového trubního propustku DN 800 o 3 m, provedení obsypání potrubí, provedení záhozu na výtok a zřízení rovnaniny z lomového kamene.

km 1,015 – 1,075

Provést rozrytí stávajícího povrchu lesní cesty bez živice, provést úpravu (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty, čištění 1 ks ocelové svodnice, doplnění krytu komunikace šterkodrtí frakce 0/32, zhutnění.

6.4. LC K CHALOUPCE

Kategorie lesní cesty:	2L 3,5/20
Délka opravovaného úseku:	345,0 m
Volná šířka LC:	3,5 m
Pozemek:	p.č. 550, 596/2, k.ú. Hodonín u Nasavrk

Technické řešení:

km 0,900 – 1,245

Provést úpravu (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty.

km 0,900

Čištění 1 ks ocelové svodnice, včetně čištění odtoku.

km 1,090

Doplnění 1 ks ocelové svodnice délky 5 m, včetně zajištění odtoku.

km 1,185 – 1,245

Doplnění 1 ks ocelové svodnice délky 5 m, včetně zajištění odtoku., doplnění krytu komunikace šterkodrtí frakce 0/63, zhutnění.

7. POUŽITÉ MATERIÁLY

Všechny použité materiály musí splňovat příslušná kvalitativní kritéria pro daný účel podle příslušných norem a předpisů. Provádění nestmelených vrstev vozovek bude respektovat ČSN 736126-1. Štěrkokodř podle ČSN EN 13242.

8. POŽADAVKY NA MECHANIZACI

Grejdr – pro veškeré úpravy a přeprofilování povrchu lesní cesty a zemní pláně.
Vibrační válec min 7,5 t – pro veškeré hutnění podkladních vrstev a zemní pláně.

9. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE



Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

Dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení o ochraně a bezpečnosti práce současně platných předpisů.

Prostor případných skládek si předem dohodne zhotovitel s investorem.

Navržené úpravy jsou v souladu dle doporučené normy Lesní cestní síť ČSN 73 6108.

Vypracoval

