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 S M L O U V A  O  D Í L O  
 

č. ……  

na provedení stavby: 

Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301, Ostrov 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   MĚSTO OSTROV 

Se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 
Zastoupený:   Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města 
IČ:    00254843 
DIČ:    CZ00254843 
Bankovní spojení:  KB, a.s., pobočka Karlovy Vary, exp. Ostrov 
Číslo účtu:   920-341/0100 
 
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Mgr. David Hanakovič, starosta města 
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 
    Martin Klucho, referent OMIS 
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Radek Ježek, IČO: 04813651 
   
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:   SVS 2000 spol. s r.o.  

Se sídlem:   Mořičovská 1210, 36301 Ostrov 
IČ:    25241753 
DIČ:    CZ25241753 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary 
Číslo účtu:   9241197001/5500 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka 11915 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Oleksandr Dudčuk, jednatel  
b) ve věcech technických: Ing. Petr Moos, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná  

za odborné vedení provádění stavby) 
Tomáš Szmitek, manažer stavby 

     
(dále jen „zhotovitel“)      
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I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 
a) nabídka zhotovitele ze dne 04.09.2023 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební 

práce s názvem: „Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301 Ostrov“ (dále jen „Nabídka“), o 
jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 000/2023 ze dne 24. 10. 2023 
Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvořící 
položkový rozpočet (dále jen „oceněný soupis prací a dodávek“);  

Oceněný soupis prací a dodávek je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní 
dokumenty, jimiž je vymezen předmět díla, se ke Smlouvě fyzicky nepřikládají. 

 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení stavby (dále také jako „Stavba“) 
v rozsahu a za podmínek specifikovaných výkazem výměr, Smlouvou a dále v souladu s výchozími 
podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl 
nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek 
stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.  

2. Místem provádění Předmětu díla je: objekt Masarykova 717, Ostrov,  
3. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí 

a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména, nikoliv však pouze: 
a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s výkazem výměr; 
b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací Předmětu díla dle Smlouvy, 

tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů 
a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla; 

c) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 
řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště; 

d) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti 
a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla 
a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci 
a dopravu;  

e) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla 
do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor 
dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 

f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 
g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 
h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním 

objednateli.  
4. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech 

uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
Předmětu díla dané povahy třeba.  

5. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude 
pro provádění Předmětu díla dodán. 

6. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce 
zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

7. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla 
předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění 
Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, 
popř. TDO, nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných 
změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací list“) k odsouhlasení. 
Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po odsouhlasení 
Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající 
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výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, 
zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu 
díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást 
dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah 
Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Zadávacího 
listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu 
díla předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 
ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.    

9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení 
a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnil 
s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetřením.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci 
a porozuměl plně Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové 
dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.  
 

III.  TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  
a) Zahájení plnění Předmětu díla:   01. 11. 2023  
b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, 

a ukončeného Předmětu díla:   do 15. 12. 2023 
Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, 
a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla 
objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla 
sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí 
součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se 
splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1 
písm. b) tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít 
i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných 
v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy 
v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu 
sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1 tohoto 
článku. 

5. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 
 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:                                                         

• cena celkem bez DPH  1 569 417,19 Kč 

• vyčíslení DPH       329 577,61 Kč (v platné výši) 

• cena celková vč. DPH   1 898 994,80 Kč 
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(slovy celková cena vč. DPH: dva miliony sto sedmdesát dva tisíc sto čtyřicet sedm korun 
českých, padesát jedna haléřů) 

(dále jen „cena díla“). 
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou 

a je doložena oceněným soupisem prací a dodávek z nabídky zhotovitele.  
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj. dodávku a montáž, materiál, 

vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, 
skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, 
zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, 
zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, 
vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících 
konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, 
vedlejší rozpočtové náklady  apod., a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované 
položky do jednotkových cen. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny zohlednil veškeré požadavky objednatele 
na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Součástí ceny díla jsou veškeré 
náklady související s řádným provedením a dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních 
nákladů, zisku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle 
Smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve Smlouvě 
uvedeno, že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

5. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných 
dodatků ke Smlouvě.  

6. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7 Smlouvy se nepovažují 
za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla 
předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

7. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu 
s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem: 
▪ cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši 

max. 80 % těchto sborníkových cen, 
▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující 

pořizovací náklady, 
▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková 

cena obvyklá na km pro daný druh vozidla. 
8. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
9. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. 

odst. 7 nebo 8 Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu prací 
a dodávek, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení 
stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká 
nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných 
Smlouvou. 

11. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít 
a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 
 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel 

předloží 1× měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených 
prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení 
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pověřeným zástupcem objednatele (TDO) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude 
pověřeným zástupcem objednatele (TDO) potvrzený zjišťovací protokol.  

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o dani z přidané hodnoty“). Splatnost faktury je 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode 
dne prokazatelného data doručení objednateli. 

4. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce, a výčet činností určených 
k úhradě.  

5. Objednatel prohlašuje, že Stavba není používána k ekonomické činnosti a nebude pro výše 
uvedenou Stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

6. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného 
Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny 
za provedení Předmětu díla). 

7. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: 
devadesáti) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné 
faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného 
bezvadného Předmětu díla. 

8. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem 
stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit 
takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, 
a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; 

a/nebo  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; 

a/nebo 
c)  zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo 
d) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi;  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

10. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně 
uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených 
nedostatků bude proplácení faktur obnoveno. 

11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele 
s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 
a 8 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu 
každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.  

12. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň 
z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle Zákona o dani 
z přidané hodnoty a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy 
žádné skutečnosti uvedené v § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto 
povinností bránily.  

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho 
části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem 
umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se 
dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna 
a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu 
§ 106 písm. a) Zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti 
nastaly. Objednatel je oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 Zákona o dani 
z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 
za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty nebo 



Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301, Ostrov 

Stránka 6 z 13 

pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má 
objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH 
podle § 109 písm. a) Zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu 
za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 
zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho 
vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto 
zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně 
oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 
 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu 
díla spočívající zejména v: 
a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 

 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své 
nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, 
které uvedl ve své Nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 
v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny 
a technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých 
k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní 
a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele 
závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny 
oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat 
stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé 
prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla 
pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to 
zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým 
rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, 
tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny 
či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při 
provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. 
Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, 
případně zničení budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná 
pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. 
Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých 
poddodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.   

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným 
porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy 
při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené 
v písemné výzvě. 

7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
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a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo 
provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat 
prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno 
písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v Nabídce kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace 
novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím 
poddodavatele v rámci výběrového řízení.  

9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém 
termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní 
strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění 
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu 
zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek 
a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením 
staveniště je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla. 

6. Po celou dobu provádění Předmětu díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při 
provádění Předmětu díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen 
se řídit v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, 
jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 
s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu 
také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly 
dotčeny. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 5 Smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí 
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  
 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník 
v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité 
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okolnosti týkající se Stavby. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovuje 
§ 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla 
nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele 
ve věcech technických – stavbyvedoucí, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele jsou 
do stavebního deníku oprávněni provádět záznamy osoby dle ustanovení § 157 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Objednatel a osoba pověřená výkonem TDO je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 
zhotovitele a nejméně 1× za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své 
stanovisko. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) je povinen se k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování případných dodatků ke Smlouvě. 

7. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 
osobám. 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných 
poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu 
díla podle potřeby, nejméně však 1× (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. 
Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce (TDO), že zhotovitel provádí Předmět díla 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své 
náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce (TDO) min. 3 (slovy: tři) 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou 
v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li 
tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 
se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-
li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel 
na požádání předložit objednateli. 

6. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, k pravidelnému úklidu staveniště 
a trvalému zajištění ochrany před poškozením těch částí objektu které nejsou zasaženy 
prováděním díla po celou dobu provádění díla. 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného 
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Předmětu díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou. 
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné 

oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny 
řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou 
vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění 
závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí takového díla. 

4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 
Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo 
nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění 
těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li 
zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn 
nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to 
na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad tímto způsobem je objednatel oprávněn 
ponížit cenu díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. po termínu 
určeném ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele 
s provedením díla. 

5. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden 
i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel 
odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je 
objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

6. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních v tištěné podobě (1× originál + 
2× kopie) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.doc, *.xls, 
*.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla 
(výškopis a polohopis), stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zpráv zařízení komplementovaných 
do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního 
potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem 
nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení 
výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené 
záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních 
předpisů, souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením 

a závěrečné měření OAR vyhovující požadavkům vyhlášky č. 362/2016 Sb. Předání uvedených 
dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

7. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady 
bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli 
na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, 
dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech 
dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. 
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Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi 
volně nakládat. 

8. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla či jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými 
normami a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných 
k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu 
díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání 

objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel 
po dobu trvání této záruky. 

3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele 
uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany 
se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

5. Záruka za jakost Předmětu díla – celé stavby je v délce 60 měsíců. 
6. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, 

že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z Protokolu. 

7. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, 
v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady 
nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než 
je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených 
termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají 
charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 
reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady 
na odstranění této vady zhotovitelem. 

9. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 8 tohoto 
článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou 
nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 
ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu, i smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení se započetím 
odstraňování vady (havárie).  
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XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla uvedené 
v čl. IV. této smlouvy. Ustanovení následujícího odstavce tím není dotčeno. 

2. Nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci se zhotovitel zavazuje pro případ 
prodlení s dokončením díla a/nebo jeho jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této 
smlouvě, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této 
smlouvy (nejméně však 5.000 Kč) za každý i započatý den prodlení s provedením díla či jeho 
příslušné části – etapy. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 
3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3.000 Kč) 
za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
pokud je neuvede do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě 
na adresu zhotovitele. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že ujednání o smluvních pokutách, jak jsou uvedeny 

v tomto článku, případně v jiné části smlouvy považují za určité a srozumitelné. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že výši smluvních pokut, jak jsou uvedeny v odst. 1 a 2 tohoto článku, i pokud na ně 
objednateli vznikne nárok kumulativně, považuje za přiměřenou, a to s ohledem na povahu díla 
a významu jeho včasného dokončení pro objednatele. 

10. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit 
o ni sjednanou cenu díla.      
      

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na 
zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo 
odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou závislé 
na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. 
Jedná se např. o válku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nově přijatá 
opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod. 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného 
porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 
a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, 

nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
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4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo 
doručeno druhé smluvní straně.   

5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, 
je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde 
k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení Předmětu 
díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněných 

v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, 
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení 

provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu 

předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí 
přejímací řízení“,  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní. 

 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného 
tajemství a bude volně k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců 
obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště 
až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků 
objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním 
Předmětu díla. 

5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, 
ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé 
smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let 
od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady 
a další dokumenty související s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele 
o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez 
zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle 
Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. Stejné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy 
a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami 
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a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené 
Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

11. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob 
uvedených ve Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě 
je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu 
od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně 
kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě, především 
elektronicky. 
 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech 
smluvních, pod sankcí neplatnosti. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek Smlouvy. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým 
textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, 
že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

7. Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást 
Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených 
či oddělitelných). 
 

 
V Ostrově dne ……………………  V                                       dne   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

za Objednatele 
Mgr. David Hanakovič 

starosta města                                                                                                     
 

za Zhotovitele 
Oleksandr Dudčuk 

jednatel společnosti 
 

 


