

Smlouvy o dílo č. JMLDEU-53-43/2017

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDAKCE]
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: Blanka Zázvorková, vedoucí oddělení péče o návštěvníky

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Mgr. art. Luboš Machačko
se sídlem: Na Vlčovce 1958/5, 160 00 Praha 6
IČ: 66456789
Povolení k restaurování: č.j. MK 9953/2005
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo na restaurování Opony z vesnického divadla v Pasekách nad Jizerou**

I. Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zrestauruje oponu vesnického divadla v Pasekách nad Jizerou. Jedná se o temperovou (pravděpodobně křehovou či kaseinovou) malbu o reozměrech 600x250 cm na plátěné (pravděpodobně lněné) podložce. Malba je provedena pravděpodobně bez podkladu přímo na plátno. Ta je tvořená vertikálními pruhy plátna spojenými po bočních stranách sešitím. Obrazovým motivem opony je figurální výjev v otevřené krajině orámovaný iluzivním bohatě řaseným červeným závěsem se žlutým lemováním, šňůrami a střapci. Opona je těžce poškozená. Plátno i malba jsou v havarijním stavu. Plátěná podložka je na celé ploše silně zvlněná, deformovaná do výrazných vertikálních a diagonálních skladů. Na mnoha místech je roztržená a perforovaná. Lokálně jsou viditelné nevhodné vysprávkky a doplňky plátna z minulých oprav. Vzhledem k dlouhodobému nevhodnému uskladnění ve stodole je opona napadena mikroorganismy a plísněmi. Malby i podložka je silně znečištěna zvířecími výkaly a exkrementy. Po celé ploše opony jsou patrné rozsáhlé intenzivní stopy po vlhkosti - ztmavlé mapy. Barevná vrstva vykazuje rozsáhlé poškození - celoplošné znečištění, lokální uvolnění od podkladu a především velmi rozsáhlé ztráty.

1.2. Předmět díla je financován z dotačních prostředků EU, IROP, Prioritní oblast 3.1.: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, Výzva č. 22 Muzea. Název projektu je Krkonošské muzeum – expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001669.

1.3. Zhotovitel při své činnosti bude plně respektovat požadavky objednatele. Součástí předmětu díla je rovněž vyhotovení restaurátorské dokumentace v archivní podobě ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb. a na CD.

1.4. Součástí předmětu díla jsou rovněž související náklady- transport díla do pracovny restaurátora a zpět, materiál pro restaurování.

1.5. Dokumentace bude vypracována v rámci ujednané ceny ve dvou vyhotoveních včetně 1x CD v elektronické podobě. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

1.6. Restaurování bude spočívat v sejmutí plátna z lišt, stěry sterilními tampóny z malby i rubu, podložky pro laboratorní průzkum druhu a aktivity plísní, ošetření povrchu malby a rubu plátěné podložky fungicidním prostředkem, očištění povrchu malby a rubu plátna nasucho a vysáváním, fixace barevné vrstvy, vyrovnání plátna, odstranění nevhodných zásahů, sešití defektů v plátně, našití záplat z nového lněného plátna, zpevnění míst defektů z rubu podlepením tenkým plátnem zesílení původních obvodových lemů pomocí pruhů pevného lněného plátna, adjustace opony na nový napínací rám, dle požadavku objednatele, imitativní retuše a lokální rekonstrukce výpadků barevné vrstvy.

II. Doba plnění

2.1. Termín plnění:

zahájení prací dne 1.7.2017

dokončení nejpozději do 30.6.2018.

2.2. harmonogram plnění:

I. červenec 2017 – říjen 2017

- demontáž lišt z opony a odvoz do ateliéru
- stěry sterilními tampóny z malby i rubu podložky pro laboratorní průzkum druhu a aktivity plísní
- očištění povrchu malby a rubu podložky nasucho a vysáváním 100.000,- Kč

II. listopad 2017 – prosinec 2017

- fixace barevné vrstvy,
- ošetření povrchu malby a rubu podložky fungicidním prostředkem
- vyrovnání původní podložky za tepla žehlením (po aktivaci rubu podložky vodním aerosolem) 40.550,- Kč

III. leden 2018 - únor 2018

- odstranění nevhodných a již zdegradovaných zásahů (záplaty, švy), sešití defektů v plátně, našití záplat z jemného lněného plátna
- zpevnění míst defektů z rubu podlepením tenkým plátnem
- zesílení původních obvodových lemů pomocí pruhů pevného lněného plátna 100.000,- Kč

IV. březen 2018 – červen 2018

- imitativní retuše a lokální rekonstrukce výpadků barevné vrstvy
- převoz na místo vystavení + adjustace: napnutí opony na nový napínací rám se středovými příčkami, instalace 55.000,- Kč

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena bude uhrazena po předložení faktury za provedené práce dle dohody zástupců smluvních stran.

	cena v Kč včetně DPH
I. červenec 2017 – říjen 2017	100 000,-
II. listopad 2017 – prosinec 2017	40 550,-
III. leden 2018 - únor 2018	100 000,-
IV. březen 2018 – červen 2018	55 000,-
Cena celkem	295 550,- Kč

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla a zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci s nejvyšší péčí a dle požadavků objednatele.

4.2. Objednatel:

- se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle,
- je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem specifikace díla, zadáním a dalšími vstupními dokumenty, je povinen ihned informovat zhotovitele o zjištěných nedostacích a je oprávněn žádat po něm odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a požadovat provádění díla řádným způsobem.

4.3. Zhotovitel:


- bude během realizace průběžně spolupracovat s objednatelem a řídit se jeho případnými pokyny,
- veškeré odchylky od specifikace předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem,

4.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy. Zhotovitel odpovídá za případné porušení cizích práv, zejména autorských a je odpovědný za případné porušení příslušných ustanovení občanského zákoníku, týkajících se ochrany osobnosti.

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy, a že po dobu stanovenou bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

4.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V. Sankce, odstoupení od smlouvy



VI. Závěrečná ujednání

6.1. Je-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, nebo stane-li se jím v budoucnosti, nemá to vliv na platnost, či vynutitelnost ustanovení dalších.

6.2. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I. a II. této smlouvy.

6.4. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

6.5. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.

6.6. Obě smluvní strany s touto smlouvou souhlasí, její obsah je jim zřetelný a podepisují ji na základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne

31.5.2017

Správa Krkonosského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

0088455

Ing. Jan Hřebačka

V Praze dne 30.5.2017

Mgr. art. Luboš Macháčko

