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SMLOUVA O DÍLO 

 
 

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
sídlo:                Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 
zastoupený:    MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel 
IČO:                 00064173 
DIČ:                CZ00064173 
bank. spojení:   Česká národní banka      
číslo účtu:        16334101/0710                           
(dále jen „objednatel“)      
 
a 
 
Zhotovitel:  STENEX s.r.o.   
sídlo: Hnězdenská 583/10, 181 00 Praha 8    
zastoupený: Luděk Kůs 
IČO: 27444155              
DIČ: CZ 27444155                    
bank. spojení: 0800   
číslo účtu: 6355782379   
(dále jen „zhotovitel“) 
                         
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „FNKV - 
rekonstrukce lůžkového oddělení Interní kliniky  v 1. NP pavilonu S", interní č. VZ: 2023_062_00_00 (dále jen 
„veřejná zakázka“), zadávanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo rámec ZZVZ, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 

I. 
Předmět díla 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo 
tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého 
rozsahu – stavební práce spočívající v rekonstrukci lůžkového oddělení Interní kliniky v 1. NP pavilonu S 
v sídle objednatele. 

1.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních prací dle výkazu výměr, který je přílohou  č. 1 této 
smlouvy (položkový rozpočet) a tvoří její nedílnou součást, a který byl současně obsažen v nabídce 
zhotovitele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce. 

1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení    § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
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1.5. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty apod.). 

1.6.  Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti při právním jednání objednatele vůči 
příslušnému stavebnímu úřadu činěnému pro účel započetí užívání stavby, resp. při přípravě a v průběhu 
stavby.   

 

II. 
Doba zhotovení díla 

2.1.  Zhotovitel se zavazuje, že do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy na výzvu objednatele protokolárně 
převezme staveniště. Ke dni převzetí staveniště objednatel zajistí nutná příslušná veřejnoprávní povolení 
umožňující zahájení stavebních prací a dodávek představujících dílo, budou-li zapotřebí. 

2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. K 
tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a předá 
předmět díla objednateli.  

 
III. 

Provedení díla 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a včasným předáním objednateli. 
Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této 
smlouvy, zejména řádně zhotoví dílo podle platných právních předpisů, technických norem, a podle 
příslušných ujednání této smlouvy, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání díla. Nedílnou součástí 
řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s dílem objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy.  

3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně dokončeno a jeho předmět předán 
objednateli bez výhrad objednatele.  

3.3.  O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů.  

3.4. Dílo, které není řádně dokončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími řádnému užívání díla či dílo, 
ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a 
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. 

3.5.  K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. 

 
IV. 

Cena díla 

4.1. Cena díla činí: 1 471 872,60 Kč  bez DPH,  1 780 965,84 Kč včetně DPH.                        

4.2. Cena díla je cena maximální a nepřekročitelná dle cenové nabídky zhotovitele. Cena díla včetně DPH může 
být překročena pouze při změně zákonné sazby DPH, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím této změně. 
Cena díla obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje 
ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla. Cena díla zahrnuje i hodnotu všech věcí zpracovávaných při provádění díla. 
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V. 
Platební podmínky 

5.1. Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „Průběžná platba“). 

5.2. Jednotlivé Průběžné platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur) s 
datem zdanitelného plnění stanoveného na poslední den příslušného kalendářního měsíce. Splatnost 
daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5.3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze 
podle objednatelem odsouhlaseného měsíčního přehledu skutečně provedených prací za uplynulý 
kalendářní měsíc. Provedené práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je povinen přehled prací schválit či odmítnout vždy do 5 pracovních dnů poté, co je mu 
zhotovitelem předložen. V případě, že objednatel odmítne schválit předložený měsíční přehled prací, sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě dle předchozí věty své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je povinen tyto výhrady 
vypořádat. 

5.5. Pokud nebudou výhrady objednatele k měsíčnímu přehledu prací zhotovitelem řádně vypořádány a 
příslušný měsíční přehled prací nebude objednatelem schválen, vyčíslí objednatel výši předmětné 
Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu 
odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku doručení písemného odmítnutí zhotoviteli je 
zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku oprávněn své právo na zbývající část platby uplatnit 
u orgánu veřejné moci. 

5.6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její části dle 
odst. 5.5. této smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila postupu prací na 
díle. 

5.7. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že schválení měsíčního přehledu prací objednatelem 
se týká pouze rozsahu zhotovitelem skutečně provedených prací na díle, nikoliv kvality těchto prací. 

5.8. Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž přílohou každé faktury musí být 
objednatelem odsouhlasený měsíční přehled skutečně provedených prací. Pokud faktura nemá sjednané 
náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem vystavení 
nové, opravené faktury objednateli.  

 

VI. 
Podmínky provádění díla 

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, přičemž je odpovědný i za dodržování 
povinností ze strany svých zmocněnců, zaměstnanců či jiných pomocníků ve smyslu ust. § 2914 
občanského zákoníku. 

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel 
povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Objednatel poskytne pro účel provádění 
díla zhotoviteli připojení na zdroje elektrické energie a vody a zajistí zhotoviteli po dobu lhůty pro 
provedení díla možnost bezplatného parkování 2 (dvou) vozidel zhotovitele, stejně tak zajistí možnost 
bezplatného vjezdu na stavbu pro stavební vozidla zhotovitele. 

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby – díla třetím osobám, případně objednateli, 
je povinen uhradit v plné výši zhotovitel. 

6.4.  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) předal objednateli závazný harmonogram provádění, 
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b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci  objednatele    
při místním šetřením, 
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
e) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 
objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření 
inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí nebo provozovateli místních sítí v areálu a příjme 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny. 

6.7  Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, 
resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel 
sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým 
režimem podle této smlouvy. 

6.8.  Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

6.9. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. 
Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na převzatém dílu na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo 
k ní. 

6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele: 

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn 
dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky ustanovení 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním díla; 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují 
bezpečnost při realizaci a užívání, a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. prokazování 
shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 
objednateli před předáním díla, a to doklady o prokázání shody zejména od jednotlivých dodavatelů 
technických zařízení; 

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, a podle navazujících předpisů;  

• veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před zahájením 
montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejména o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
vyučeni nebo zaškoleni; 

• před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
vyučeni nebo zaškoleni; 
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• po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

• všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou 
před předáním díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými. 

 

VII. 
Staveniště a stavební deník 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Užívání a 
zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle příslušných právních předpisů. 

7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního 
deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména a telefony osob pověřených jednáním a 
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu. 

 
VIII. 

Záruky a reklamace 

8.1. Minimální záruční doba je sjednána pro stavební práce na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí celého díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. 

8.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Pokud jde o vadu 
bránící provozu objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději do 24 hodin ode dne, kdy mu 
budou takové vady objednatelem písemně oznámeny. 

8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.2., nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit veškeré náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění 
zhotovitele – opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
To platí rovněž pro případ, že zhotovitel neodstraní vady bránící provozu objednatele do 24 hodin ode 
dne, kdy mu budou takové vady objednatelem písemně oznámeny. 

8.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

9.1.  Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (např. zápis ve stavebním deníku, 
dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi. Smluvní strany dále výslovně 
ujednaly, že v tom případě objednateli vzniká nárok na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
provedení díla. 

9.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebudou udělena veřejnoprávní 
povolení dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy umožňující zahájení stavebních prací a dodávek představujících 
dílo. 
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9.3. Odstoupení od smlouvy objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 
zhotovitel, podstatně poruší své povinnosti. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení 
zhotoviteli.  

9.4. Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká mu právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však zhotovitel, je-li v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovil, tzn. 
ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží. 

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

9.6. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od 
objednatele delší než 30 dnů od výzvy objednatele a/nebo prodlení zhotovitele se zahájením provádění 
díla delší 30 dnů od dne převzetí staveniště a/nebo prodlení zhotovitele s provedením - dokončením díla 
delším než 30 dnů.  

 

X. 
Smluvní pokuty 

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla podle čl. 
II. bod 2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla za každý, 
byť i jen započatý den prodlení.  

10.2.  V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě 
objednatele bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý, byť i jen započatý den, až do splnění této povinnosti. 

10.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a každou 
vadu zvlášť. 

10.4.  Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda; škodu lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty 
určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.  

10.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou, je povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z 
prodlení. 

 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši min. 
5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na jednotlivou pojistnou událost. Kopie pojistné 
smlouvy nebo pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této smlouvy. 

11.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla jsou právně neúčinná. 

11.4. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
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11.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení 
obsahuje i úplný soubor příloh. Obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních této smlouvy. 

11.7.  Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

11.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1740,         § 
1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku. 

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona                                   č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. 

11.10. Zhotovitel není oprávněn bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakoukoli pohledávku nebo převést jiná práva či povinnosti, která mu vznikne podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, na třetí osobu. 

11.11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

11.12.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy v souladu 
s platnými právními předpisy. 

11.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

č. 1 – položkový rozpočet 
č. 2 – kopie pojistné smlouvy 

11.14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne 7.11.2023 V Praze dne 27.10.2023 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………… 
     Fakultní nemocnice Královské Vinohrady                  STENEX S.R.O. 
                     MUDr. Jan Votava, MBA                                                              Luděk Kůs                                 
                                    ředitel                           jednatel společnosti 
 


