
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Domov jistoty p.o. Bohumín DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. Těrlicko DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 608 875,17

23091301

Oprava nádvoří a izolace zdiva objektu CHB Karviná

KUMAN spol. s r.o.

1 399 021,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

1 399 021,89 209 853,2815,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23091301

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Domov jistoty p.o. Bohumín Projektant:

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava nádvoří a izolace zdiva objektu CHB Karviná

10. 10. 2023

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. 

Těrlicko

ing. Ivan Šnapka

1 608 875,171 399 021,8923091301
Oprava nádvoří a izolace zdiva objektu CHB 

Karviná

1 399 021,89 1 608 875,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Domov jistoty p.o. Bohumín DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. Těrlicko DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 399 021,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 399 021,89 15,00% 209 853,28

Cena s DPH v CZK 1 608 875,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava nádvoří a izolace zdiva objektu CHB Karviná

KUMAN spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Domov jistoty p.o. Bohumín Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 

s.r.o. Těrlicko

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 399 021,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 327 168,71

    1 - Zemní práce 324 849,92

    2 - Zakládání 45 217,12

    5 - Komunikace pozemní 562 889,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 482,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 227,86

    997 - Přesun sutě 175 513,15

    998 - Přesun hmot 22 989,51

PSV - Práce a dodávky PSV 53 353,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 065,60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 703,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 584,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 000,00

Oprava nádvoří a izolace zdiva objektu CHB Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel: Domov jistoty p.o. Bohumín Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 

s.r.o. Těrlicko

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 399 021,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 327 168,71

D 1 Zemní práce 324 849,92

1 K 111151102 Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně m2 59,500 3,00 178,50

VV 11*5+3*1,5 59,500

2 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 20,020 22,00 440,44

VV 21*0,8+4,6*0,7 20,020

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 506,500 75,00 37 987,50

VV 506,5 506,500

6 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 486,480 41,00 19 945,68

VV 506,5-20,02 486,480

100 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 486,480 98,00 47 675,04

VV 506,5-20,02 486,480

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 71,753 60,00 4 305,18

VV (20,16+11,37+3+2,2+3,1+1,36+2,53+3,07+5,09+13,35)*1,1 71,753

102 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 5,325 398,00 2 119,35

VV 3,55*1,5 5,325

8 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 65,000 304,00 19 760,00

VV 30+35 65,000

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 96,000 78,00 7 488,00

VV 2*2*24 96,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 48,000 43,00 2 064,00

VV 2*24 48,000

11 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 10,000 54,00 540,00

VV 10 10,000

12 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 10,000 36,00 360,00

VV 10 10,000

13 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 59,500 24,00 1 428,00

VV 11*5+3*1,5 59,500

18 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 81,504 823,00 67 077,79

VV 6,65*2*0,8*1,2 12,768

VV 5,9*2*0,9*1,9 20,178

VV 19,8*0,9*1,9 33,858

VV 4,43*0,6*1,2 3,190

VV (20,16+11,37+3+2,2+13,7+3,07+5,09+13,35)*0,4*0,4 11,510

VV Součet 81,504

108 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 76,000 120,00 9 120,00

VV 6,65*2*1,2 15,960

VV 5,9*2*1,9 22,420

VV 19,8*1,9 37,620

VV Součet 76,000

109 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 76,000 72,00 5 472,00

VV 6,65*2*1,2 15,960

VV 5,9*2*1,9 22,420

VV 19,8*1,9 37,620

Oprava nádvoří a izolace zdiva objektu CHB Karviná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 76,000

110 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 81,504 243,00 19 805,47

VV 6,65*2*0,8*1,2 12,768

VV 5,9*2*0,9*1,9 20,178

VV 19,8*0,9*1,9 33,858

VV 4,43*0,6*1,2 3,190

VV (20,16+11,37+3+2,2+13,7+3,07+5,09+13,35)*0,4*0,4 11,510

VV Součet 81,504

111 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 407,520 18,00 7 335,36

VV 6,65*2*0,8*1,2 12,768

VV 5,9*2*0,9*1,9 20,178

VV 19,8*0,9*1,9 33,858

VV 4,43*0,6*1,2 3,190

VV (20,16+11,37+3+2,2+13,7+3,07+5,09+13,35)*0,4*0,4 11,510

VV 81,504*4 326,016

VV Součet 407,520

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 81,504 18,00 1 467,07

VV 6,65*2*0,8*1,2 12,768

VV 5,9*2*0,9*1,9 20,178

VV 19,8*0,9*1,9 33,858

VV 4,43*0,6*1,2 3,190

VV (20,16+11,37+3+2,2+13,7+3,07+5,09+13,35)*0,4*0,4 11,510

VV Součet 81,504

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 74,453 135,00 10 051,16

VV 6,65*2*0,8*1,1 11,704

VV 5,9*2*0,9*1,8 19,116

VV 19,8*0,9*1,8 32,076

VV 4,43*0,6*1,1 2,924

VV (20,16+11,37+3+2,2+13,7+3,07+5,09+13,35)*0,4*0,3 8,633

VV Součet 74,453

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 134,015 388,00 51 997,82

VV 74,453*1,8 134,015

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,354 197,00 1 251,74

VV (12,55*2+19,8)*0,4*0,1 1,796

VV 4,2*0,3*0,1 0,126

VV (20,16+11,37+3+2,2+13,8+3,07+5,09+13,35)*0,3*0,1 2,161

VV
(20,16+11,37+3+2,2+3,2+1,36+12,91+3,07+5,09+13,35)*0,3

*0,1
2,271

VV Součet 6,354

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 11,437 256,00 2 927,87

VV 6,354*1,8 11,437

29 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 59,500 50,00 2 975,00

VV 11*5+3*1,5 59,500

30 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 59,500 6,00 357,00

VV 11*5+3*1,5 59,500

31 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 5,950 121,00 719,95

VV 59,5*0,1 5,950

D 2 Zakládání 45 217,12

34 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 110 
m 124,810 311,00 38 815,91

VV 12,55*2+19,8 44,900

VV 4,2 4,200

VV 20,16+11,37+3+2,2+3,2+1,36+12,91+3,07+5,09+13,35 75,710

VV Součet 124,810

35 K 212750104R Příplatek za napojování drenážního potrubí kus 3,000 562,00 1 686,00

VV 3 3,000

36 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 90,852 20,00 1 817,04

VV (20,16+11,37+3+2,2+3,2+1,36+12,91+3,07+5,09+13,35)*1,2 90,852

37 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 99,937 29,00 2 898,17

VV 90,852*1,1 99,937

D 5 Komunikace pozemní 562 889,15

40 K 564201111R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 506,500 41,00 20 766,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 506,5 506,500

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 013,000 167,00 169 171,00

VV 506,5*2 1 013,000

112 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 506,500 354,00 179 301,00

VV 506,5 506,500

113 M 59245213 dlažba zámková 200x200x80mm přírodní m2 521,695 370,00 193 027,15

VV 506,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 521,695

46 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 7,250 86,00 623,50

VV 2,53+4,72 7,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 482,00

47 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 

stěn betonových nebo železobetonových
m2 76,000 240,00 18 240,00

VV 6,65*2*1,2 15,960

VV 5,9*2*1,9 22,420

VV 19,8*1,9 37,620

VV Součet 76,000

104 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů (ukončení nopové fólie)
m 44,900 129,00 5 792,10

VV 6,65*2 13,300

VV 5,9*2 11,800

VV 19,8 19,800

VV Součet 44,900

105 M 55343012 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm m 47,145 160,00 7 543,20

VV 44,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,145

49 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 59,540 53,00 3 155,62

VV 11,5*2*1,1+21,4*1,6 59,540

50 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 59,540 391,00 23 280,14

VV 11,5*2*1,1+21,4*1,6 59,540

106 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn (sokl - Marmolit)
m2 59,540 345,00 20 541,30

VV 11,5*2*1,1+21,4*1,6 59,540

51 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 59,540 66,00 3 929,64

VV 11,5*2*1,1+21,4*1,6 59,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 227,86

61 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 65,230 248,00 16 177,04

VV 20,16+11,37+3+2,2+3,1+1,36+2,53+3,07+5,09+13,35 65,230

62 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 68,492 170,00 11 643,64

VV 65,23*1,05 68,492

64 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 7,176 3 528,00 25 316,93

VV 7,25*0,6*0,3 1,305

VV
(20,16+11,37+3+2,2+3,1+1,36+2,53+3,07+5,09+13,35)*0,3*

0,3
5,871

VV Mezisoučet 7,176

VV Součet 7,176

66 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 7,250 86,00 623,50

VV 2,53+4,72 7,250

67 K 935932422R
D+M Odvodňovací žlab N100 pro zatížení B125 vnitřní 

š 100 mm s roštem mřížkovým z litiny
m 7,250 5 935,00 43 028,75

VV 2,53+4,72 7,250

68 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 500,000 6,00 3 000,00

VV 500 500,000

69 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 500,000 1,00 500,00

VV 500 500,000

75 K 966009901R

Výšková úprava stávajících šachtic do nivelety 

konečných povrchových úprav chodníku a komunikace 

(max 15 cm)

kus 5,000 1 294,00 6 470,00

VV 5 5,000

78 K 966009904R
Dřevěné ochranné bednění stromů (montáž a 

demontáž)

komple

t
3,000 2 156,00 6 468,00

VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 175 513,15

84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 462,430 43,00 19 884,49

VV 462,43 462,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 312,150 9,00 20 809,35

VV 462,43*5 2 312,150

86 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 18,070 215,00 3 885,05

VV 18,07 18,070

87 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 201,400 345,00 69 483,00

VV 201,4 201,400

88 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 361,478 170,00 61 451,26

VV 222,86 222,860

VV 81,54*1,7 138,618

VV Součet 361,478

D 998 Přesun hmot 22 989,51

90 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 343,127 67,00 22 989,51

VV 343,127 343,127

D PSV Práce a dodávky PSV 53 353,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 065,60

107 K 711111133R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nástřikem tloušťky 5 mm včetně materiálu
m2 120,260 173,00 20 804,98

VV 6,65*2*1,8 23,940

VV 5,9*2*2,5 29,500

VV 21,4*2,5 53,500

VV 11,5*2*0,3+21,4*0,3 13,320

VV Součet 120,260

114 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 120,260 24,00 2 886,24

VV 6,65*2*1,8 23,940

VV 5,9*2*2,5 29,500

VV 21,4*2,5 53,500

VV 11,5*2*0,3+21,4*0,3 13,320

VV Součet 120,260

92 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 120,260 59,00 7 095,34

VV 6,65*2*1,8 23,940

VV 5,9*2*2,5 29,500

VV 21,4*2,5 53,500

VV 11,5*2*0,3+21,4*0,3 13,320

VV Součet 120,260

93 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 132,286 32,00 4 233,15

VV 120,26*1,1 132,286

115 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,044 1 043,00 45,89

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 703,00

128 K 721110802 Demontáž potrubí kameninové DN do 100 m 25,000 107,00 2 675,00

127 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 3,000 3 450,00 10 350,00

129 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 3,000 226,00 678,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 584,58

101 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 59,540 77,00 4 584,58

VV 11,5*2*1,1+21,4*1,6 59,540

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

119 K 012303000R1
Geodetické práce po výstavbě-geodetické zaměření 

skutečného provedení stavby včetně digitální formy 
soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 8 500,00

125 K 032103000 ZS komplet (zřízení, provoz, odstranění, oplocení, ...) soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

126 K 072103011R1 Provozní vliv investora soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
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