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SMLOUVA O DÍLO č. 879/2023 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

se sídlem:   Vejprnická 56,   318 00  Plzeň 

IČ:    69456330 

DIČ:     CZ 69456330 

zastoupený:   Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem SOUE 

bankovní spojení:   

dále jen („objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL   Kypta – Stavoservis s.r.o. 

se sídlem:   Ke střílně 331, 330 08 Zruč-Senec 

zastoupený:                             Vratislavem Kyptou 

IČ:     25213750  

DIČ:     CZ25213750 

bankovní spojení:    

dále jen („zhotovitel“)                            

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 

objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v provedení Opravy 

části fasády včetně výměny oken budovy šaten dílny SOUE Plzeň, Doudlevce dle podkladů 
předaných objednatelem (viz. Technická zpráva). 

2.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem: „Část fasády a okna budovy šaten dílny SOUE Plzeň, Doudlevce“ 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

         Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebních 

               oprav v provedení dle zadání a výkazu výměr společně s rozpočtem.  
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Pro rozsah provedení prací je závazný obsah soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky 
veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý ze zadání objednatele. 

Materiály a výrobky uvedené v soupisu prací a dodávek je možné zaměnit jinými kvalitativně 
stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.  

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a provedením předmětu díla 
a shledal jej bez zjevných vad a dostatečně podrobné tak, aby na jejich základě byl schopen 

řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění smlouvy nezbytné. 

3.1 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 

úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování zadávacích požadavků, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami  

c. dle potřeby provedení vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby 
a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů v platném znění, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD, FLASH DISK), 

3.2 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.4 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 

objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.5 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.6 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které 
jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických 
požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli 
kopii certifikátů kvality, osvědčení vydaných notifikačním orgánem, prohlášení o shodě 
použitých výrobků, komponentů a materiálů. Zhotovitel předá před předáním díla 
objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.  Předmět díla musí být schopen 
podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně 
vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  
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3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 

díla.  

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      984 648,92 Kč 

(slovy devětsetosmdesátčtyřitisícešestsetčtyřicetosmkorunčeskýchdevadesátdvahaléřů) 

DPH 21%           206 776,27 Kč 

(slovy dvěstěšesttisícsedmsetsedmdesátšestkorunčeskýchdvacetsedmhaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí      1 191 425,19 Kč  

(slovy jedenmilionstodevadesátjedentisícčtyřistadvacetpětkorundevatenácthaléřů) 

4.2 Objednatel čestně prohlašuje pro účely režimu přenesené daňové povinnosti, ve smyslu 

ustanovení § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, že pořizuje plnění dle této Smlouvy o dílo pro potřeby související výlučně s činností, 
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle zákona o DPH, přijaté plnění použije 
výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně (nebudou použity pro ekonomickou činnost 
ve smyslu zákona o DPH), respektive objednatel ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako 
osoba povinná k dani. 

4.3 Zhotovitel z tohoto důvodu vystaví daňový doklad v běžném režimu. 

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 

uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě 
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu 
DPH.  

4.5 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, 
a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele 
a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.6 Součástí díla je provedení veškerých zkoušek, měření, atestů k prokázání požadovaných 

kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 

technické normy nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně 
technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění 
individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu. 

4.7 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 

na zhotovení dílenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 
náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení 
a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).  

4.8 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Odsouhlasení 
provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je 

nezbytnou podmínkou pro vystavení  faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, 

či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
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množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.10 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla. 

4.11 Faktura musí být označena názvem zakázky. Zhotovitel předloží objednateli  dva (2) originály 
daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného technickým 
dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli 

ihned po ukončení  díla. 

4.12 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 

objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) 

dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či 
touto smlouvou objednateli. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-

li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 

základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové 
soustavy rozpočtu (v cenové úrovni pro rok 2019). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 

méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových 
prací. 
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4.15 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění díla je stavba na adrese Průmyslová 4/455 Plzeň - Doudlevce.  

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zahájení stavebních prací: 3. 11. 2023 

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 3. 11. 2023 k převzetí staveniště – zahájení prací 
neprodleně po předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 15. 12. 2023 

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad 

a nedodělků).  

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 3. 11. 2023 k převzetí staveniště, které předá 
zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším 
možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, 
které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, 
pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 

díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 

díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v čl. 
III. odst. 4.6, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých 
použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, 

potvrzení o provedených zkouškách,  doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání 
s odpady, a originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je 
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podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit 
a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že 
budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady 
nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele 
dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech 

dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty 
v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním 
dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně 
nakládat.  

6.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, a 
s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s 

plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v 

souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel 
povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného 
díla. 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 
měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, 
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím 
protokolu zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně 
zaznamenáno. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 

dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném 
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rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když 
se vady stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 

občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

• požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 

díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž nejsou dotčena ustanovení odstavců tohoto článku 
smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel 
v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do 
dne odstranění této vady. 

8.10 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 

s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za 
škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 
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v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit 

pojistného plnění je požadován ve výši min. dva miliony Kč (2 000 000 Kč).  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 

potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. 

10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na 
staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu 
cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního 
prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na 

staveništi pohybovat.   

10.5 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení 
škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí 
nápravu na své náklady. 

10.6 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.7 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

10.8 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do 
pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní 
náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení 
skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

10.9 Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, 

v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné 
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, a 
poskytne jim potřebou součinnost.  

10.11 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 

třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 

objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 
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10.12 Pokud bude mít zhotovitel k realizaci zakázky poddodavatele, oznámí toto objednateli a  je 

povinen doložit objednateli, nejpozději do dvou měsíců po ukončení díla, potvrzení o uhrazení 
závazku poddodavateli. 

 

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě procenta (2 %) z celkové ceny díla, vč. případných dodatků 
ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 

prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků objednateli – viz čl. VII odst. 7.2.  

11.3 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění v záruční lhůtě uznané reklamované 
vady (dle odst. 8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu 
nápravy a deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy, jedná-li se o vadu (havárii) omezující provoz. 

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 

autorizovaných osob uvedených v této smlouvě a zajištění odborného vedení stavby 
autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tyto osoby, 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč 
(2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení 
kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení 
jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku 
a podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací 
min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy 
by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

11.6 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) 
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 
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11.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. Do 

stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 
požadavkům objednatele a vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání a převzetí stavby. 

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 

přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

14.2 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací 
provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je 

povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

14.3 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 
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XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, 

neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 
provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  

d) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a 

zadávací dokumentací oznámen; 

e) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy; 

f) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla; 

g) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu 
skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od 

smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným 
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené 
práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího 
protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem 
stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady 

nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, 

zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej. 
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XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele:       

tel.:        

e-mail:       

Za zhotovitele:      

 tel:       

 email:       

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 

bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 

a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 

zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 Smlouva je uzavřena písemně všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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 Přílohy ke smlouvě:   

• Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, soupis prací – rozpočet (součást 
nabídky) 

• Čestné prohlášení 
 

   

V Plzni dne  3. 11. 2023                          V Plzni dne  3. 11. 2023  

 

 

 

 

za objednatele:                   za zhotovitele:   

  

 

...........................................     .

 Ing. Jaroslav Černý             Vratislav Kypta 

 ředitel            jednatel společnosti 
   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň   Kypta – Stavoservis s. r. o. 

 Vejprnická 56, Plzeň 


