



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 202300300

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
se sídlem: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem,
Ing. Jiřím Březinou, managerem společnosti, jednatelem,
Ing. Jiřím Forejtkem, technickým ředitelem, jednatelem
IČO: 48153362
DIČ: CZ48153362
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo, a to jako logický krok ve veřejné zakázce „Intenzifikace ČOV Český Brod do 17.500 EO, Český Brod – Liblice – PD“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, soupisů prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů, včetně souvisejících přípravných a geodetických prací, zajištění inženýrské činnosti a zajištění činnosti autorského dozoru během stavby pro intenzifikaci ČOV Český Brod – Liblice do 17.500 EO v areálu stávající ČOV Český Brod – Liblice, a to zejména na pozemcích parc. č. 483/29, parc. č. 483/30, parc. č. 483/32, parc. č. 483/33, parc. č. 483/35, parc. č. 483/37, parc. č. 483/38, parc. č. 483/41, parc. č. 483/51, parc. č. 483/52, parc. č. 483/54, parc. č. 483/55, parc. č. 483/85, parc. č. 486/3, parc. č. 486/4, parc. č. 486/5, parc. č. 486/6, parc. č. 486/7, parc. č. 486/8, parc. č. 486/9, parc. č. 486/10, parc. č. 486/11, parc. č. 486/12, parc. č. 486/15, parc. č. 486/17, parc. č. 486/18, parc. č. 486/19, parc. č. 486/22, parc. č. 486/23, parc. č. 486/24, parc. č. 487/6, parc. č. 487/7, parc. č. 487/10, parc. č. 487/11, parc. č. 487/12, parc. č.



487/13, parc. č. 487/14, parc. č. 487/16, parc. č. 487/22, parc. č. 487/23, parc. č. 487/24, parc. č. 487/25, parc. č. 487/26, parc. č. 487/27, parc. č. 487/28, parc. č. 487/57, parc. č. 487/60, parc. č. 487/61, parc. č. 679/11, parc. č. 679/12, parc. č. 679/14, parc. č. 679/15, parc. č. 679/16, parc. č. 679/18, parc. č. 679/20, parc. č. 679/23, parc. č. 679/35, parc. č. 679/36, parc. č. 679/37, parc. č. 679/38, parc. č. 679/43, parc. č. 679/47, parc. č. 782/1, parc. č. 782/3, parc. č. 783/1, parc. č. 784/1, parc. č. 784/3, parc. č. 785/1, parc. č. 785/2, parc. č. 785/3, a sousedních pozemcích parc. č. 487/30, 487/54, 487/55, 679/52, 679/6, případně se souborem dalších pozemků: parc. č. 679/51, parc. č. 679/50, parc. č. 679/49, parc. č. 486/26, parc. č. 486/27, parc. č. 486/25, parc. č. 483/57, parc. č. 483/59, parc. č. 483/58, parc. č. 483/1, parc. č. 648/18, parc. č. 648/22, parc. č. 648/15, parc. č. 479/23, parc. č. 479/13 vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu. Případné související pozemky parc. č. 486/5, parc. č. 486/1, parc. č. 483/56, parc. č. 648/17, parc. č. 648/16 vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu, jež se nacházejí ve vlastnictví subjektů odlišných od zadavatele, jsou pro realizaci uvažovány v krajním případě z důvodu nezbytného získání souhlasu a vyrovnání se s vlastníky, vše v k. ú. Liblice u Českého Brodu.

Všechny stupně projektových dokumentací budou provedeny dle náležitostí vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Veškerá dokumentace musí splňovat a mít vypořádané všechny podmínky a požadavky jednotlivých dotačních titulů, o které bude případně žádáno (OPŽP, SFDI apod.).

1.2. Projektční a ostatní práce budou zahrnovat:

- a) Stavební a technické řešení intenzifikace ČOV do 17.500 EO v souladu s podkladovými dokumenty poskytnutými objednatelem.
- b) Kompletní inženýrskou činnost, vč. zajištění pravomocných rozhodnutí, souhlasů a povolení a zajištění potřebných smluv s dotčenými orgány státní správy.
- c) Zajištění autorského dozoru s předpokladem rozsahu 30 hod. během následně realizované stavby.

1.3. Dokumentace bude zahrnovat nejméně tyto celky:

- a) SO 01 Stavební úpravy stávající ČOV.
- b) SO 02 Nové stavební objekty ČOV.
- c) PS 01 Provozní soubory ČOV – technologická část.
- d) PS 02 Provozní soubory ČOV – elektro část a MaR.
- e) Čerpání podzemní vody za účelem snížení její hladiny po dobu stavby (pokud bude požadováno).

1.4. Dílo obsahuje:

- a) Projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně přípravných, průzkumných a geodetických prací, podrobné seznámení se s podklady pro zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací. Zajištění IG a HG průzkumu, stavebně-technického průzkumu v rozsahu potřebném pro provedení díla, geodetické zaměření stávajícího stavu, včetně zjištění přípojek inženýrských sítí, dále včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby. Součástí je i projednání, příprava a zajištění veškerých smluv s dotčenými orgány a DOSS, nutných pro realizaci díla.
- b) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (realizační dokumentace) s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovací výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací jako podkladu pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
- c) Provedení autorského dozoru v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě smluvní strany právo od této části plnění odstoupit.



Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné průzkumy, geodetická měření a projednání s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. Projektová dokumentace bude použita i jako podklad pro případnou žádost o dotaci a veřejnou zakázku na realizaci investiční akce. Stavební objekty a etapy budou projednány se zástupci objednatele, správci sítí a s dotčenými vlastníky sousedních pozemků.

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat a informovat objednatele o postupu prací na pravidelných pracovních jednáních (min. 1 x za měsíc). Tyto budou probíhat v sídle objednatele.

Zhotovitel bude provádět všechny úkony inženýrské činnosti na základě plné moci vydané objednatelem. Zpracované stupně projektových dokumentací budou předloženy objednateli ke kontrole před podáním příslušných žádostí na stavební úřad.

Součástí plnění je prezentace zpracované projektové dokumentace pro veřejnost a zástupce objednatele v jeho sídle.

Součástí plnění je prezentace projektové dokumentace v rámci projednání a doplnění žádostí o dotace a účast na jednotlivých konzultacích a jednáních v rámci poskytnutí dotací na adresách poskytovatelů dotací.

1.5. Podklady k plnění předmětu smlouvy od objednatele:

- a) Studie návrhů variant úprav a technologické výpočty intenzifikace biologické linky pro kapacitu nad 13300EO z 06/2019 zpracovaná společností AQUA-CONTACT Praha, v.o.s., IČO: 60914441.
- b) Studie odkanalizování severní části města, odevzdaná 11/2020 a zpracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO: 47116901.
- c) Studie proveditelnosti čištění odpadních vod města Český Brod, odevzdaná 06/2022, zpracovaná Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096.
- d) Zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území Šembera Poříčany – Český Brod (ř. km. 2,745-17,028) pro Středočeský kraj z 07/2021 a informace z Povodí Labe, státního podniku k pozemkům v aktivní zóně záplavového území z 02/2023.
- e) PD DSPS Intenzifikace ČOV Český Brod – Liblice do 13300EO z 09/2022.
- f) Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.
- g) Mapový podklad – katastrální mapa.

1.6. Způsob provedení díla:

- a) Projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení zpracovatel odevzdá ve 4 pare v tištěné podobě a současně v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v editovatelném formátu *.dwg.
- b) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (realizační dokumentace) zpracovatel odevzdá následně:
 - 4 pare v tištěné podobě a současně v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v editovatelném formátu *.dwg.
 - Soupis prací a dodávek – rozpočet pro zadání veřejné zakázky zhotovitele ve formátu *.xls, případně *.xlsx.
 - Vše včetně kompletace, planografie, dopravy a koordinace profesí projektu.
- c) Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pro potřeby cenové nabídky je předpokládán výkon autorského dozoru v rozsahu 30 hodin.

Podrobná specifikace služeb a podmínek jejich poskytnutí je obsažena v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) a zejména pak v této smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku I. bez zbytečných odkladů ihned po podpisu smlouvy.



2.2. Termín dokončení díla je:

- Zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracování všech potřebných průzkumů, zpracování všech požadavků dotčených osob a organizací a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení u místně příslušného stavebního úřadu nejpozději do šesti měsíců od data účinnosti smlouvy o dílo.
- Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, s odpovídajícími rozpočty a soupisy prací a dodávek jednotlivých stavebních objektů s výkazem výměr a vytyčovacím výkresem do dvou měsíců od data nabytí účinnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- Provedení autorského dozoru v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace pro provádění stavby na vyzvání objednatele nejdéle do pěti let od předání PD k provádění stavby.
- Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši 1.673.000 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena oceněním jednotlivých prací dle čl. I, odst. 1.2., takto:

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení u místně příslušného stavebního úřadu
1.178.000 Kč bez DPH, 1.425.380 Kč včetně DPH,
- projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem
471.000 Kč bez DPH, 569.910 Kč včetně DPH,
- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 30 hodin
24.000 Kč bez DPH, 29.040 Kč včetně DPH.

Cena za kompletní dílo včetně DPH činí 2.024.330 Kč slovy dvěma miliony dvacet čtyř tisíc čtyř set třicet korun českých.

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované služby budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání objednatelem odsouhlasené dílčí části díla uvedené v čl. III, odst. 3.1., objednateli.

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.



- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odesána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.6. Faktura za autorský dozor bude hrazena dle skutečnosti.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

- 5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města.
- 5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za město Český Brod:
- [REDACTED]
 - [REDACTED]
- 5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

- 6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- 6.2. ve věcech technických:

• [REDACTED]

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.
- 7.5. Zhotovitel projektovou dokumentaci zpracuje dle požadavků objednatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla minimálně jedenkrát za měsíc. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických, uvedených v čl. V, odst. 5.2. smlouvy.

Článek VIII. Splnění a předání díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle čl. I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínu uvedeném v této



smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání díla zápis, který obě strany podepíší.

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději tři pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 60 měsíců.

9.2. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

9.3. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do sedmi dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. I. a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku I., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.4 má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu, jejíž výše je 0,1 % z celkové částky bez DPH za každý den prodlení. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu, vystaví objednatel zhotoviteli fakturu v příslušné výši.

11.2. Smluvní pokutu uvedenou v bodě 11.1. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.



11.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH denně. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli fakturu v příslušné výši.

11.4. Předchozí ustanovení neplatí v případě, že prodlení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.2. Podpisem této smlouvy se zhotovitel stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

12.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

12.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

12.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

12.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

12.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě

Za objednatele



.....
Mgr. Tomáš Klinecký
starosta města

V Hradci Králové

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Forejtek
technický ředitel, jednatel

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou splněny.
Usnesení č. 529/2023 Datum 25. 10. 2023
Datum 27. 10. 2023 Podpis VO