
RÁMCOVÁ SMLOUVA

„Výměna pražců a dotahování upevňovadel u OŘ HK 2017-2018“

č. smlouvy objednatele: S 640 073 300 17 č. smlouvy zhotovitele: 20170128
evid. číslo registru VZ: 64017034

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsaná:
Zastoupená:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
70994234
CZ70994234
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........​.........​..............​......​.......​.......​........​...........................

.......​......​...............​......​.......​.......​........​..................................
b) ve věcech technických:

pro oblast Liberec

pro oblast Hradec Králové

pro oblast Pardubice

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Společnost obchodních společností Společnost VP a DU OŘ HK 2017-2018 

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
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Založená společníky:

Název: GJW Praha spol. s r.o.
Sídlo: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 
IČ: 41192869 
DIČ: CZ41192869
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 
Zastoupená:
Bankovní spojení:

(vedoucí společník)

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ: 25253361 
DIČ: CZ25253361
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
Zastoupená:

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2017.

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických: 
vedoucí prací:

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka. 

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

2.1. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Výměna pražců a dotahování upevňovadel 
u OŘ HK 2017-2018“, č. j.: 2103/2017 - SŽDC - OŘ HKR - ST LBC ze dne 17. 2. 2017.

2.2. Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne: 28. 3. 2017.

2.3. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“), české 
technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 
státních drah, Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné 
práce u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“), předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky 
výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě mu byly před podpisem této 
rámcové smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný.
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2.5. Zhotovitel podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací 
dokumentaci na realizaci předmětu této rámcové smlouvy bez výhrad souhlasí.

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu 
této rámcové smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění předmětu této rámcové smlouvy 
a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

2.7. Dále se zhotovitel zavazuje provést předmět této rámcové smlouvy v souladu s podmínkami 
stanovenými touto rámcovou smlouvou, vč. jejích součástí a příloh.

Čl. 3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých 

dílčích smluv o dílo (potvrzených objednávek) s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě 
a ve sjednané době následující činnosti: realizace údržbových prací na železničním svršku -  
výměna pražců a dotahování upevňovadel a práce s tím související (dále též jako „dílo"), a závazek 
objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 5. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat 
s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo 
bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato 
smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích 
smluv. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv. 
V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné 
odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě 
o dílo.

3.3. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na 
základě dílčích smluv o dílo, je uvedena v zadávací dokumentaci.

3.4. Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je obvod Správy tratí Liberec, Správy tratí Hradec 
Králové a Správy tratí Pardubice.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány měsíčně elektronickou formou 
(e-mailem) nejpozději 10 pracovních dní před požadovaným termínem plnění. Každá objednávka 
bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis 
požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou 
objednávku v souladu s touto rámcovou smlouvou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od 
jejího doručení) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé 
dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové smlouvy.

3.6. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek:

Kontaktní osoba objednatele:
pro oblast Liberec

pro oblast Hradec Králové

pro oblast Pardubice

Kontaktní osoba zhotovitele:
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3.7. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud objednávka 
objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že 
objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu 
o dílo uzavře.

3.8. Bude-li to objednatelem v objednávce požadováno, zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat 
u jednotlivých objednávek dle podmínek uvedených ve Specifikaci objednávky „Časový 
harmonogram prací", případně „technologický postup výlukových prací", který bude pro zhotovitele 
závazný. V uvedeném Časovém harmonogramu prací budou specifikovány případné jednotlivé 
technologické etapy. Změny v harmonogramu musí být odsouhlaseny prokazatelně objednatelem.

3.9. V případě provozní poruchy budou práce zhotovitelem prováděny na základě ústní objednávky 
objednatele -  telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána 
objednatelem písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí.

3.10. V případě naléhavé potřeby objednatele (havárie, nehody, atp.) budou práce objednávány 
a následně plněny neprodleně (zahájení realizace prací do 24 hodin od objednání) bez zvýšení 
ceny. Objednání bude provedeno prvotně telefonicky, na pohotovostní číslo zhotovitele:

. Následující pracovní den provede objednatel objednávku a zhotovitel ji 
potvrdí dle postupu uvedeného v předcházejících odstavcích 3. 7. - 3. 9. této smlouvy. Telefonní 
číslo zhotovitele , bude k dispozici pracovníkům objednatele nepřetržitě. Zhotovitel je
povinen objednané práce provést a předat objednavateli v co nejkratším možném termínu z důvodu 
zajištění plynulosti a bezpečnosti provozované dopravní cesty.

3.11. Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat objednateli maximálně do termínu
ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání 
ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, 
obsahující výčet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. 
za objednatele některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 1 odst. 1. 1. písm. b) této rámcové 
smlouvy a za zhotovitele p. .

3.12. V případě, že nebude stanoven ve specifikaci objednávky objednatelem jiný postup, pak v každé 
objednávce objednatel uvede, zda práce (dílo) budou prováděny za provozu či ve výlukách. Výluky 
stanovuje a zajišťuje objednatel. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně 
projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele (provozovatele dráhy).

3.13. Technický dozor objednatele budou provádět jeho zaměstnanci uvedení v příloze č. 1 této rámcové 
smlouvy.

Čl. 4. Termín plnění
4.1. Tato rámcová smlouva je účinná v období:

Zahájení: dnem podpisu smlouvy
Ukončení: do 30. 4. 2018
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Čl. 5. Cena za dílo
5.1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této rámcové 

smlouvy činí:
bez DPH: 28 900 000,- Kč
(slovy: dvacetosmmilionůdevětsettisíckorunčeských).
Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

Skutečná cena plnění bude stanovována jako součet násobků jednotkových cen a provedeného 
množství měrných jednotek, k němuž budou připočteny objednatelem uznané vedlejší rozpočtové 
náklady, jejichž seznam a výše., jsou stanovené v příloze č. 2 této rámcové smlouvy. Stanovená 
hodnota vedlejších rozpočtových nákladů je v souladu s pravidly pro použití Sborníku pro údržbu 
a opravy železniční infrastruktury 2017 a Katalogu ÚRS Praha a.s. Vedlejší rozpočtové náklady 
budou fakturovány dle skutečnosti opravňující zhotovitele k jejich použití (tyto skutečnosti budou 
zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku). Jednotkové ceny uvedené v Položkovém soupisu 
prací obsahují ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací 
bez vad. Podrobný popis jednotlivých konkrétních položek je uveden v Položkovém soupisu prací 
s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Zhotovitel uvádí, 
že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými 
a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové smlouvy poskytnout. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu, atp., na provedení prací 
a nebude po dobu platnosti této rámcové smlouvy zvyšována.

5.2. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro 
zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 
započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 
smlouvy, resp. z dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy, třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran
6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 

a dalších údajů uvedených v článku 1 odst. 1.1. - 1. 2. se nepoužije ustanovení článku 
10 odst. 10. 3. této rámcové smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. této rámcové 
smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. 
K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou 
změnu údajů. V případě změny osoby uvedené v čl. 1.2 písm. c) - vedoucí prací, přiloží zhotovitel 
k oznámení i doklady, jež objednatel požadoval pro výkon této činnosti v části D. 3 článku 4.1 
Výzvy. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních 
stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně 
závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí 
pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 
mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně 
bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 
bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele.

6.2. Práce budou realizovány nejvýše s takovým podílem prací subdodavatelů, který je uchazečem 
potvrzen ve formuláři Nabídka. Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací 
na subdodavatele a subdodavatelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována
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v přijaté nabídce. Zhotovitel neuzavře subdodavatelskou smlouvu na žádnou část provádění prací 
(než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro:

(a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru

(b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě.

6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik 
shoda s požadavky této rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, dovolí, budou prováděny tak, 
aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či 
jiných osob.

6.4. Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, budou 
dodržena.

6.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní 
straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu 
Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR.

6.6. S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. 
Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz 
k provedení potřebných montážních, demontážních nebo opravných prací. Zhotovitel vždy oznámí 
objednateli připravenost ke konání výluky minimálně 14 dní před požadovaným termínem.

6.8. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a plynulost železničního provozu a nebezpečí vzniku 
škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí.

6.9. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl. 5 odst. 5. 1. této rámcové smlouvy.

6.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho 
subdodavatelů, budou vždy po celou dobu realizace díla dle dílčí smlouvy o dílo v prostoru 
staveniště viditelně označeni na svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné 
přilbě, pokud je její používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele.

6.11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob, 
které zhotovitel používá při provádění předmětu této rámcové smlouvy kontrolu, zda tyto osoby 
nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

6.12. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění předmětu této rámcové 
smlouvy s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.

6.13. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem 
na přítomnost návykových látek.

6.14. Kontrola bude prováděna dle části třetí odstavců 3.2 -  3.5 a části čtvrté odstavců 4.2 -  4.5 Pokynu 
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011, jenž byl zveřejněn jako součást 
zadávací dokumentace (dále jen jako „Pokyn"), přičemž platí, že pokud se v předmětném Pokynu 
hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený 
zaměstnanec objednatele, pokud se v předmětném Pokynu hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím 
vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná osoba, kterou zhotovitel používá při provádění předmětu 
této rámcové smlouvy.
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6.15. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem).

6.16. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.

6.17. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC".

6.18. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění předmětu této rámcové smlouvy, se 
odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 7. Záruční doba
7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost díla v délkách stanovených čl. 1.8.3 

Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců (jako např. baterie, relé, 
počítače apod.) se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí jednotlivých děl sjednaných dílčími smlouvami o dílo dle této 
rámcové smlouvy. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost 
v této delší době dané výrobcem.

7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních
podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla.

7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném 
díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu.

Čl. 8. Platební podmínky
8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu 

s touto rámcovou smlouvou a dílčí smlouvou o dílo na základě řádného předání a převzetí 
provedeného díla objednatelem.

8.2. Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále 
uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
uvedené v této rámcové smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení 
s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na 
jeho kontaktní adresu.

8.3. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na 
pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení.

8.5. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčí smlouvy o dílo bude zjišťovací 
protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktury budou vystavovány
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samostatně pro jednotlivá díla zhotovená na základě dílčích smluv o dílo (potvrzených 
objednávek). Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Na 
faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy a číslo případného příslušného 
smluvního dodatku.

8.6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

8.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ: 709 94 234 
DIČ: CZ70994234

8.8. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této rámcové smlouvy.

Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce
9.1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit touto rámcovou smlouvou, resp. dílčími smlouvami 

o dílo, převzaté závazky, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení a zhotovitel je 
povinen objednateli zaplatit v čl. 14 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR sjednané 
smluvní pokuty.

9.2. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli na základě nedodržení této 
rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel.

9.3. Nepotvrzení objednávky včas se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele 
od této rámcové smlouvy odstoupit.

9.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení.

Čl. 10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném plnění na základě jednotlivých 

potvrzených objednávek (dílčích smluv). Podpis této rámcové smlouvy je projevem souhlasu 
s celým jejím obsahem. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou.

10.2. Tuto rámcovou smlouvu lze ze strany objednatele písemně vypovědět před ukončením její 
účinnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. 
Uplynutím výpovědní lhůty skončí účinnost této rámcové smlouvy, nikoli však účinnost dílčích 
smluv o dílo, dle kterých nebyly do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněny požadované 
práce (dílo) nebo u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba. 
Ustanovení této rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv uzavřených před 
ukončením účinnosti této rámcové smlouvy.

10.3. Změny této rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (dodatky) 
a po vzájemné dohodě.

10.4. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud 
není v této rámcové smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
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ustanovení Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní 
předpisy.

10.5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této rámcové 
smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci 
smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 
10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv o dílo, 
u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky.

10.6. Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem.

10.7. Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a zhotovitel 
rovněž dvě vyhotovení.

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"). Pokud budou splněny 
podmínky stanovené ZRS pro povinnost uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra 
České republiky, souhlasí zhotovitel s takovým uveřejněním textu této rámcové smlouvy, jejích 
příloh i případných dodatků (bez identifikace osob, které nejsou uvedeny ve veřejně přístupných 
rejstřících, kontaktů a bankovních spojení).

Příloha č. 1: Seznam pracovníků technického dozoru
Příloha č. 2: Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších rozpočtových nákladů

V Hradci Králové dne:13. 06. 2017 V Praze dne: 12. 06. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, GJW Praha spol. s r.o.
statní organizace obchodní ředitel
ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové

V Pardubicích dne: 12. 06. 2017 
Za zhotovitele:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
předseda představenstva
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