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SMLOUVA O DÍLO 
na na akci 

„Domov pro seniory Loučka, p.o. – zbourání spojovacího krčku, vybudování 

bezbariérového vstupu a zpevněných ploch DZR“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace   

Sídlo Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk 

Zastoupený Ing. Dalibor Maniš, MPA, ředitel 

Osoby oprávněné jednat (zástupci)  

ve věcech smluvních Ing. Dalibor Maniš, ředitel příspěvkové organizace 

ve věcech technických Roman Vašička –vedoucí správy budov 

 Ing. Alena Malotová – ekonomka a vedoucí technického 
úseku  

IČO 70850895 

DIČ není plátce DPH 

Bankovní ústav Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu 27-771680227/0100 

E-mail udrzba@dsloucka.cz  

ID DS 8y9u567 
 

Zhotovitel :      Stavební servis KB, s.r.o. 

Sídlo :      K Hájům 1433/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

Statutární orgán :      Pavel Koncer, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku :      C 178953 vedená u Městského soudu v Praze 

Osoby oprávněné jednat (zástupci) : 

a) ve věcech smluvních :      Pavel Koncer 

b) ve věcech technických 

Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele  

:      Pavel Koncer 

:      Tomáš Kolařík 

IČO :      24837211 

DIČ :      CZ24837211 

Číslo účtu :      243832338/0300 

E-mail :      stavebniservisKB@centrum.cz 

  

  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo s názvem: 

„Domov pro seniory Loučka, p.o. – zbourání spojovacího krčku, vybudování 

bezbariérového vstupu a zpevněných ploch DZR“ 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

mailto:udrzba@dsloucka.cz
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2.2. Dílem se rozumí:  

2.2.1. odstranění nefunkčního spojovacího krčku mezi budovou DZR a nevyužívanou budovou bez 
č.p.  

2.2.2. zhotovení ocelové pozinkované nájezdové rampy sloužící k převozu vozíčkářů a pojízdných 
lůžek směrem před a za budovu.  

2.2.3. zhotovení nové zídky, předláždění prostranství mezi budovami, osazení betonových truhlíků 
na okrasné rostliny; 

2.2.4. zhotovení pozinkované konstrukce s dřevěným opláštěním pod stávajícím únikovým 
schodištěm, která bude sloužit pro oddělení kontejnerů od posezení.  

2.2.5. zhotovení nové zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby ve spodní části, která bude 
sloužit jako 5 odstavných míst pro osobní automobily. Dále zde bude osazen stojan pro 5 
jízdních kol a celá plocha bude odvodněna do dešťové kanalizace.   

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace (technická zpráva a výkresová dokumentace) 

2.3. Protože objednatel není plátce DPH, nebude na cenu díla aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel 
zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na 
jejich nedostatky neprodleně upozornit. 

2.5. S veškerým vzniklým odpadem, z výše uvedených bouracích a stavebních prací, je zhotovitel 
povinen nakládat jako původce odpadu, a to pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy. 

2.6. Nedílnou součástí díla je také důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu 
i po dokončení stavby s ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat ve venkovních prostorách, 
kde mají přístup klienti sociálních služeb. Objednatel své klienty poučí o zachovávání jejich vlastní 
bezpečnosti. 

2.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle této Smlouvy, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení.  

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.9. Změny díla 
2.9.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 

této smlouvy. 
2.9.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy. 
2.9.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.9.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

2.9.3.2.  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

2.9.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 
2.9.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla.  

 

2.9.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 
díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla. 

2.9.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
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obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), dojde neprodleně k projednání mezi osobami zodpovědnými 
jednat ve věcech technických. Změny plynoucí z tohoto jednání budou řešeny dodatkem 
ke smlouvě. 

 

2.10. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.10.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.10.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 

kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.10.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, 
u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 13.15 této smlouvy. 
 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Předmět díla bude proveden na pozemcích Zlínského kraje, které má objednatel svěřené 

k hospodaření, p. č. 2919/19, 2919/23, 781/78, 781/81, 781/82, 781/98, 781/99, a 292 

v katastrálním území Loučka.  

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

projektová dokumentace zpracovaná Michalem Olivou. pod označením “ Odstranění průchodu 

mezi budovami, zhotovení nové zídky, rampy a zpevněné plochy DS Loučka“ 

 

3.3 Realizace díla bude probíhat za plného provozu Domova pro seniory. Zhotovitel je povinen dbát 

zvýšené opatrnosti a bezpečnosti klientů domova.  

3.4 Zhotovitel je povinen se řídit bezpečnostními a hygienickými pokyny vydanými vedením  Domova 

pro seniory, které budou předány zhotoviteli při předání staveniště. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 01.11.2023 

4.2 Termín dokončení a předání řádně provedeného díla, tj. bez vad a nedodělků: 29.12.2023 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v  rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 

ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 

cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 

smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 

smlouvy, která činí: 

 
 

Cena bez DPH:    1 387 946,30    Kč    

DPH v základní sazbě 15%               69 269,89    Kč 

DPH v základní sazbě 21%        194 490,88    Kč 

Cena celkem vč. DPH        1 651 707,07    Kč 
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5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 

nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, 

přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání 

smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty nese 

veškerou odpovědnost zhotovitel. Práce provedené na budově DZR budou fakturovány v první 

snížené sazbě DPH – tj. 15 %, práce provedené na zídce a zpevněných plochách v základní 

sazbě 21 %.  

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 
ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, která předcházela 
a vztahovala se k uzavření této smlouvy, požadované objednatelem. 

5.6  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v  případě, že změna bude schválena 

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 

smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební  práce, dodávky a 

služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v  položkovém rozpočtu, pokud jsou 

tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo po úplném dokončení a předání díla v 

příslušném místě plnění. 

6.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  a musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději10. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 

a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.  

6.4 Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí 

den ode dne odeslání 

6.5 Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

6.6 Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.  

 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména 

pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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7.3 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.  

7.4 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne předání 

a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 

potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla). 

7.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla řádnou ochranu všech prostor 

staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

7.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s  osobou pověřenou výkonem funkce 

autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně 

této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit. 

8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 

a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 

provádění díla. 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, 

a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla 

dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, 

která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický dozor, koordinátora BOZP a autorský dozor 

se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 

bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem  a odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění 

v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 

odstoupení od smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní -li tak, je 

povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt.  

8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 

stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby. Zajistí, aby jméno a 

příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání díla. 

8.9 Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po nezbytnou dobu až do odstranění vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

8.10 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí  dokončené 

stavby objednatelem. 
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9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 

Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 

vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 

celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 

škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije 

k provedení díla. 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.  

10.2 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 

zejména: 

o hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

o je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

o je ohrožena bezpečnost stavby, 

o hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném 
znění, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými 
hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.  

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci přejímacího 

řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako celek 

nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 

termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických nebo smluvních. 

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 

TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 

nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za 

vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 

měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí 

díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat (prostřednictvím zástupce ve věcech 

technických nebo smluvních) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 

doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
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požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 

apod.), anebo přiměřenou slevou z ceny díla. Odstranění vad bude provedeno na vlastní 

náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 

reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle odst. 13.5 

této smlouvy. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu podle odst. 13.4 této smlouvy. 

12.6 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 

vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 

oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s  pracemi na odstranění 

havarijního stavu nejpozději do 24 hodin od oznámení (uplatnění reklamace) a je povinen tento 

stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. Vyproštění osob 

z výtahů je zhotovitel povinen zahájit neprodleně od nahlášení  (oznámení). Pokud zhotovitel 

nebude plnit povinnosti dle tohoto odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

podle odst. 13.416, resp.  13.17 této smlouvy. 

12.7 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 

příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno (oznámeno-uplatněna reklamace), jak byla 

oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění 

vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu 

prodlužuje. 

12.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a 

vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 

zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 7 500,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedeného díla oproti termínu 

dokončení díla dle této smlouvy. 

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s nastoupením k zahájení prací na předmětu plnění, které nebude 

odsouhlaseno s objednatelem a podloženo objektivními důvody typu významně špatné 

dlouhotrvající povětrnostní podmínky nebo nemožnost do daného termínu zajistit materiál.  

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3 000,- 

Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady . 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční době ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní 

den prodlení. 

13.5  Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve smyslu 

ust. § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.6  Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování. 
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14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 3 dny 

ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V  oznámení o 

odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí  je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.5 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.5.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

14.5.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval. 

14.5.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury. 

14.5.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 
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15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 

příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

15.3 V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 

vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze 

písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny 

a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako 

tato smlouva. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 

a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 

odvráceny 

17.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

17.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k  této 

smlouvě.  

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv .  

18.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

18.4 Přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet. 

18.5 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení 

. 

 

V Loučce dne:                                                                 Ve Zlíně dne: 31.10.2023 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 

….……………………………………   ………………………………………… 

Ing. Dalibor Maniš – ředitel  Pavel Koncer - jednatel 




