
   Evidenční číslo: 309/2023 

Návrh 
Smlouva o dílo 
Číslo 309/2023 

 
čl. 1. Smluvní strany   

 
1.1.            Objednatel:  Město Vrchlabí 
      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starostou města 

adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:  107-976260277/0100 
 

1.2.  Zhotovitel:  Miroslav Kocián 
  sídlo:   Dukelská 1320, 543 01 Vrchlabí 

zastoupený ve věcech smluvních:  Miroslav Kocián 
zastoupený ve věcech technických: Miroslav Kocián  
telefon: 777 852 626  e-mail: truhlarstvi.kocian@tiscali.cz 
IČO:   68252439 
DIČ:   CZ7501213610   
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu:  224051130/0600 
 
 

 
uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení 
děl nutných ke splnění díla „Objekt č.p. 101, ul. Slovanská, parc. st. č. 55, k.ú. Vrchlabí – 
Oprava a výměna oken v celém objektu“. Předmětem díla jsou veškeré truhlářské práce nutné 
k provedení výměny nebo opravy stávajících dřevěných oken na objektu č.p. 101 Slovanská a 
provedení prácí s tím spojených v rozsahu zpracované dokumentace od ing. arch Michaela 
Hobzy. 
 
2.2. Předmětem díla je též zhotovení případné další potřebné dokumentace, provedení veškerých 
zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončené dodávky 
(certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.).  
 
Předmět díla je vymezen zpracovanou dokumentací „Objekt č.p. 101, ul. Slovanská, parc. st. č. 
55, k.ú. Vrchlabí – Oprava a výměna oken v celém objektu“ vypracovanou projektantem – ing. 
arch. Michaelem Hobzou a dále podmínkami uvedenými v rozhodnutí o vydání závazného 
stanoviska odboru životního prostředí o státní památkové péči č.j. MUVR/23096/2023 ze dne 
13.6.2023. 
2.3. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které zhotovitel 
zajistí pro úspěšný průběh díla a přejímacího řízení.  
Jedná se zejména o:  

a) zakreslení změn projektové dokumentace skutečného provedení stavby, pokud je pro 
předání díla nezbytné. Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních 
b) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dalších dokladů nutných 
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k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o 
provedení zkoušek, apod.). 

2.4. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená s provedením 
díla, a to zejména: 

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě 
vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí, bude-li k zhotovení díla třeba 
b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby 
za nájem, bude-li k zhotovení díla třeba 
c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro 
provedení díla včetně úhrady poplatků, bude-li k zhotovení díla třeba 
d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG)  
e) kompletační činnost zhotovitele  
f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 
g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
h) zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek pro pěší 
a pro přístup k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotovení díla třeba. 

2.5. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 
specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby 
její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí je na vlastní 
náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu příloh výběrového řízení. 
Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě na 
splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výzva“) a v zadávací dokumentaci stavby 
převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy. 

2.6. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti 
změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti 
s objednatelem, památkovou péčí a s projektantem  Ing. Janem Kordou. 

2.7. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace 
stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě. 

2.8. Místem plnění je budova č.p. 407 Vančurova, na pozemku č.st. 449, k. ú. Vrchlabí. Konkrétně 
bytové jednotky č. 1. a 3., střešní konstrukce a fasáda objektu výše zmíněného objektu. 

2.9. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.  

čl. 3. Termíny plnění díla 

3.1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení díla. 
 
Zhotovitel zahájí stavební práce ve lhůtě 14 dnů, od doručení písemné výzvy objednatele 
převzetím staveniště a následnou realizací díla.  
 
Celková doba realizace díla je od zahájení prací: 16 týdnů 
 
Výzvu k zahájení díla na objektu je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do 14.7.2023. 
Nejpozději stanovená lhůta pro doručení výzvy dle tohoto článku objednatelem se sjednává jako 
podmínka odkládací, jejím marným uplynutím tato smlouva nenabude účinnosti, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených v čl. 6 ze strany objednatele je oprávněn zhotovitel 
jednostranně posunout termín dokončení díla o přiměřenou dobu. 

3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných dodavatelem bude o dobu 
přiměřenou posunut termín dokončení díla.  

3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků 
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bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dalších 
dokladů nutných k převzetí díla. 

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři 
pracovní dny předem. 

čl. 4. Cena díla 

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v čl. 2 této smlouvy bude 
proveden za maximální cenu:  
Cena celkem bez DPH     1.081.421,00 Kč 
 
DPH 15%          162.213,15 Kč 
 
Cena celkem včetně DPH     1.243.634,15 Kč 

Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu přenesené 
daňové povinnosti dle čl. 5 této smlouvy.  

4.2. Cena dodávky je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 
prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v 
soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a 
předání dodávky objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních 
vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.  

4.3. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: 

1. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla 
2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
3. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 
4. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

 
Pro sjednání změny ceny díla Zhotovitel předloží soupis případných výměrových podkladů 
(víceprací/méněprací) Objednateli k odsouhlasení před prováděním prací, které mění cenu díla. 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U změn, které nejsou 
v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena podložena ceníkovou položkou, která vychází 
z obecně dostupné cenové soustavy (např. URS, RTS…). Stanovená cena těchto prací bude 
v místě a čase obvyklá. 
Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po 
projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní 
nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení. 

4.4. Případné sjednání změny ceny díla bude provedeno v souladu s platnými předpisy, nabídkou 
a zadávací dokumentací. 

4.5. Podmínky sjednání případné změny díla, termínu, dodatečné stavební práce a podobné 
okolnosti, které vedou ke změně ceny díla či posunutí termínu plnění díla nesmí být v rozporu 
s příslušnými ustanoveními ZVZ/ZZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy. 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených 
prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 
pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli 
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k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že 
objednatel zjišťovací protokol potvrdil.  

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto 
dílčí plnění daňový doklad.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy použije 
režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). 

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a 
s textem: „Daň odvede zákazník.“ 

5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po 
uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít 
náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad 
vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového 
plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně 
závaznými předpisy.  Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky 
uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou 
objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů po 
podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a 
nedodělků oběma smluvními stranami.  

5.7. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

 

čl. 6. Povinnosti objednatele 

6.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu do 14-ti dnů od doručení výzvy.  
 
6.2. Staveniště (pracoviště), na kterém budou prováděny stavební (montážní) práce a které je ve 
vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma. 

6.3.  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání: 
       - 1 paré projektové dokumentace 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 

6.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na 
základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím 
je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.  

čl. 7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců a schválené 
projektové dokumentace. 

7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. 

7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, 
do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde 
potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality 
prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této 
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smlouvy o dílo. Zhotovitel má zároveň povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora bezpečnosti a o ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud jsou výše uvedené osoby pro realizaci potřební.  

7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. 
K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je 
povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí 
nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  

7.5.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je 
pro plnění zakázky potřebovat.  

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/1997 Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně 
dodacích listů. 

7.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně 
platnými právními předpisy.  

7.8. Budova č.p. 101 Slovanská  je využívána jako bytový dům a v levé části objektu se nachází 
nebytový prostor. Práce budou prováděny za provozu využívané části domu. Z těchto důvodů je 
uchazeč povinen zajistit během provádění stavby bezpečný přístup veřejnosti a dalších uživatelů 
domu do využívané části budovy. Uchazeč je povinen provádět veškeré práce tak, aby 
v maximální možné míře snížil negativní dopady své činnosti na uživatele domu a okolí (omezení 
prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených 
svou činností a na prostranstvích kolem budov tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či 
majetku. Při provádění stavebních prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných 
osob. Zároveň je uchazeč povinen v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené 
stavbou do původního stavu. 
Povinností uchazeče bude také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a dále 
i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat provozní požadavky 
uživatele. 
Zhotovitel má povinnost využívat společné prostory pouze po dobu nezbytnou k plnění díla a 
zároveň se nepohybovat v místech, která mu nepřísluší.  

7.9. Zhotovitel předloží před zahájením prací časový harmonogram prací s uvedením 2 uzlových 
bodů (dílčích termínů), jejichž nedodržení podléhá sankci dle čl. 9.2 a úplný seznam 
poddodavatelů stavby. 

7.10. Pokud zhotovitel zjistí, že je nucen změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je to možné jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení.  

7.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Na výzvu objednatele je 
zhotovitel povinen předložit doklad o pojištění do pěti pracovních dnů od podání výzvy.  

7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a 
nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu 
smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem. 

7.13. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a 
ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých 
pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem 
do knihy BOZP.  
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7.14. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, 
ke kterým došlo jeho zaviněním. 

7.15. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, 
navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil 
písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je 
zhotoviteli rovněž písemně.  

7.16. Zhotovitel nese odpovědnost za příslušnou kvalifikaci svých pracovníků nebo 
poddodavatelů, kteří provádí odborné práce. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat 
kvalifikaci do pěti pracovních dnů od podání výzvy. 

7.17. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti 
díla k předání minimálně 3 pracovní dny před předáním stavby. Objednatel nemá povinnost 
převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo.  

7.18. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení 
je součástí ceny předmětu díla): 

a/ stavební deník 
b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách  
předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami (revize, tlakové zkoušky, 
rozbor pitné vody atd.) a doklady o řádném uložení odpadů ze stavby 
c/ 3 paré skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změnám. 
d/ fotodokumentace v el. podobě (CD/DVD) 

7.19 Před zabetonováním monolitických prvků vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
výztuže jednotlivých prvků. 

7.20. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory 
staveniště.    

7.21. V případě, že součástí podané nabídky výběrového řízení bylo i dodržování v nabídce 
uvedených environmentálních a sociálních principů, má zhotovitel povinnost tyto principy dodržet 
a doložit jejich realizaci při provádění díla. 

čl. 8. Záruka na jakost díla 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců, která počne 
běžet ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu 
záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí dokončené 
opravy reklamované vady objednatelem.  

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez  
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 

8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla 
na náklady zhotovitele. 

čl. 9. Sankce 

9.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu v této výši 0,2% za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla. 
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9.2. V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem provádění díla je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí 
dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení a za každou vadu. V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), se sjednává 
pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 

9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu 
delší než 3 pracovní dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý 
případ a započatý den. 

9.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností 
uložených mu dle čl. 7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti. 

9.6. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené 
objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě. 

9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací 
nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu 
nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a nároků 
objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se 
dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po 
odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

9.8. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla poruší některý z environmentálních či 
sociálních principů, ke kterým se zavázal v předložené nabídce, a které byly posuzovány jako 
hodnotící kritérium v rámci výběrové řízení, má zhotovitel povinnost zaplatit objednateli 
jednorázovou pokutu ve výši 20.000,- Kč. Za porušení environmentálních a sociálních principů se 
také považuje nedoložení jejich splnění v průběhu realizace díla. 

Čl. 10 Společná ustanovení 

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání 
objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny 
soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.      

10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za 
okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a 
neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým 
smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a 
o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část 
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran jedno 
podepsané vyhotovení. 
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11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana 
převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 

 
 
Ve Vrchlabí dne: 10.7.2023 
 
 
 
Za objednatele:   Město Vrchlabí   Za zhotovitele:  Miroslav Kocián  

     Ing. Jan Sobotka         
                             starosta města Vrchlabí         
 
 
v zastoupení:       Alfred Plašil 
       místostarosta města 


