
Smlouva o dílo: „Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786 Zíín“

statutární město Zlín S00JP01HSLSH
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
zastoupené: Ing. eting, Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí
odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

lna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

KERAMO D - Dohorák s.r.o.
se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasíce
zastoupená Michalem Dohorákem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Dohorák. jednatel
zástupce ve věcech technických vedoucí výroby
IČO: 27716104
DIČ: CZ27716104
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

0/0300

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU o DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo veřejné zakázky: N006/23/V00024124
číslo smlouvy objednatele: ..............................
číslo smlouvy zhotovitele: 23KE0033

Článek i.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Sociální bydlení i. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín“
(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. Účel díla
Účelem díla je rekonstrukce části stávajících bytových jednotek.

4. Předmět plnění
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce
„Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín"

S00JP01HSLSH
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Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 13 bytových jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk, z toho
10 bytových jednotek v BD Okružní 4699 a 3 bytové jednotky v BD V Středová 4786.

Rozsah prací zahrnuje rekonstrukci bytových jader, podlahových krytin, výměnu vestavěných skříní,
kuchyňských linek, zařizovacích předmětů, vstupních i vnitřních dveří včetně zárubní, obkladů a dlažeb,
opravu omítek a výmaíbu stěn, nátěr zárubní a radiátorů, úpravu elektroinstalace.

5. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- dodržení podmínek poskytovatele dotace dle bodu 13 tohoto článku
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do
předchozího stavu

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními .

- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých kiimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.),
rovněž společné prostory domu a okolí včetně mytí oken ve společných prostorách domu

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečností

- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- předložení výsledku hygienického rozboru vody die požadavků příslušné KHS
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek die ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díia ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou
vyhotoveních v eiektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg.

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a přediožení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně úklidu
společné chodby bytového domu a mytí oken v bytech a chodbách

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- zaměření jednotlivých kuchyňských linek, přizpůsobení a osazení do niky.

Součásti díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle
ČI. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

6. Příslušná dokumentace
ce, kterou vypracoval
v prosinci 2022, která

výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace").

7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

8. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a
položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů
použitých při realizaci díla, musí odpovídat plátným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla
dodržovat příslušné technologické postupy.

9. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho
technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

10. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
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celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový 
rozpočet").

11. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase, a obstarat vše, co 
je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochraný zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, 
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo 
zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této 
smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika 
vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

13. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je 
povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné 
použití a případně vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných 
systémů třídění stavebního odpadu.
V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen připravit nejméně 70% (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu nekiasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recýklaci a jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EÚ pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem. Splnění tohoto požadavku zhotovitel prokáže předložením předávacích dokladů („vážních 
lístků") ze skládky odpadů a dokladů o předání k recyklaci opětovně využitelných odpadů.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci plněni této smlouvy k udržitelnému využívání a ochraně vodních 
zdrojů. Zhotovitel je povinen dodržet následující parametry, jsou-li tato zařízení k využívání vody 
instalována;
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie s maximálním průtokem vody 6 litrů/min, 

sprchy s maximálním průtokem vody 8 litrů/min,
WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže s úplným objemem splachovací vody maximálně 
6 litrů a maximálním průměrným objemem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno die vzorce Va^ = 
(Vť + (3 X Vr®)) /4)
(Va = průměrný objem; Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů; Vr = redukované (malé) spláchnutí, 3 
litry)
pisoáry s maximální spotřebou vody 2 litry/mísa/hodina. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr.

Zhotovitel spotřebu vody instalovaných zařízení doloží technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo 
stávajícím štítkem výrobku v EU - z nichž bude zřejmé dodržení výše uvedených požadavků.

b)
c)

d)

Zhotovitel se dále zavazuje při realizaci plnění této smlouvy dodržovat zásadu prevence a omezení 
znečištění. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m^ materiálu nebo prvku a při 
zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m^ materiálu nebo prvku.
Dále zhotovitel přijímá opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
údržbářských pracích.
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14. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých
závazků dle předchozího čl. 12 a 13, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků.
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny
nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

a)
b

c)

výzva k podání nabídek k této veřejné zakáz
tace, kterou vypracoval ,
v prosinci 2022

nabídka zhotovitele včetně položkových rozpočtů (oceněné soupisy prací vč. výkazů výměr), které tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak,
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také
podrobně prostudoval položkové rozpočty (výkazy výměr a soupisy prací) a zadávací dokumentaci
a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikací či
předepsaný původní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů, a materiály, o
nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.

1. Doba plnění
Zahájení provádění díia:

Článek III.

Doba a místo plnění, staveniště

do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad listopad 2023)

Dokončení provádění díla: do 5 měsíců od zahájení stavebních prací

2. Staveniště
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, a to bezodkladně na výzvu objednatele
(zástupce ve věcech technických) k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízeni staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro
skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízeni staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl.
XVIII. bod 2. této smlouvy.

3. Termín zahájení stavebních prací v jednotlivých bytech bude zapsán ve stavebním deníku.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. X. této smlouvy.

5. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění
díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje
zejména vyšší moc nebo opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

7. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. bod 5 a 6. této smlouvy, bude termín provedení díla
prodloužen (postupem dle článku VII. bod 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen
přerušit provádění díla.
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8. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy podle článku VII. bodu 2. 
této smlouvy

9. Místo plnění
Místem plnění je Zlín, Jižní Svahy
- bytový dům na ulici Okružní 4699, 10 bytových jednotek, č. 1211, 1213, 215, 627, 920, 921, 929, 1114, 
212 a 809
- bytový dům na ulici Středová 4786, 3 bytové jednotky, č. 818, 827 a 1119 
Blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplných a závazně oceněných výkazů 
výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

Rekonstrukce BJ v BD Středová 4786 

Rekonstrukce BJ v BD Okružní 4699

Cena celkem

1 000 643,48 Kč bez DPH

3 380 008,98 Kč bez DPH

4 380 652.46 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které 
jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového 
rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a 
také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší počet 
měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak 
skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek 
takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu 
zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně 
předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena 
změněna.

5. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových stavebních 
prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto nové 
stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních jednotkových cen cenové soustavy 
RTS.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené 
soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a
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zhotovitel předloží tištěnou I elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupis prací (čerpání) 
bude zhotovitel předkládat v .pdf a v elektronické podobě ve formátu Excel nebo obdobném výstupu z 
rozpočtového software ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě požadavku dotačního orgánu 
na předložení rozpočtu v eíektronickém formátu .unixmí, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jiném uzamčeném 
excelovském souboru, který je přímým výstupem ze softwaru pro rozpočtování, vybraný účastník předloží 
rozpočet v požadovaném formátu.

3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu a název projektu. 
Registrační číslo projektu, bude zhotoviteli před fakturaci zasláno e-mailem, bude-li již přiděleno.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 
na uhrazeni zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech násiedujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smiouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně 
změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat 
zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu 
objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-lí výzva k 
pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá 
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. 
této smlouvy se použijí obdobně.

8. Objednatel jedná jako osoba povinná k dani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek VI.

Ochrana poddodavatelú

1 Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemné 
informovat objednatele a zároveň mu předložit

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZZVZ“)

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.

4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatel! po dobu 
nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace 
byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném 
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o
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odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavatel! bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být
přímo uhrazena poddodavatel! (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součásti faktury bude také;

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezí zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva čí
jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečné provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka
k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen
doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečné provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele,
pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatel!, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než
částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel
uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavatel! a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou
nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavatel! souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím
lhůty splatností vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje
nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě
prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatností.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavatel! částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy;
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat.
Neni-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje
výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavatel! výši smluvní pokuty
za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli
zaplatit nejpozdějí do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zapíacení.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla l hlaseným
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele , vedoucí
výroby, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka
uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro
veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na
její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou
tímto zákonem.
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Článek Vlil.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pinění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze 
strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně siedovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování siužeb mimo pracovněprávní 
vztahy (dáie jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a 
prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu realizace stavby.

c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu 
podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení §15 odst. 2 citovaného zákona a 
prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby 
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokaiitě stavby. V rámci toho je 
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární 
řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi 
umístit.

e) Zhotovitei je povinen zajistit dodržování povinností die zákona o zajištění daiších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných 
die předchozího odstavce i u svých subdodavateiů a jiných osob, které se osobně podíií na zhotovení 
stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.

f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. NeučinNi tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně 
osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.
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3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke 
kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to 
min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečné požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 
kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla 
nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve osoby 
vykonávat funkci technického dozoru stavebníka.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny 
jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají 
svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
a) předávací protokol
b) projektová dokumentace skutečného provedení díla v jednom vyhotovení v listinné formě a ve dvou 

vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo obdobném nosiči dat - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
c) stavební deník
d) certifikáty výrobků (zejména dle článku I. bod 13. této smlouvy)
e) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
f) protokoly o shodé, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady 

požadované objednatelem
g) revizní zprávy
h) doklad o likvidaci odpadu (zejména dle článku l. bod 13. této smlouvy)
i) popř. další doklady související s provedením díla.

1.

2.

3.

1.

2.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu
3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a 
převzetí díla objednatelem.

Po celou dobu provádéní díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 
poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikl-li porušením jeho povinnosti.

Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem.

Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutěm, nejkratším možném termínu.
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4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době,
vzniká objednateli právo zadat odstraněni předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

|f. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka ná jednotlivé komponenty (nakupované
výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta
záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod
3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti díla způsobilé k účelu užíváni a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentaci
včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od
ie ohlásí zástupce objednatele zhotoviteli takto:

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se
použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů
následujících.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1 Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškozeni věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění
předmětného pojištění musí činit minimálně 5 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální
spoluúčasti dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem
smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech
účastníků provádění díla (včetně poddodavatelú).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu
předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před
podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla,
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí
být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena,
vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i
přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva
předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz
čl. XVII. této smlouvy).

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prováděni díla dle článku III. o více jak 5 pracovních dnů, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý, i započatý den
prodlení.
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2. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. 
Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se 
o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím předpisům, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XVIII. bodu 2 je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné 
vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.

8. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 12 a 13 této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění, zásada významně nepoškozovat -DNSH ), je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení 
povinnosti.

9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn., nedoručí dílčí daňové 
doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu 
finančním úřadem.

10. Zhotovitel je srozuměn stím, že dílo bude financováno z veřejných zdrojů a při provádění díla 
bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace (viz čl. 
XVIII. bod 7. - 9. této smlouvy). V případě porušeni této povinnosti je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši finančních prostředků (dotace) 
neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při 
provádění díla.

11. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám 
a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 10 000 Kč za každý den prodlení, 
a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.

12. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz 
článek XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 3% z ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

14. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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^ Článek XVI.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, 
která je v prodleni, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které 
je v prodlení.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, 
zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 30 
dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušeni prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že bude pojistná smlouva článku XIV. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu; případně 
nebude zhotovitelem i přes výzvu objednatele platná smlouva předložena v termínu ve výzvě 
stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručeni druhé smluvní straně do 
jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem s dodejkou), 
nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí 
oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-lí k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující:

a)

b)
c)
d)

e)

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení 
od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstraněni. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.
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2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díja do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel
oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen
zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu
v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním propojená.

5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních
předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, v jakém se ktomu
zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu,
že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10
ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde
k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl.
XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně
novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývající
části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost die tohoto odstavce
spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informaci, kterými disponuje pouze
zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

7. Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního
operačního programu. Zhotovitei Je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace,
zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur
či umožnění provedení kontroiy pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.

8. Zhotovitei je povinen' uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokiadů minimáině do konce roku 2035 a je povinen k této dokumentaci a účetním
dokladům umožnit minimáině do konce roku 2035 přístup.

9. Zhotovitei je povinen minimáině do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s reaiizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise.
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontroiního úřadu, Auditního orgánu. Platebního a
certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a daiších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu (předmět této smiouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1 Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude
záležitost předložena místně příslušnému soudu. .

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě
uvedeno jinak.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1
písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a
skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a
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Smlouva o dílo: „Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786 Zííď

L

subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/qdpr.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné
vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy
příloha č. 1 - položkový rozpočet (soupisy prací, včetně výkazů výměr)

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § ustanovení41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení finančních prostředků: 12. 6. 2023 č.j. 50/12R/2023 T4a 9
Zastupitelstvo města Zlína
datum schválení fínančních prostředků: 22. 6. 2023 č.j. 9/6ZJ2023, T 20

Schválení veřejné zakázky.
Doložka dle ustanovení§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení zadávacího řízení: 26. 6. 2023, č.j. 61/13R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle ustanovení§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:Rada města Zlína
datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 9. 10.2023 č.j. 42/19R/2023

Ve Zlíně dne..... V Kroměříži dne

Objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Michal Dohorák
jednatel
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CELKOVÁ REKAPITULACE

„Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín"

STŘEDOVÁ 4786

typ bytu počet bytů čísla bytů cena za 1 byt bez DPH cena celkem bez DPH

A 0 0,00 Kč 0,00 Kč

B 3 818,827,1119 316 881,16 Kč 950 643,48 Kč

C 0 0,00 Kč 0,00 Kč

D 0 0,00 Kč 0,00 Kč

E 0 0,00 Kč 0,00 Kč

F 0 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem Středová 4786 950 643,48 Kč

OKRUŽN 4699

typ bytu počet bytů čísla bytů cena za 1 byt bez DPH cena celkem bez DPH

A 2 1211,1213 336 045,02 Kč 672 090,04 Kč

B 6 215,627,920, 921,929, 1114 314 250,60 Kč 1 885 503,60 Kč

C 0 0,00 Kč 0,00 Kč

D 2 212, 809 346 207,67 Kč 692 415,34 Kč

E 0 0,00 Kč 0,00 Kč

F 0 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem Okružní 4699 3 250 008,98 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

VON Středová 4786 celkem bez DPH 50 000,00 Kč

VON Okružní 4699 celkem bez DPH 130 000,00 Kč

Celkem bez DPH 4 380 652,46 Kč

Celkem DPH 15% 657 097,87 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 5 037 750,33 Kč

Tyto ceny uvést do SOD
Celkem Středová za byty + VON bez DPH 1 000 643,48 Kč
Celkem Okružní za byty + vON bez DPH 3 380 008,98 Kč





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba; 2022^1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

Objekt: SO 01 Byt

Rozpočet: 2 Typ bytu B

Zadavatel Statutární město Zlín IČO; 00283924

náměstí Míru 12 DIČ; CZ00283924

76001 Zlín

Zhotovitel: ^KERAMO D - Dohoráks.r.o. IČO: [277 16104

Zahradní 583 DIČ:tCZ27716l04

768 21 Kvasíce

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 84 312,12

PSV 186 045,80

MON 46 523,24

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 316 881,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 316 881,16 CZK

Snížená DPH 15 % 47 532,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,16 CZK

Cena celkem s DPH 364 413,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2022_1119 - Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 
Popis objektu: SO 01 - Byt 
Popis rozpočtu: 2 - Typ bytu B
Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace 
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název - Typ dílu Celkem %

31 Zdi podpěrné a volné HSV 450,00 0,1

311 Zdi nosné HSV 7 580,00 2,4

34 Stěny a příčky HSV 16 850,06 5,3

61 Úprava povrchů vnitřní HSV 20 744,70 6,5

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 234,35 0,4

64 Výplně otvorů HSV 4 830,00 1.5

93
Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb
HSV 387,40 0,1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 254,00 0,1

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 

na pozemních stavbách
HSV 2 114,00 0,7

96 Bourání konstrukcí HSV 11 721,85 3,7

99 Ostatní přesuny hmot HSV 4 934,80 1.6

711 Izolace proti vodě PSV 7 672,89 2.4

713 IZOLACE TEPELNÉ PSV 1 339,80 0,4

721 KANALIZACE PSV 5 250,40 1.7

722 VODOVOD PSV 8 517,70 2.7

725 Zařizovací předměty PSV 22 254,92 7,0

735 Otopná tělesa PSV 400,00 0,1

766 Konstrukce truhlářské PSV 63 534,82 20,1

771 Podlahy z dlaždic PSV 2 311,99 0,7

n
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776 Podlahy povlakové PSV 22 577,36 7,1

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 8 214,96 2,6

781 Obklady (keramické) PSV 20 498,90 6,5'

783 Nátěry PSV 8 394,70 2,&

784 Malby PSV 15 077,36 4.8

M21 Elektromontáže MON 2 200,00 0.7
r

M21_1 Montážní materiál a práce MON 21 673,39 6,8

M21_2 Demontáže MON 5 227,35 1,6

M21_3 Hodinové zúčtovací sazby MON 12 504,50 3.6

M21_4 Ostatní a vedlejší náklady MON 3 000,00 0,5

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 1 918,00 o.e

D96 Přesuny sutí PSU 13 210,96 4,2

Cena celkem 316 881,16 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 450,00

1 317121047RT3 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 450,00 450,00

1 :

1 1,00000

Díl: 311 Zdi nosné 7 580.00
2|311998997VD Drážkování a provedení prostupů ve svislých konstrukcích pro práce Zlí a elektro soubor 1,00000 1 380,90 1 380,00

1 ;

1 1,00000

3|311VD Příčka sanitární dodávka a montáž s otevíravým křídlem demontovatelná m2 2,00000 3 100,00 6 200,001

2,5*0,8:

2,00 2,00000

Díl: 34 Stěny a příčky 16850,06
4 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 8,18000 820t00 6 707,60

včetně pomocného lešení

2,65*1,0+2,65*0,63+2,65*1,455 :

8,180 8,18000

5 342255022RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepáiených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 12,67000 550,00 6 968,50

včetně pomocného lešení

2,65*0,4; 1,060

2,65*1,6+2,65*2,1-0,6*2,0+3,0 ; 11,610

1,06000

11,61000

61346244351RT2 Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 0,75000 780,00 585,00

tl. 65 mm Jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

0,6*1,25 :

0,75 0,75000

7 342948112R00 Kotveni příček ke konstrukci přistřeienými kotvami m 7,20000 40,00 288,00

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 

2,1*2+0,4+1,0+1,6 :
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
7,200 7,20000

8 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přimým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 2,92000 700,00 2 044,00

1,6*1,20+0,8*1,15+0,1*0,8 koupelna :

2,920 2,92000

9 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes
2 do 5 m2

m2 2,92000 88,00 256,96

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,92000 2,92000

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní 20 744,70
10 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 19,38000 180,00 3 488,40

pod obklad

2,5*1,15+2,5*2,1-0,6*2+2,5*1,6 : 10,930

2,5*1,1+2,5*1,2 : 5,750

0,6*(0,6+1,5+0,4+0,6*2+0,8) : 2,700

10,93000

5,75000

2,70000

11 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 22,60000 300,00 6 780,00

2,5*1,6+2,5*2,1-2,0*0,6 : 8,050

1,9*(0,6+1,45+0,4+0,6*2+0,85) : 8,550

3,0*2 ; 6,000

8,05000

8,55000

6,00000

12 612401991ROO Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro 
omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání

m2 41,98000 5,00 209,90

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :19,38000

Odkaz na mn. položky pořadi 11 : 22,60000

19,38000

22,60000

13 612401962R00 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 19,38000 50,00 969,00

Odkaz na mn. položky pořadi 10 :19,38000 19,38000

14 612401964R00 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plstí hlazené

m2 22,60000 35,00 791,00
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,60000 22,60000

151613473115R00 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky m 10,00000 60,00 600,00

s plochami rovnými, omítka vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

2,5*4;

10,000 10,00000

16[612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilnim , s vypnutím m2 41,98000 180,ao 7 556,40

v ploše nebo pruzích na plněm podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)

Odkaz na mn. položky pořadí 12 :41,98000 41,98000

17 612300172R00 Těsnění napojovacích spár tmelem m 10,00000 35,00 350,00

viz půdorys poznámka :

5,000*2 10,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 234,35
18 632441491R01 Broušení stávajících potěrů vč. odstranění šlemu m2 27,43000 45,00 1 234,351

27,43 :

27,43 27,43000

Díl: 64 Výplně otvorů 4 830.00
19 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdivá včetně kotveni, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 150 mm

kus 1,00000 108O;OO 1 980,00

1 :

1 1,00000

20 642942111ROO Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdivá včetně kotveni, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh plocha do 2,5 m2

kus 1,00000 950,00 950,00

vstupní dveře

1 :

1 1,00000
_2li611812893R1 Zárubeň ocelová protipožární š.80cm stěna 18-25 cm kus 1,00000 1 900,00 1 900,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 23



Položkový soupis prací a dodávek

2022 1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
vstupní dveře

1 :

1 1,00000

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 387,40
22 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner, plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 0,59000 260,00 153,40

včetně dodání a osazení v jakémkoiiv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

PUR

0,1*2,25+0,1*0.9+2,1*0,075+1,6*0,075:

0,590 0,59000

23 936457111ROO Záiivka objem do 0,01 m3 m3 0,03600 SStíOíOCř 234,00

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním 

0,15*4,8*0,05 :

0,036 0,03600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 254,00
24 941955001ROO Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2,90000 60,00 174,00

SDK

2,900 :

2,900 2,90000

25 941955201 ROO Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce 
lešeňové podlahy do 1,5 m

m2 1,00000 80,00 80,00

1 :

1 1,00000

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 2 114,00
26 952901111R00 iiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiuiimiimiiitfiiiiimitmtwiiiimiiiHiiiiimimm m2 30,20000 70,00 2 114,00

7.6+2,77+2,15+17,68:

30,200 30,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 721,85
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Položkový soupis práci a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
27 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 15,00 15,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

jádro

1 :

1 1,00000

1 28 776401800R00 Demontáž sokííků nebo líšt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 28,27000 15,00 424,05

4,03+4,64*2+0,7+1,85*2-0,8 : 16,910

4,03+2+1,0*2+0,6+0,3 :8,930

1,03-0,8+3,0-0,8 :2,430

16,91000

8,93000

2,43000

29177651001ORAO Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 30,20000 86,00 2 597,20

lepených s podložkou.

7,6+2,77+2,15+17,68 :

30,200 30,20000

30 766825122R00 Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní kus 1,00000 850,00 850,00

1 :

1 1,00000

31 767132811ROO Demontáž stěn a příček z plechu příček šroubovaných m2 24,70000 210,00 5 187,00

2,65+1,54+2,65*0,3+2,65*0,71 :6,870

2,65*1,13+2,65*0,8+2,65*2,1+2,65*1,5 :14,650

2,65*1,2 :3,180

6,87000

14,65000

3,18000

32 767900020RA0 Demontáž kovového obkladu podhledů, z kazet m2 3,08000 120,00 369,60

byt. jádro

1,6*1,25+1,2*0,9 :

3,08 3,08000

33|766692314R00 Ostatní montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění z tvrdého dřeva nebo dýhovaných , 

bez oiištování, détky přes 2700 do 3600 mm

kus 1,00000 260,00 260,00

garnýže

1,000:
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

p.e Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1,000 1,00000

34 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 15,00 30,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

vnitřní dveře mimo jádro

2,000 :

2,000 2,00000

35 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,60000 340.00 544,00

vstupní dveře

1,6:

1,6 1,60000

36 96R001 Demontáž stávající kuchyňské linky včetně odvozu a likvidace kus 1,00000 385.00 385,00

viz výkres kuchyňská linka :

1,000 1,00000

37 96R002 Demontáž držáku rolet včetně odvozu a likvidace kus 1,00000 260,00 260,00

viz technická zpráva :

1,000 1,00000

38 96R003 Demontáž tapet, obkladů stěn, háčků a hřebíčků ve stěnách, úprav provedených původními 
nájemníky, včetně odvozu a likvidace

kus 1,00000 800,00 800,00

viz technická zpráva :

1,000 1,00000

Díl: 99 Ostatní přesuny hmot 4 934,80
39 999281114R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m.

t 6,16850 800.00 4 934,80

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,19,20,21,22,23,24,25.26,30,31,33.34,35, :
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

0: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č Číslo položky Názáv položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Součet:: 6,16850 6,16850

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 672,89
40 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky. Hmota nátěrová typ: penetrace m2 9,28000 33,00 306,24

2,65*(1,0+1,2+1,3):

9,280 9,28000

41 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 8,14000 33,00 268,62

(2,5*2+1,2*2)*1,1 :

8,140 8,14000

42 711212602R00 Izolace proti vodě dopiňky těsnicí roh do spoje podiaha stěna kus 4,00000 130,00 520,00

4:

4 4,00000

43 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vihkostí m2 18,56000 350,00 6 496,001

9,28*2 :

18,560 18,56000

44 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,07457 1 100,00 82,03

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné piochy objektu 

Hmotnosti z poiožek s pořadovými čísly::

40,41,42,43, :

Součet:: 0,07457 0,07457

Díl: 713 IZOLACE TEPELNĚ 1 339,80
45 NC21 Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm - DN 20 m 6,00000 26,40 158,40

46 NC22 Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm - DN 25 m 4,00000 aOíBo 123,20

47 713463132 Montáž izolace tepelné m 10,00000 36*30 363,00

48 998713205 Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 48 m kpl 1,00000 zrn 2,20

49 NC23 HZS - Vícepráce - Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,00000 693;.0O 693,00

Díl: 721 KANALIZACE 5 250,40
501721176115 Potrubí plastové hrdlové spojované gumovými kroužky DN 100 m 1 1,00000 440,00 440,001
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

0: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
51 721176102 připojovací DN 40 m 1,50000 253,00 379,50

52 721176103 připojovací DN 50 m 6,00000 3^50 1 947,00

53 721176104 připojovací DN 63 m 1,00000 38^ 385,00

54 721194104 Vyvedení odpadních výustek 40 x 1,8 ks 1,00000 66,tX> 66,00

55 721194105 Vyvedení odpadních výustek 50 x 1,8 ks 3,00000 77500 231,00

56 721194109 Vyvedení odpadních výustek 110 x 2,3 ks 1,00000 mi.oo 121,00

57 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m 9,50000 t9,80 188,10

58 NC01 Dodávka plastových tvarovek - koleno pro připojení WC možnost zkrácení trubky, pryžová
manžeta se, zpevňující vložkou

ks 1,00000 285,00 286,00

59 NC02 Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství ks 1,00000 71,60 71,50

60 721170962 Propojení stávajícího a nového potrubí DN 63 ks 1,00000 264^00 264,00

61 721170965 Propojení stávajícího a nového potrubí DN 100 ks 1,00000 319(00 319,00

62 721171808 Demontáž potrubí z trub novodurových do DN 114 m 6,00000 19;80 118,80

63 721220801 Demontáž potrubí zápachových uzávěrek do DN 70 ks 3,00000 104^ 313,50

64 998721205 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech do 48 m kpl 1,00000 mcgoo 120,00

Díl: 722 VODOVOD 8 517,70

65 722172411 Potnjbí z trubek plastových PN 20 DN 20/3,4 m 6,00000 36%:ďo; 2 112,00

66 722172412 Potrubí z trubek plastových PN 20 DN 26/4,2 m 4,00000 448Í80 1 795,20

67 722190401 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upeněni výpustek DN 15 ks 5,00000 24500 1 226,50

68 NC03 kovové podložky pod baterrii a výtokový ventil ks 5,00000 159,50

69 722220111 Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2" ks 1,00000 236*50 236,50

70 722220121 nástěnky K247 pro baterii G 1/2" ks 2,00000 242,00 484,00

71 722239102 Montáž armatur závitových se 2 závity DN 20 ks 2,00000 1M,50. 209,00

72 NC04 Kulový kohout závitový DN 20 ks 2,00000 T98ÍW 396,00

73 722290226 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 10,00000 29,10 231,00

74 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10,00000 305 351,00

75 722131932 Propojení potrubí do DN 20 ks 2,00000 275,00 550,00

76 722190901 Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách ks 4,00000 27,50 110,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
77 722130801 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25 ks 7,00000 so;8o 355,60

78 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do DN 32 ks 2,00000 2S;70 59,40

79 998722205 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 48 m kpl 1,00000 242,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 22 254,92
80 NCOS Rozmístění zařizovacích předmětů ks 3,00000 t13,30 339,90

81 725110814 Klozet kombinovaný - demontáž ks 1,00000 i7e,90 176,90

82 725210821 Umývadlo stávající - demontáž ks 1,00000 t4%09 143,00

83 725860811 Zápachová uzávěrka - demontáž ks 3,00000 46,2Q 138,60

84 725820802 Baterie dřezová - demontáž ks 1,00000 129Í80 129,80

85 725220841 Obdélníková vana - demontáž ks 1,00000 264,00 264,00

86 725840850 Baterie vanová nástěnná - demontáž ks 1,00000 nmm 143,00

87 NC06 Kombi klozet - dodávka ks 1,00000 ^aeOiOQ 2 860,00

88 NC07 Sedátko s antibakteriální úpravou ks 1,00000 53ftJ0 539,00

89 725119305 Montáž klozetových mís ks 1,00000 1 ei12v06 1 012,00

90 NC08 Umývadlo z bílého diturvítu 500x420 mm - dodávka včetně upevnění ks 1,00000 1 562,00 1 562,00

91 725219201 montáž umývadel ks 1,00000 639,00 539,00

92 NC09 Umývadlový sifon podomítkový DN 40 ks 1,00000 429iOO 429,00

93 NC10 Připojovací souprva z chromované mosazi DN32 ks 1,00000 9S1.SQ 951,50

94 725869101 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00000 203^0 253,00

95 NC11 Vana obdélníková ocelová 1200x700 mm -dodávka ks 1,00000 0^0,00 3 850,00

96 NC12 dvířka k vaně ks 1,00000 1O2v60 132,00

97 NC13 nohy k vaně - dodávka ks 1,00000 4ÍS&O0 429,00

98 725229102 montáž vany ks 1,00000 mm 935,00

99 NC14 zápachová uzávěrka vanová ks 1,00000 198,00 198,00

100 725869218 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00000 T4O<O0 143,00

101 NC15 společná umývadlová a sprchová nástěnná baterie s přepínačem 150mm - dodávka ks 1,00000 14S2ÍOO 1 452,00

102 NC16 ruční sprcha- dodávka ks 1,00000 451,00 451,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022 1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Čeňa / M J Celkem
103 726839204 montáž baterii vanových ks 1,00000 896(00; 396,00

104 725319101 Kuchyňský dřez - dodávka stavební části - montáž dřezů ks 1,00000 396(00 396,00

105 NC17 Zápachová uzávěrka dřezová DN 50 ks 1,00000 WSí5D 148,50

106 725869204 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00000 170/50 170,50

107 NC18 Bateriě dřezová nástěnná páková - dodávka ks 1,00000 1 3i5®:O0 1 375,00

108 725821411 montáž nástěnných baterii ks 1,00000 258(50 258,50

109 NC19 Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přivod vody (mosazná 
nástěnka, 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm - dodávka

ks 1,00000 lofasoo 1 012,00

110 NC20 Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přivod vody (mosazná
nástěnka, 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm - montáž

ks 1,00000 330,00

111 998725205 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 48 m kpl 1,00000 640(00 640,00

112 725989101ROO Montáž dvířek kovových i plastových kus 1,00000 185S00 185,00

1 : 

1 1,00000

113 2834901OR Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; 
materiál: plast; počet křídel: 1

kus 1,00000 272,00 272,00

1 :

1 1,00000

114 998725106R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 60 m t 0,00060 1 20O;OO 0,72

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

113,:

Součet: : 0,00060 0,00060

Díl: 735 Otopná tělesa 400,00
115 735193011ROO čištěni otopných těles kartáčem kus 2,00000 200,00 400,00

viz půdorys:

2,000 2,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 63 534,82
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
116 76666001ORAO Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů,

montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří, šířky 60 cm
kus 1,00000 650,00 650,00

1 : 

1 1,00000

117 6116500IR kus 1,00000 rsosioo 2 900,00

1 ; 

1 1,00000

118|54914621 Dveřní kování klíč Cr WC sada kus 1,00000 450,00 450,00

1 ;

1 1,00000

1191766825121 ROO Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové polícové kus 1,00000 14 500,00 14 500,00

dle výkresu 008, vč, výrobní dokumentace

1 ;

1 1,00000

120 766660014RA0 Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, 
montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří, šířky 80 cm

kus 2,00000 690,00 1 380,00

do původních zárubní a protipožární zárubně

1+1 vnitřní a vstupní:

2,000 2,00000

121 766669924R00 Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel kukátka kus 1,00000 350,00 350,00

1 :

1 1,00000

122|61165012R1 Dveře vnitřní laminované, prosklený svislý pruh š. 200 mm, Ikř 80x197 cm kus 1,00000 4SS0t^0 4 200,00

viz půdorys;

1,000 1,00000

123 54914624 Dveřní kování klíč Cr kus 1,00000 450,00 450,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11 z 23



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena t MJ Celkem
1,000;
1,000 1,00000

124 54914684 Bezpečnostní kování BK 802/0 vstupní dveře kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

1 :
1 1,00000

125 61165642 Dveře protipožární EÍ30 vstupní píné 80x197 cm CPL Laminát kus 1,00000 6 900,00 6 900,00

BYTOVÉ vstupní PROTIPOŽÁRNÍ DREVENE DVEŘE 800/1970-PRAVE S POLODRAZKOU, DŘEVENY ROBUSTNÍ RAM OPLÁŠTĚNÝ 

HDF DESKOU, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3, NEPRŮZVUČNOST Rw=32 dB, CPL LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLÝ BUK, ŠTÍTEK NA JMENOVKU,

KUKÁTKO A ČÍSLO BYTU, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, ZÁVÉSÝ PONIKLOVANÉ KLIKA+KOULE 

A ŠTÍTKY NEREZ - TYP UPŘESNÍ INVESTOR, DUBOVÝ PRÁH V. 25 MM PUR MATNÝ PARKETOVÝ LAK 

1 :

1 1,00000

126 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 130,00 130,00

vstupní dveře

1 :

1 1,00000

127 61187398.AR práh buk; š = 120 mm; 1 = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 220,00 220,00

1 :

1 1,00000

128 766R001 D+M kuchyňská linka délky 1445+629 mm - podrobný popis viz PD kus 1,00000 29 800,00 29 800,00

- pracovní deska postforming tl. 28 MM, BOCNI A ZADNÍ HRANY ABS, DEKOR IMITACE KAMENE DLE VYBERU INVESTORA, TĚSNICÍ
LIŠTA PO OBVODU PRACOVNÍ DESKY V DEKORU PRACOVNÍ DESKY

- KORPUSY SKŘÍNĚK Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘSÍKY TL. 18 MM, HRANY ABS, ODSTÍN BÍLÝ, VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ POLICE, PLASTOVÉ

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOŽKY

- DVÍŘKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 MM, HRANY ABS, ODSTÍN SVĚTLÝ BUK

- ODNÍMATELNÝ SOKL Z LAMÍNOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 MM, HRANY ABS, ODSTÍN SVĚTLÝ BUK

- ÚCHYTKOVÁ MADLA Z KARTÁČOVANÉ NEŘEŽÍ, TYP UPŘESNÍ INVESTOR
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

O: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B .

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Gena/ MJ Celkem
- UCHYCENI horních SKŘÍNEK STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, KOTVIT DO POROBETONOVEHO ZDIVÁ POMOCI HMOŽDINEK

- DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, SVĚTLÝ ROZMĚR DŘEZU 380x380xHL. 200 MM, KARTÁČOVANÁ NEREZ

- DIGESTOŘOVÝ ZÁKRYT Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, OHNOUT Z PLECHU TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ, KOTVIT DO 

PÓROBETONOVÉHO ZDIVÁ POMOCÍ HMOŽDINEK - VIZ AXONOMETRIE

viz výkres kuchyňská linka :

1,000 1,00000

129 998766106ROO Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m t 0,25739 990,00 254,82

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

117,118,119,122,123,124,125,126,127, :

Součet: : 0,25739 0,25739

Dí|:771 Podlahy z dlaždic 2 311,99
130 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1,97000 45,00 88,65

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :1,97000 1,97000

131 771212112R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m m2 1,97000 520,00 1 024,40

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

1,15*0,8+0,8*1,2+0,1*0,9 :

1,970 1,97000

132 771111122R00 Doplňkově práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových m 0,60000 55,00 33,00

0,6:

0,6 0,60000

133 775981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová líšta, různá výška podlahoviny, 
eloxovaný hliník, samolepící líšta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,60000 170,00 102,00

0,6:

0,6 0,60000

134|597623131R

i

Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdomý; p = 0,3; barva: bílá

m2 2,16700 290,00 628,43

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :1,97000 1,97000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

O: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Koeficient: 0,10 0,19700

135 771578011ROO Zvláštní úpravy spár spára podiaha-stěna siiikonem m 6,15000 50,00 307,50

univerzáini silikon

1.2+0,9+2,1 -0,6+1,15+0,8+0,5+0,1 :

6,150 6,15000

136 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující 

hmotou - plošně

m2 1,97000 25,00 49,25

Odkaz na mn. položky pořadí 131 :1,97000 1,97000

137 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických přípiatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 1,97000 25,00 49,25

Odkaz na mn. poiožky pořadí 131 : 1,97000 1,97000

138 998771106R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m t 0,03316 890,00 29,51

50 m vodorovně

Hmotnosti z poiožek s pořadovými čísly::

130,133,134,135,136,:

Součet;: 0,03316 0,03316

Díl: 776 Podlahy povlakové 22 577,36
139 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

včetně dodávky soklíků
m 28,88000 62,00 1 790,56

28,88 :

28,88 28,88000

140 776511000R00 Lepení povlakových podlah pryžových bez dodávky materiálu z pásů m2 27,43000 250,00 6 857,50

7,6+2,15+17,68:

27,430 27,43000

141 776995112R00 Ostatní práce lepení profilů na prahy, šířka 90 mm m 1,60000 700v00 1 120,00

0,8*2 :

1,600 1,60000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstaikce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
142 27252015R podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro Interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 

mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh
m2 30,17300 400,00 12 069,20

Odkaz na mn. položky pořadí 140 ; 27,43000 27,43000

Koeficient: 0,10 2,74300

143 776R001 Oprava poškozené plastové soklové lišty délky cca 1 m včetně dodávky kus 1,00000 420,00 420,00

viz technická zpáva :

1,000 1,00000

144 998776106R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 60 m t 0,16005 2.000,00 320,10

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: .

139,140,141,142, :

Součet:: 0,16005 0,16005

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 8 214,d6
145 777531023R00 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzi samonivelační hmota, tloušťky 3 mm m2 27,43000 290,00 7 954,70

včetně penetrace podkladu 

pod PVC

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 27,43000 27,43000

146 998777106R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 60 m t 0,16266 1 600,00 260,26

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

145,:

Součet:: 0,16266 0,16266

Díl: 781 Obklady (keramické) 20 498,90
147|781101210ROO Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 19,38000 40(00 775,20

Odkaz na mn. položky pořadí 150 :19,38000 19,38000

148 781111121 ROO Doplňkové práce pří provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 18,65000 50,00 932,50

2,5*6+0,6*4+1,25 :

18,650 18,65000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

0: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
149 55392762 Lišta rohová s tkaninou plast 10/23 / 2.5 m m 20,51500 4g;o& 923,18

Odkaz na mn. poiožky pořadí 148 : 18,65000

Koeficient: 0,10

18,65000

1,86500

150 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, iepených 
do flexibilního tmele

m2 19,38000 550,00 10 659,00

2,5*1,15+2,5*2,1-0,6*2+2,5*1,6 ; 10,930

2,5*1,1+2,5*1,2 : 5,750

0,6*(0,6+1,5+0,4+0,6*2+0,8) : 2,700

10,93000

5,75000

2,70000

151 597813602R Obklad keramický typ: běžný; s giazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch; 
hladký, matný; barva: světle šedá

m2 20,54280 290,00 5 957,41

Odkaz na mn. položky pořadí 150 :19,38000

Koeficient: 0,06

19,38000

1,16280

152 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 19,38000 25,00 484,50

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 19,38000 19,38000

153 781419711 ROO Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 19,38000 25,00 484,50

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 19,38000 19,38000

154 998781106R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 60 m t 0,35326 800,00 282,61

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
147,149,150,151,152, :
Součet: : 0,35326 0,35326

Díl: 783 Nátěry 8 394,70
155 783220010RAC Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním m2 4,70000 290,00 1 363,00

o,5*4,6 nová zárubeň : 

0,5*4,8 PP zárubeň vstup
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

0; SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č Číslo položky Název položky MJ Množsbří čéna/ MJ Celkem
4,7 4,70000

156|783225400R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, m2 3,84000 255,00 979,20

původní zárubně

2*4,8*0,4 zárubně :

3,840 3,84000

157I783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových dopíhk.konstrukcí oškrabáním m2 0,30000 35,00 10,50

Odkaz na mn. poiožky pořadí 160 : 0,30000 0,30000

158 783201821ROO Odstranění nátěrů z kovových dopíňk.konstrukcí opáíením nebo oklepáním m2 8,64000 11®30; 950,40

původní konstrukce

4,8*0,4*2 zárubně : 3,840

1,5*0,8*2*2 :4,800

3,84000

4,80000

159 783324240R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním m2 4,80000 270,00. 1 296,00

4,800 :

4,800 4,80000

160 783522900R00 Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem m2 0,30000 34OÍ00 102,00

Odstín vínově červený - upřesní investor, 

víz technická zpráva, půdorys :

1,500*0,200 0,30000

161 78362001ORAA Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email m2 12,00000 280,00 3 360,00

1,2*2+1,6*2*2 : 8,800

1,6*2 : 3,200

8,80000

3,20000

162 78362001ORAB Nátěry tnjhlářských výrobků syntetické krycí 2x tmelení, 2x krycí, 1x email m2 0,24000 390,00 93,60

0,8*0,3 :

0,24 0,24000

163 783903811ROO Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 4,80000 50,00 240,00

radiátory 

4,800:
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. Číslo položky Název položky . MJ Množství Cena/MJ Celkem
4,800 4,80000

Díl: 784 Malby 15 077.36
164 784127101 ROO Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné m2 36,98000 130,00 4 807,40

11,24 10% : 11,240

4,03*2+17,68: 25,740

11,24000

25,74000

165 784401801 ROO Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m m2 112,38000 15,00 1 685,70

2,5*4,63*2+2,5*4,03*2 :43,300

2,5*4,03*2+2,5*3,3*2 : 36,650

2,5*1,0*2+27,43 : 32,430

43,30000

36,65000

32,43000

166 784111101ROO Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 115,48000 17,00 1 963,16

112,380+6,000-2,900 :

115,480 115,48000

167 784111102R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, dvojnásobná m2 2,90000 28,00 81,20

SDK

2,900 :

2,900 2,90000

168 784115312R00 Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné m2 115,48000 55,00 6 351,40

Odkaz na mn. položky pořadí 166 :115,48000 115,48000

169 784115412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobné m2 2,90000 65(00. 188,50

SDK

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,90000 2,90000

DíJ:M21 Elektromontáže 2 200,00
170 M21R001 Zednické úpravy - drážkování pro provedení prací elektro soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00]

pro provedení prací elektro

1 :
1 1,00000

Díl;M21 1 Montážní materiál a práce 21 673,39
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

0: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
171 1 KP67/2 70x45 ks 10,00000 58,20 582,00

Krabice, svorky, lišty

17213 jKRABICE LISTOVÁ 80/80 ks 1 3,00000 77;5T 232,53

Krabice, svorky, lišty

173|4 KU68-1902 73x42 ks 6,00000 79i30; 475,80

Krabice, svorky, lišty

174 5 LIŠTA VKLADACI 18x13 m 15,00000 67,76 1 016,40

Krabice, svorky, lišty

175|6 SVORKA LUSTROVÁ, 3P ks 2,00000 72,00 144,00

Krabice, svorky, lišty

176 7 4x1-2,5mm2 ks 30,00000 32iOT 960,30

SVORKOVNICE KABICOVA

177|8 2Ax1.5 mm2 m 10,00000 59.4T 594,10

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

178 9 3/Vx1.5 mm2 m 1 15,00000 60,86 912,90

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

179jl0 3Cx1.5 mm2 m 30,00000 60.86 1 825,80

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

180 11 3Cx2.5 mm2 m 1 45,00000 7^33 3 389,85

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

181 12 CY4 Žlutozelený, pevně m 8,00000 55,24 441,92

VODIC PRO POSPOJOVANÍ

182 13 CY6 Žlutozelený, pevně m 2,00000 55,24; 110,48

VODIC PRO POSPOJOVANÍ

183 14 |do2,5mm2 ks 1 6,00000 22,40 134,40

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

184 15 do 16 mm2 ks i 8,00000 38,40 307,20
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

0: SO 01 Byt

R: 2 Typ bytu B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
UKONČENI VODIČŮ NA SVORKOVNICI

185 16 3x1,5 až 4 mm2 ks 6,00000 38,40 230,40

Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

186)17 1-jednopólových ks 3,00000 34.79 104,37

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení

187 18 2P + Z s víčkem | ks 3,00000 9'0jí5 271,35

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, provedení

188 19 1 zdroj se sklem i ks 3,00000 347,88] 1 043,64

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

189 20 zapojení tepelného spotřebiče ks 1,00000 350,00 350,00

Montáž prvků jiných profesí

190 21 tělesa hmotností do 20 kg ks 1,00000 695;0a 695,00

Montáž rozváděčů plastových částí skříněk

191 22a Jednopólový, řazení 1, bílý, do krabíce, včetně kolébky ks 2,00000 164,20 328,40

spínače, přepínače, STANDARD TANGO

192 22b Sériový, řazeni 5, bílý, do krabice, včetně kolébky ks 1,00000 178^11 178,11

spinaCe, přepínače, standard tango

193 23 Střídavý, řazení 6, bílý, do krabíce, včetně kolébky ks 2,00000 f64;20; 328,40

SPÍNAČE, přepínače, STANDARD TANGO

194 24 Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice, kompletní ks 2,00000 178,11 356,22

ZASUVKA DOMOVNÍ, STANDARD TANGO

195 25 Dvojnásobná, chráněná, bílá, do krabice, natočený kolík, kompletní ks 1,00000 190,00 190,00

ZASUVKA DOMOVNÍ, STANDARD TANGO

196 26 Jednonásobná, chráněná, s vyšším ktytím IP44, bílá, do krabice, kompleetní ks 2,00000 94,00 188,00

ZASUVKA DOMOVNÍ, STANDARD TANGO

197 27 jednoduchý ks 5,00000 112.00 560,00

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE STANDARD "TANGO" BARVA BILA
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
198 29 "A" - Stropní, kruhové přisazené, s rámem a prisma krytem, IP40, zdroj LED-modui 24W/1500im, 

3000K,, D=300mm, kompietnf
ks 1,00000 1 SZQjOO 1 020,00

svítidlo kruhové, přisazené

199 30 "B" - Stropní, kruhové přisazené, s rámem a prisma krytem, iP44, zdroj LED-modul 14W/1000im, 
3000K,, D=300mm, kompletní

ks 2,00000 1160,00 2 300,00

svítidlo kruhové, přisazené

200 31 Liniové nad kuchyňskou iínku, v Al-pouzdře, s natáčecí cionou, ÍP20, zdroj LED-modul, 
10W/600lm„ 4000K

ks 1,00000 990,00 990,00

SVÍTIDLO LINIOVÉ, PŘISAZENÉ

201 32a Žárovka LED, E27, 10W/900lm, 3000K ks 3,00000 173,94 521,82

ŽÁROVKY LED E27

202 32b D+M bateriové autonomní zařízení na detekcí a signaiizaci požáru podie vyhi. 23/2008 Sb., ČSN
EN, 14604 a ČSN 73 0833, umístit v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty

ks 1,00000 890,00 890,00

Díl: M21 2 Demontáže 5 227.35
203 33 3x1,5 až 4 mm2 ks 4,00000 83í50 334,00

Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

204 34 1 zdroj se sklem ks 5,00000 347;i8 1 739,40

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

205 35 1-jednopólových ks 3,00000 76|54 229,62

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazeni

206]36 2P+Z ks 3,00000 90,45 271,35

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení

207 37 do 0,40 kg m 50,00000 31,71. 1 585,50

Montáž izolovaných vodičů měděných volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti

208 38 |do 20 mm m 12,00000 34,79 417,48

Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky

209|39 1 Podružný materiál kpl 1,00000 650,00] 650,00|
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl:M21 3 Hodinové zúčtovací sazby 12 504.50
210 40 Zaměření stávajícího stavu hod 2,00000 544,50 1 089,00

211 41 Zajištěni vypnutého stavu hod 1,00000 544,50 544,50

212 42 Práce související s údržbou stávajícího stavu; dotažení spojů v zásuvkách a spínačích, výměna, 

poškozených krytů, očištění, kontrola, proměření rozvodů

hod 6,00000 300,00 1 800,00

213 43 Repase stávajících svítidel hod 2,00000 500,00

214 44 Oprava ochranného pospojování ve stupací šachtě hod 2,00000 30OíŮO 600,00

215 45 Úprava přívodu datového kabelu hod 4,00000 300iP0 1 200,00

216 46 Osazeni a zapojení stávající datové zásuvky hod 2,00000 300100 600,00

217 47 Pomocné práce při demontáží stávajcího stavu - mimo C21 hod 4,00000 544,50 2 178,00

218 48 S investorem hod 2,00000 544,50 1 089,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

219 49 Revizní technik hod 4,00000 72^00 2 904,00

PROVEDENI revizních ZKOUŠEK

Ostatní a vedlejší nákldy

Díl:M21 4 Ostatní a vedlejší náklady 3 000,00
220 50 Doprava, přesun, PPV kpl 1,00000 3000,00 3 000,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 918,00
221 241500079VD Vzduchotechnické úpravy a osazení nové mřížky soubor 1,00000 568,00 568,00

uzavíratelná PVC větrací mřížka 150/150mm, odstín bílý

1 :

1 1,00000

222 M24R001 D+M zredukování stávajícího vývodu potrubí VZT 150/350 mm na 150/150 mm, ohnutým 
pozinkovaným plechem tl. 0,7 mm a utěsněni VZT AI páskou

kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

viz půdorys: 

poznámka 3 : 1,000 1,00000

Díl: D96 Přesuny sutí 13 210,96
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1119 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786

SO 01 Byt

Typ bytu B

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
223 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,48000 260,00 644,80

224 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 29,76000 210,00 6 249,60

225 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,48000 pop 644,80

226 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,48000 320,00 793,60

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

227 979086112R00 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

2,48000 5S2ÍOO 1 368,96

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

228 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění L_L_ 2,48000 moo 37,20

s hrubým urovnáním.

229 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 2,18000 1 40ffiM 3 052,00

230 979990161 ROO Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,30000 1 4O&30 420,00

Celkem 316 881.16
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2022^1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

Objekt: SO 01 Byt

Rozpočet: 1 Typ bytu A

Zadavatel statutární město Zlín IČO: 00283924

náměstí Míru 12

76001 Zlín

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: K€RAMO D - Dohorák s.r.o. IČO: 1277 16 104

latiradní 503

768 21 Kvasíce

DIČ:jCZ277l6104

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 73 667,85

PSV 217 343,48

MON 45 033,69

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 336 045,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 336 045,02 CZK

Snížená DPH 15 % 50 407,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK

Cena celkem s DPH 386 452,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2022_1118 - Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699 
Popis objektu: SO 01 - Byt 
Popis rozpočtu: 1 - Typ bytu A
Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot. 
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace 
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

' I
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

31 Zdí podpěrné a volné HSV 450,00 0,1

311 Zdi nosné HSV 8 355,00 2,5

34 Stěny a příčky HSV 10 873,63 3.2

61 Úprava povrchů vnitřní HSV 12 978,80 3,9

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 965,15 0,6

64 Výplně otvorů HSV 4 830,00 1,4

93
Různé dokončovací konstrukce a práce 

inženýrských staveb
HSV 346,45 0,1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 268,40 0,1

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 

na pozemních stavbách
HSV 3 273,90 1,0

96 Bourání konstrukcí HSV 13 824,45 4,1

99 Ostatní přesuny hmot HSV 2 705,14 0,8

711 Izolace proti vodě PSV 7 824,90 2,3

713 IZOLACE TEPELNÉ PSV 1 277,10 0,4

721 KANALIZACE PSV 4 738,70 1,4

722 VODOVOD PSV 8 106,10 2,4

725 Zařizovací předměty PSV 22 254,92 6,6

735 Otopná tělesa PSV 400,00 0,1

766 Konstrukce truhlářské PSV 68 394,42 20,4

771 Podlahy z dlaždic PSV 2 674,81 0,8

•n
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776 Podlahy povlakové PSV 35 826.40 10,';

1

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 13 078,64

1

3,í

i

781 Obklady (keramické) PSV 20 634,68
1

6.-'

783 Nátěry PSV 12 601,00

3.7I

784 Malby PSV 19 531,81
5.8j

M21 Elektromontáže MON 2 200,00
0,7]

M21_1 Montážní materiál a práce MON 20 531,72 6,11

M21_2 Demontáže MON 4 879,47 1 |bj

M21_3 Hodinové zúčtovací sazby MON 12 504,50 3,1 ^

M21_4 Ostatní a vedlejší náklady MON 3 000,00 0,í

1

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 1 918,00
1

0,(

D96 Přesuny sutí PSU 13 796,93

Cena celkem 336 045,02 ioo,o|

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 450.00

1 317121047RT3 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 450,00 450,00

1 :

1 1,00000

Díl: 311 Zdi nosné 8 355.00
21311998997VD

i
Drážkování a provedení prostupů ve svislých konstrukcích pro práce ZTI a elektro soubor 1,00000 1 38%0Q 1 380,00

1 :

1 1,00000

3 311VD Příčka sanitární dodávka a montáž s otevíravým křídlem demontovatelná m2 2,25000 3 100,00 6 975,00

2,5*0,9;

2,25 2,25000

Díl: 34 Stěny a příčky 10 873,63
4]342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 1,13950 820,00 934,39

včetně pomocného lešení

2,65*0,43 :

1,1395 1,13950

1 5|342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 8,42700 710,00 5 983,17

včetně pomocného lešení

2,65*1,54+2,65*1,0+2,65*0,64 :

8,427 8,42700

6 342255022RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 1,32500 550,00 728,75

včetně pomocného lešení

2,65*0,5 :

1,325 1,32500

7 346244351RT2 Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 j 0,75000 780,00 585,00

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu, 

0,6*1,25 r

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 24



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
0,75 0,75000

8 342948112R00 Kotveni příček ke konstrukci přistřelenýmí kotvami m 4,20000 40,00 168,00

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

2,25+1,5+0,45 :

4,2 4,20000

9 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 3,14000 700,00 2 198,00

1,6*1,25+0,6*0,1+1,2*0,9koupelna :

3,14 3,14000

10 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes

2 do 5 m2

m2 3,14000 88,00 276,32

3,14:

3,14 3,14000

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní 12 978,80
11 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 19,77500 180,00 3 559,50

pod obklad

2,5*1,56-2,0*0,6+2,5*1,25+2,5*0,75 :

2,5*0,1+2,5*0,5+2,5*1,2+2,5*2,25 :

0,6*(0,6+1,54+0,4+0,71):

19,775 19,77500

12 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 7,30000 300,00 2 190,00

2,5*0,45+1,9*(0,6+1,54+0,4+0,71):

7,3 7,30000

13 612401991 ROO Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za přísadu pro zvýšeni přilnavosti postřiku (pod jádro m2 27,08000 5,00 135,40

omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnáni, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrýváni

19,78+7,3 :
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
27,08 27,08000

14 612401962R00 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 19,78000 50,00 989,00

19,78:

19,78 19,78000

15 612401964ROO Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plstí hlazené

m2 7,30000 35,00 255,50

7,3:

7,3 7,30000

16 613473115R00 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky m 7,50000 60,00 450,00

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

2,5*3 :

7,5 7,50000

17 612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2 27,08000 180,00 4 874,40

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)

27,08:

27,08 27,08000

18[612300172R00 Tésnění napojovacích spár tmelem m 15,00000 35,00 525,00

viz půdorys poznámka;

5,000*3 15,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahově konstrukce 1 965.15
19 632441491R01 Broušení stávajících potěrů vč. odstranění šiemu m2 43,67000 4^00 1 965,15

43,67:

43,67 43,67000

Díl: 64 Výplně otvorů 4 830,00
20 642942111RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdivá včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 150 mm

kus 1,00000 1 980(00 1 980,00
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1 :

1 1,00000

21 642942111ROO Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdivá včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh plocha do 2,5 m2

kus 1,00000 950.00 950,00

vstupní dveře

1 :

1 1,00000

22|611812893R1 Zárubeň ocelová protipožární š.SOcm stěna 18-25 cm kus 1,00000 1 900,00 1 900,00

vstupní dveře

1 :

1 1,00000

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 346,45
23 931961115RR1 Vložky do dílat. spár svislé z miner, plstí a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 0,43250 260*00 112,45

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdlvu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

PUR

0,15*0,45+0,1 *2,25+0,1 *0,9+0,1*0,5:

0,4325 0,43250

24 936457111ROO Zálivka objem do 0,01 m3 m3 0,03600 &500;OD| 234,00

kotevních šroubů, ocelových konstrukci, různých dutin apod. betonem vodostavebním 

0,15*4,8*0,05 :

0,036 0,03600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 268,40
25 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leěeňové podiahy do 1,2 m m2 3,14000 60,00 188,40

SDK

3,14 :

3,14 3,14000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022J118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

O: SO 01 Byt

R: 1 Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství CenalMJ Celkem
26 941955201ROO Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,5 m
m2 1,00000 80,00 80,00

1 :

1 1,00000

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 3 273,90
2/ 952901111R00 iitiniimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmm m2 46,77000 70,00 3 273,90

5,65+3,1+5,12+22,32+10,58 ;

46,77 46,77000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 824.45
28 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 15,00 15,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

jádro
1 :

1 1,00000

29 7764018O0ROO Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 55,24000 15,00 828,60

1,2*2-0,6+0,82*2+1,6*2-0,6*2+1,25*2 : 

3,61*2-1,6+2,24*2-0,6+2*0,49 ; 

2,25*2+2,4*2-0,8 :

2,25*2+4,7*2-0,8 :

2,36*2+6,45*2-0,8*3 :

55,24 55,24000

30 776510010RAO Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 46,77000 86,00 4 022,22

lepených s podložkou.

5,65+3,1+5,12+22,32+10,58:

46,77 46,77000

31 766825122R00 Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní kus 1,00000 850,00 850,00

1 :

1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

0: SO 01 Byt

R: 1 Typ bytu A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
32 767132811 ROO Demontáž stěn a přfček z plechu příček šroubovaných m2 23,45250 210,00 4 925,03

2,65*1,13+2,65*1,6-2,65*0,6+2,65*0,82 :

2,65*1,25+2,65*2,1 :

2,65*1,54+2,65*0,3+2,65*0,71 :

23,4525 23,45250

33 767900020RA0 Demontáž kovového obkladu podhledů, z kazet m2 3,08000 120,00 369,60

byt. jádro

1,6*1,25+1,2*0,9:

3,08 3,08000

34 766692314R00 Ostatní montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění z tvrdého dřeva nebo dýhovaných , 

bez olíštování, délky přes 2700 do 3600 mm

kus 2,00000 260,00 520,00

garnýže

2 :

2 2,00000

35 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 15,00 45,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

vnitřní dveře mimo jádro

3 :

3 3,00000

36 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,60000 340,00 544,00

vstupní dveře

1,6 :

1,6 1,60000

37 96R001 Demontáž stávající kuchyňské linky včetně odvozu a likvidace kus 1,00000 385,00 385,00

viz výkres kuchyňská linka :

1,000 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.Č. Čísío položky Název položky ^ MJ Množství Cena,/ MJ Celkem
38 96R002 Demontáž držáku rolet včetně odvozu a likvidace kus 2,00000 260,00 520,00

viz technická zpráva:

2,000 2,00000

39 96R003 Demontáž tapet, obkiadů stěn, háčků a hřebíčků ve stěnách, úprav provedených původními 
nájemníky, včetně odvozu a likvidace

kus 1,00000 800,00 800,00

viz technická zpráva :

1,000 1,00000

Díl: 99 Ostatní pi^suny hmot 2 705,14
40 999281114R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a tidržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m.

t 4,91843 550,00 2 705,14

oborů 801,803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,31,32,34,35,36, :

Součet: : 4,91843 4,91843

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 824,90
41 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky. Hmota nátěrová typ; penetrace m2 9,48250 33,00 312,92

2,65*1,2+2,65*0,8*2+1,65*1,25 :

9,4825 9,48250

42 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 8,25000 33.00 272,25

(2,5*2+1,25*2)*1,1 :

8,25 8,25000

43 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 4,00000 130,00 520,00

4:

4 4,00000

44|711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkostí m2 18,96000 350,00 6 636,00

9,48*2 :

18,96 18,96000
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
45 998711103R00 Přesun hmot pro Izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,07612 1 100,00 83,73

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

41,42,43,44, :

Součet:: 0,07612 0,07612

Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ 1 277,10
46 NC21 Návleková izolace na potrubí 11.13 mm - DN 20 m 5,00000 26,40 132,00

47 NC22 Návleková izolace na potrubí tl. 13 mm - DN 25 m 4,00000 30,80 123,20

48 713463132 Montáž izolace tepelné m 9,00000 36jSÍ0 326,70

49 998713205 Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 48 m kpl 1,00000 2,20 2,20

50 NC23 HZS - Vícepráce - Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1,00000 693^0 693,00

Díl: 721 KANALIZACE 4 738,70
51 721176115 Potrubí plastové hrdlové spojované gumovými kroužky DN 100 m 1,00000 44(%Ú0 440,00

52 721176102 připojovací DN 40 m 2,00000 253^ 506,00

53 721176103 připojovací DN 50 m 3,00000 973,50

54 721176104 připojovací DN 63 m 2,00000 38S®0 770,00

55 721194104 Vyvedení odpadních výustek 40 x 1,8 ks 1,00000 66,00 66,00

56 721194105 Vyvedení odpadních výustek 50 x 1,8 ks 3,00000 77,00 231,00

57 721194109 Vyvedení odpadních výustek 110 x 2,3 ks 1,00000 121,00 121,00

58 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m 8,00000 19,80 158,40

59 NC01 Dodávka plastových tvarovek - koleno pro připojení WC možnost zkrácení trubky, pryžová
manžeta se, zpevňující vložkou

ks 1,00000 286,00 286,00

60 NC02 Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství ks 1,00000 71,50 71,50

61 721170962 Propojení stávajícího a nového potrubí DN 63 ks 1,00000 264,00 264,00

62 721170965 Propojení stávajícího a nového potrubí DN 100 ks 1,00000 ilOiffil 319,00

63 721171808 Demontáž potrubí z trub novodurových do DN 114 m 6,00000 1S6SO 118,80

64 721220801 Demontáž potrubí zápachových uzávěrek do DN 70 ks 3,00000 104^50' 313,50

65 998721205 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech do 48 m kpl 1,00000 100,00 100,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl; 722 VODOVOD 8 106.10

66 722172411 Potrubí z trubek plastových PN 20 DN 20/3,4 m 5,00000 352Í06 1 760,00

67 722172412 Potrubí z trubek plastových PN 20 DN 26/4,2 m 4,00000 448Í80 1 795,20

68 722190401 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upeněni výpustek DN 15 ks 5,00000 24®^0 1 226,50

69 NC03 kovové podložky pod baterríí a výtokový ventil ks 5,00000 ža.90 159,50

70 722220111 Armatury závitové s jedním závitem nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2" ks 1,00000 236,50 236,50

71 722220121 nástěnky K247 pro baterii G 1/2" ks 2,00000 484,00

72 722239102 Montáž armatur závitových se 2 závity DN 20 ks 2,00000 mm 209,00

73 NC04 Kulový kohout závitový DN 20 ks 2,00000 fSSjíW 396,00

74 722290226 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 9,00000 23,10 207,90

75 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,00000 36,10 315,90

76 722131932 Propojení potrubí do DN 20 ks 2,00000 2IS0Ů 550,00

77 722190901 Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách ks 4,00000 27,50 110,00

78 722130801 Demontáž potmbí ocelového závitového do DN 25 ks 7,00000 SOvBO 354,20

79 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do DN 32 ks 2,00000 59,40

80 998722205 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 48 m kpl 1,00000 242,00 242,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 22 254,92
81 NC05 Rozmístěni zařizovacích předmětů ks 3,00000 110.30 339,90

82 725110814 Klozet kombinovaný - demontáž ks 1,00000 T76.90 176,90

83 725210821 Umývadlo stávající - demontáž ks 1,00000 t43í90 143,00

84 725860811 Zápachová uzávěrka - demontáž ks 3,00000 46,20 138,60

85 725820802 Baterie dřezová - demontáž ks 1,00000 f2S;§0 129,80

86 725220841 Obdélníková vana - demontáž ks 1,00000 264,00 264,00

87 725840850 Baterie vanová nástěnná - demontáž ks 1,00000 143iOO 143,00

88 NC06 Kombi kiozet - dodávka ks 1,00000 ^SéíKOo; 2 860,00

89 NC07 Sedátko s antibakteriální úpravou ks 1,00000 539,00 539,00

90 725119305 Montáž kiozetových mís ks 1,00000 1 0l2i00 1 012,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
91 NC08 Umývadlo z bílého diturvitu 500x420 mm - dodávka včetně upevnění ks 1,00000 1 S62V0O 1 562,00

92 725219201 montáž umývadel ks 1,00000 539i00 539,00

93 NC09 Umývadlový sifon podomítkový DN 40 ks 1,00000 429:^00 429,00

94 NC10 Připojovací soupn/a z chromované mosazí DN32 ks 1,00000 951,50 951,50

95 725869101 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00000 253,00 253,00

96 NC11 Vana obdélníková ocelová 1200x700 mm -dodávka ks 1,00000 38ŠDÍ0 3 850,00

97 NC12 dvířka k vaně ks 1,00000 t^iOO 132,00

98 NC13 nohy k vaně - dodávka ks 1,00000 '^,00 429,00

99 725229102 montáž vany ks 1,00000 935,00

100 NC14 zápachová uzávěrka vanová ks 1,00000 19^,00 198,00

101 725869218 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00000 T-!RIJQÍ 143,00

102 NC15 společná umývadlová a sprchová nástěnná baterie s přepínačem 150mm - dodávka ks 1,00000 14$2tO0 1 452,00

103 NC16 ruční sprcha- dodávka ks 1,00000 451.00 451,00

104 725839204 montáž baterii vanových ks 1,00000 396,00

105 725319101 Kuchyňský dřez - dodávka stavební části - montáž dřezů ks 1,00000 396rjOO 396,00

106 NC17 Zápachová uzávěrka dřezová DN 50 ks 1,00000 148,50 148,50

107 725869204 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00000 t7e,50 170,50

108 NC18 Baterlé dřezová nástěnná páková - dodávka ks 1,00000 1 375,00 1 375,00

109 725821411 montáž nástěnných baterií ks 1,00000 168^0 258,50

110 NC19 Podomítková vodní záp. uzávěrka ON40/50 s Integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná
nástěnka. 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm - dodávka

ks 1,00000 1 O12v00 1 012,00

111 NC20 Podomítková vodní záp. uzávěrka DN40/50 s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (mosazná 
nástěnka, 1/2"), krycí deska z nerez oceli 180x100 mm - montáž

ks 1,00000 330,00 330,00

112 998725205 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do 48 m kpl 1,00000 640,00 640,00

113 725989101ROO Montáž dvířek kovových i plastových kus 1,00000 tSSjOO 185,00

1 ;

1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
114 28349010R Dvířka revizní použití; stavební otvor; funkce: klasické: šířka = 200 mm; výška = 200 mm; 

materiál; plast; počet křídel; 1
kus 1,00000 272,00 272,00

1 :

1 1,00000

115 998725106R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 60 m t 0,00060 1 200,00 0,72

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

114, :

Součet: : 0,00060 0,00060

Díl: 735 Otopná tělesa 400,00
116 735193011ROO čištění otopných těles kartáčem kus 2,00000 200,00 400,00

viz půdorys:

2,000 2,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 68 394,42
117 76666001ORAO Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, 

montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří, šířky 60 cm
kus 1,00000 650,00 650,00

1 :

1 1,00000

118 61165001R kus 1 00000 2 900,00 2 900,00

1 :

1 1,00000

119|54914621 Dveřní kování klíč Cr WC sada kus 1,00000 450,00 450,00

1 :

1 1,00000

120 766825121ROO Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové pollcové kus 1,00000 14 500,00 14 500,00

dle výkresu 004, vč. výrobní dokumentace 

1 :
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

0: SO 01 Byt

R: 1 Typ bytu A

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 1,00000

121 766660014RA0 Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, 
montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří, šířky 80 cm

kus 3,00000 650,00 1 950,00

do původních zárubní a protipožární zárubně

2+lvnítřní a vstupní:

3 3,00000

122 61165003R kus 1,00000 3 820,00 3 820,00

víz půdorys:

1,000 1,00000

123 61165012R1 Dveře vnitřní laminované, prosklený svislý pruh š. 200 mm, Ikř. 80x197 cm kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

viz půdorys :

1,000 1,00000

124 766669924R00 Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel kukátka kus 1,00000 350,00] 350,00

1 :

1 1,00000

125 54914624 Dveřní kování klíč Cr kus 2,00000 450,00 900,00

2 :

2 2,00000

126 54914684 Bezpečnostní kování BK 802/0 vstupní dveře kus 1,00000 1 350,00 1 350,00

1 :
1 1,00000

127 61165642 Dveře protipožární EI30 vstupní plné 80x197 cm CPL Laminát kus 1,00000 69O0,GO; 6 900,00

BYTOVÉ vstupní PROTIPOŽÁRNÍ DREVENE DVEŘE 800/1970-PRAVE S POLODRAZKOU, DŘEVENY ROBUSTNÍ RAM OPLÁŠTĚNÝ 

HDF DESKOU, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3, NEPRŮZVUČNOST Rw=32 dB, CPL LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLÝ BUK, ŠTÍTEK NA JMENOVKU,

KUKÁTKO A ČÍSLO BYTU, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKÁ, ZÁVĚSY PONIKLOVANÉ KLIKA+KOULE 

A ŠTÍTKY NEREZ - TYP UPŘESNÍ INVESTOR, DUBOVÝ PRÁH V. 25 MM PUR MATNÝ PARKETOVÝ LAK
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

O: SO 01 Byt

R: 1 Typ bytu A

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1 :

1 1,00000

128 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 130,00 130,00

vstupni dveře

1 :
1 1,00000

129 61187398. AR práh buk; š = 120 mm; 1 = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 220.00 220,00

1,00000

130 766R001 D+M kuchyňská linka délky 710+1530 mm - podrobný popis viz PD kus 1,00000 29 800,00 29 800,00

- pracovní deska postforming tl. 28 MM, BOČNÍ A ZADNÍ HRANY ABS, DEKOR IMITACE KAMENE DLE VYBERU INVESTORA, TĚSNICÍ 
LIŠTA PO OBVODU PRACOVNÍ DESKY V DEKORU PRACOVNÍ DESKY

- KORPUSY SKŘÍNĚK Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘSÍKY TL. 18 MM. HRANY ABS, ODSTÍN BÍLÝ, VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ POLICE, PLASTOVÉ 
VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ NOŽKY

- DVÍŘKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 MM, HRANY ABS, ODSTÍN SVĚTLÝ BUK

- ODNÍMATELNÝ SOKL Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 MM, HRANY ABS, ODSTÍN SVĚTLÝ BUK

- ÚCHYTKOVÁ MADLA Z KARTÁČOVANÉ NEŘEŽI, TYP UPŘESNÍ INVESTOR

- UCHYCENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, KOTVIT DO PÓROBETONOVÉHO ZDIVÁ POMOCÍ HMOŽDINEK

- DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, SVĚTLÝ ROZMĚR DŘEZU 380x380xHL. 200 MM, KARTÁČOVANÁ NEREZ

- DIGESTOŘOVÝ ZÁKRYT Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU, OHNOUT Z PLECHU TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ, KOTVIT DO 
PÓROBETONOVÉHO ZDIVÁ POMOCÍ HMOŽDINEK - VIZ AXONOMETRIE

viz výkres kuchyňská linka :

1,000 1,00000

131 998766106R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m t 0,27719 990,001 274,42

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ■ 

118,119,120,122,123,125,126,127,128,129, : 

Součet: : 0,27719 0,27719
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 771 Podlahv z dlaždic 2 674,81
132 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 2,29500 45,00 103,28

1,2*0,9+1,35*0,9:

2,295 2,29500

1 133 771212112R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m m2 2,29500 520,00 1 193,40

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

1,2*0,9+1,35*0,9 :

2,295 2,29500

134 771111122R00 Doplňkové práce při kladeni dlažeb montáž podlahových líšt přechodových m 0,60000 55,00 33,00

0,6:

0,6 0,60000

135 775981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 
eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm

m 0,60000 170,00 102,00

0,6:

0,6 0,60000

136 597623131R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, 
matný: mrazuvzdomý; p = 0,3; barva: bílá

m2 2,53000 290,00 733,70

2,3:

;ztratné 10%; 0,23 :

2,53 2,53000

137 771578011 ROO Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 7,20000 50,00 360,00

univerzální silikon

0,9+1,25+0,75*2+0,1+1,2+2,25 :

7.2 7,20000

138 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující 
hmotou - plošně

m2 2,30000 25,00 57,50

2,3 :

2,3 2,30000
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
139 771579791ROO Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě
m2 2,30000 25,00 57,50

2,3 :

2,3 2,30000

1401998771106R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 60 m t 0,03869 890,00 34,43

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

132,135,136,137,138, :

Součet: : 0,03869 0,03869

díl: 776 Podlahv povlakové 35 826.40
1411776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíků
m 49,74000 62,00 3 083,88

2,4*2-0,6+3,61*2-1,6 :

2,4*2+2,25*2-0,75 :

6,45*2+3,46*2-0,8-0,75+2,25*2+4,7*2-0,8 :

49,74 49,74000

142|776511000R00 Lepení povlakových podlah pryžových bez dodávky materiálu z pásů m2 43,67000 250,00 10 917,50

5,65+5,12+22,32+10,58 :

43,67 43,67000

143 776995112R00 Ostatní práce lepení profilů na prahy, šířka 90 mm m 2,40000 700,00 1 680,00

0,8*3:

2,4 2,40000

144I27252015R podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 
mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh

m2 48,03700 400,00 19 214,80

Odkaz na mn. položky pořadí 142 ; 43,67000 43,67000

Koeficient: 0,10 4,36700

145 776R001 Oprava poškozené plastové soklové lišty délky cca 1 m včetné dodávky kus 1 1,00000 420,00 420,00

viz technická zpáva ;

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 15 z 24



Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
1,000 1,00000

j 146 998776106ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 60 m t 0,25511 2 000,00 510,22

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:.

141,142,143,144, :

Součet: : 0,25511 0,25511

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 13 078,64
147 777531023R00 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelačni hmota, tloušťky 3 mm m2 43,67000 290^00 12 664,30

včetně penetrace podkladu 

pod PVC

43,67výměra viz. PVC :

43,67 43,67000

148 998777106R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 60 m t 0,25896 1 600,00 414,34

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek s pořadovými čísiy: :

147,:

Součet:: 0,25896 0,25896

Díl: 781 Obklady (keramické) 20 634,68
149 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 19,78000 40,00 791,20

19,78výměra viz. podhoz:

19,78 19,78000

150 781111121ROO Doplňkové práce pří provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 16,15000 50,00 807,50

2,5*5+0,6*4+1,25 :

16,15 16,15000

151 55392762 Lišta rohová s tkaninou plast 10/23 / 2,5 m m 17,76500 45,00 799,43

16,15:

iztratné 10%; 1,615 :
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
17,765 17,76500

152 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 
do flexibilního tmele

' m2 19,78000 550,00 10 879,00

19,78 :

19,78 19,78000

153 597813602R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: světle šedá

m2 20,96680 290,00 6 080,37

19,78:

;ztratné 6%; 1,1868 :

20,9668 20,96680

154|781419706R00

1
!

Montáž obkladů vnitřních z obkiádaček pórovinových přípiatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 19,78000 25,00 494,50

19,78 :

19,78 19,78000

155 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 19,78000 25,00 494,50

19,78:

19,78 19,78000

156]998781106R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 60 m t 0,36023 800,00 288,18

Hmotnosti z položek s pořadovými čisiy: :

149,151,152,153,154, :

Součet:: 0,36023 0,36023

Díl: 783 Nátěry 1260100
157 78322001ORAC j Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním m2 4,70000 280,00 1 316,00]

0,5*4,6nová zárubeň: 

0,5*4,8PP zárubeň vstup :
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

0; SO 01 Byt

R: 1 Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
4,7 4,70000

158 783225400R00 Nátěry kov.stavebnfch doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení. m2 5,76000 255,00 1 468,80

původní zárubně

3*4,8*0,4zárubně :

5,76 5,76000

159 783201811ROO Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 0,60000 35,00 21,00

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 0,60000 0,60000

160 783201821ROO Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním m2 18,56000 110,00 2 041,60

původní konstrukce

4,8*0,4*3zárubně ;

1,5*0,8*2*2+2,5*0,8*2‘2 :

18,56 18,56000

161 783324240R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním m2 12,80000 270,00 3 456,00

12,8:

12,8 12,80000

162 783522900R00 Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem m2 0,60000 340j00] 204,00

Odstín vínově červený - upřesní investor, 

viz technická zpráva, půdorys :

1,500*0,200*2 0,60000

163 78362001ORAA Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email m2 12,00000 280,00 3 360,00

1,2*2+1,6*2*3 ;

12 12,00000

164 78362001ORAB Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 2x tmelení, 2x krycí, 1x email m2 0,24000 390,00 93,60

0,8*0,3:

0,24 0,24000

165 783903811ROO Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 12,80000 5o;o0 640,00

radiátory
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cerra/MJ Celkem
12,8 :

12,8 12,80000

Díl: 784 Malbv 19 531,81
166 784127101 ROO Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné m2 29,41000 130.00] 3 823,30

17,9910% :

2,25*2+3,46*2 :

29,41 29,41000

167Í784401801R00 Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m m2 179,79800 15,00 2 696,97

2,5*4,6*2+2,5*2,24*2 :

2,5*6,45*2+2,5*3,46*2 :

2,5*2,25*2+2,5*4,7*2 ;

2,5*2,25+2,5*2,4*2 :

5,123+5,65+22,32+10,58

179,798 179,79800

168[784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 176,66000 17,00 3 003,22

179,8-3,14:

176,66 176,66000

1691784111102R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, dvojnásobná m2 3,14000 28,00 87,92

SDK

3,14;

3,14 3,14000

170|784115312R00 Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné m2 176,66000 55,00 9 716,30|

179,8-3,14 :

176,66 176,66000

171 784115412R00 Malby z malířských směsí otěru vzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobné m2 3,14000 65,00 204,10

SDK 

3,14 :
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

3,14 3,14000

Díl: M21 Eiektromontáže 2 200,00
172 M21R001 Zednické úpravy - drážkování pro provedení prací elektro soubor 1,00000 22O£p0 2 200,00

pro provedení prací elektro

1 :

1 1,00000

Díl:M21 1 Montážní materiál a práce 20 531,72
173 1 KP67/2 70x45 ks 8,00000 58,20 465,60

Krabice, svorky, lišty

174 2 KP64/2 2x70x45 ks 1,00000 58,20 58,20

Krabice, svorky, lišty

175 3 KRABICE LIŠTOVÁ 80/80 ks 2,00000 77,51 155,02

Krabice, svorky, lišty

176|4 KU68-1902 73x42 ks 6,00000 wm 475,80

Krabice, svorky, lišty

177 5 LIŠTA VKLÁDACi 18x13 m 15,00000 6f,m 1 016,40

Krabice, svorky, lišty

178 6 SVORKA LUSTROVÁ, 3P ks 2,00000 72,00 144,00

Krabice, svorky, lišty

179 7 4x1-2,5mm2 ks 20,00000 32,01 640,20

SVORKOVNICE KABICOVA

180 8 2Ax1.5 mm2 m 10,00000 59,41 594,10

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

181 9 3/\x1.5 mm2 m 15,00000 60,86 912,90

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

182 10 3Cx1.5 mm2 m 35,00000 60,86 2 130,10

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Céná/ MJ Celkem
183 11 3Cx2.5 mm2 m 40,00000 73,33 2 933,20

KABEL SILOVÝ 750V, Cu-jádro, CELOPLASTOVY

184 12 CY4 Žlutozelený, pevně m 8,00000 55,24 441,92

VODIČ PRO pospojovaní

185 13 CY6 Žlutozelený, pevně m 2,00000 SSiZÁ 110,48

VODIC PRO pospojováni

186 14 do 2,5 mm2 ks 6,00000 22,40 134,40

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

187 15 do 16 mm2 ks 8,00000 38,40 307,20

UKONČENI VODICD NA SVORKOVNICI

188 16 3x1,5 až 4 mm2 ks 6,00000 38*40 230,40

Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

189j17 1-jednopólových ks 3,00000 34,79 104,37

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení

190 18 2P + Z s víčkem ks 3,00000 90*.45 271,35

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, provedení

191 19 1 zdroj se sklem ks 2,00000 347,88 695,76

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

192 20 zapojení tepelného spotřebiče ks 1,00000 35e;O0 350,00

Montáž prvků jiných profesi

193121 tělesa hmotnosti do 20 kg ks 1,00000 695,00 695,00

Montáž rozváděčů plastových části skříněk

194 22 Jednopólový, řazení 1, bílý, do krabíce, včetně kolébky ks 3,00000 TB4,2© 492,60

spínače, přepínače, STANDARD TANGO

195|23 Střídavý, řazení 6, bílý, do krabice, včetně kolébky ks 2,00000 I78i11 356,22

SPÍNAČE, přepínače, STANDARD TANGO

196|24 Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice, kompletní ks 2,00000 164,20 328,40
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.5. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
ZASUVKA domovní, STANDARD TANGO

197 25 Dvojnásobná, chráněná, bílá, do krabice, natočený kolík, kompletní ks 2,00000 178,11 356,22

ZASUVKA DOMOVNÍ, STANDARD TANGO

198 26 Jednonásobná, chráněná, s vyšším ktytím IP44, bílá, do krabice, kompleetní ks 1,000001 190,00 190,00

ZASUVKA DOMOVNÍ, STANDARD TANGO

199 27 jednoduchý ks 3,00000 94,00 282,00

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE STANDARD "TANGO" BARVA BILA

200 28 2x, vodorovný ks 1,00000 112,00| 112,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE STANDARD "TANGO" BARVA BILA

201 29 "A" - Stropní, kruhové přisazené, s rámem a prisma krytem, IP40, zdroj LED-modul 24W/1500lm, 

3000K,, D=300mm, kompletní

ks 1,00000 1 020,00 1 020,00

SVÍTIDLO KRUHOVÉ, PŘISAZENÉ

202 30 "B" - Stropní, kruhové přisazené, s rámem a prisma krytem, IP44, zdroj LED-modul 14W/1000lm, 
3000K,, D=300mm, kompletní

ks 2,00000 1 150,00 2 300,00

SVÍTIDLO KRUHOVÉ, PŘISAZENÉ

203 31 Liniové nad kuchyňskou iinku, v Al-pouzdře, s natáčecí clonou, IP20, zdroj LED-modul, 
10W/600lm„ 4000K

ks 1,00000 990,00 990,00

SVÍTIDLO LINIOVÉ, PŘISAZENÉ

204 32a Žárovka LED, E27, 10W/900lm, 3000K ks 2,00000 170,94 347,88

žárovky led E27

205 32b D+M bateriové autonomní zařízení na detekci a signalizaci požáru podle vyhi. 23/2008 Sb., CSN
EN, 14604 a ČSN 73 0833, umístit v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty

ks 1,00000 890,00 890,00

Díi:M2l 2 Demontáže 4879,47
206 33 3x1,5 až 4 mm2 ks 4,00000 83,50 334,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování

207 34 1 zdroj se sklem ks 4,00000 347,88 1 391,52

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
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Položkový soupis prací a dodávek

2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Gena / MJ Celkem
208 35 1-jednopólových ks 3,00000 76,54 229,62

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení

209 36 2P + Z ks 3,00000 90,45 271,35

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení

210 37 do 0,40 kg m 50,00000 3'<l,71 1 585,50

Montáž izolovaných vodičů měděných volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti

211 38 do 20 mm m 12,00000 34.79 417,48

Montáž lišt a kanálků protahovacích, šiřky

212 39 Podružný materiál kpl 1,00000 Í50^ 650,00

Díl:M21 3 Hodinové zúčtovací sazby 12 504,50
213 40 Zaměření stávajícího stavu hod 2,00000 544,50 1 089,00

214 41 Zajištění vypnutého stavu hod 1,00000 544^50 544,50

215 42 Práce související s údržbou stávajícího stavu: dotažení spojů v zásuvkách a spínačích, výměna, 
poškozených krytů, očištění, kontrola, proměření rozvodů

hod 6,00000 300,00 1 800,00

216 43 Repase stávajících svítidel hod 2,00000 250,00 500,00

217 44 Oprava ochranného pospojování ve stupací šachtě hod 2,00000 300í00 600,00

218 45 Úprava přívodu datového kabelu hod 4,00000 300,00 1 200,00

219 46 Osazení a zapojení stávající datové zásuvky hod 2,00000 30o;0i 600,00

220 47 Pomocné práce při demontáži stávajcího stavu - mimo C21 hod 4,00000 644,i50 2 178,00

221 48 S investorem hod 2,00000 544,50 1 089,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

222 49 Revizní technik hod 4,00000 726,00 2 904,00

PROVEDENI revizních ZKOUŠEK

Ostatní a vedlejší nákldy

Díl;M21 4 Ostatní á vedlejší náklady 3 000,00
223 50 Doprava, přesun, PPV kpl 1,00000 30ÍOí00 3 000,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 918,00
224|241500079VD Vzduchotechnické úpravy a osazení nové mřížky soubor 1,00000 568,00 568,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1118 Rekonstrukce bytových jednotek v BD Okružní 4699

SO 01 Byt

Typ bytu A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
uzavíratelná PVC větrací mřížka 150/150mm, odstín bílý

1 :

1 1,00000

225 M24R001 D+M zredukování stávajícího vývodu potrubí VZT 150/350 mm na 150/150 mm, ohnutým 
pozinkovaným plechem tl. 0,7 mm a utěsnění VZT AI páskou

kus 1,00000 1 350*100 1 350,00

viz půdorys; 

poznámka 3 :1,000 1,00000

Díl: D96 Přesuny sutí 13 796.93
226 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,59000 260,00 673,40

227 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažínn

t 31,08000 2f1O,00 6 526,80

228 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,59000 26o;oo 673,40

229 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,59000 320,00 828,80

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

230 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

t 2,59000 552*00 1 429,68

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

231 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,59000 15,00 38,85

s hrubým urovnáním.

232 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 2,29000 1 400*00 3 206,00

233 979990161ROO Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 0,30000 1 400,00 420,00

Celkem 336 045,02
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