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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

číslo smlouvy objednatele:   2023/007068 

číslo objednávky objednatele:    

definice prvku projektu:    
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

1.  Objednatel: 
statutární město Plzeň 

     adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň 

     IČ: 

     DIČ:  

00075370 

CZ00075370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 30/6, 301 00 Plzeň 

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA 

 

    

a 

 

 

2.  Zhotovitel: AS Projekt, spol. s r.o. 

 Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, 

v oddílu C, vložka 686 

  

     se sídlem: Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň 

     IČ:  

     DIČ: 

416 36 473 

CZ41636473 

       

     zastoupený: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem  

  

 

tuto   

s m l o u v u   o   d í l o 
 

I. 

Předmět smlouvy 

 

 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této 

smlouvy,a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže 

uvedenou cenu. 
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II. 

Předmět díla 

 

 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: 

„Výstavba ubytovny v areálu atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech“, dle cenové 

nabídky zhotovitele ze dne 18. 10. 2023. 

 

2. Provedení díla zahrnuje zejména: 

a) Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

b) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného územního rozhodnutí. 

3. Rozsah požadovaných prací: 

 

A. Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. 

 

a. Při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je třeba respektovat 

platné legislativní instrumenty, zejména pak státní a evropskou legislativu. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými 

předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění. 

 

b. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí obsahovat technické specifikace a 

technické a uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V dokumentaci 

budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. 

 

c. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude předána objednateli kompletní 

včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 2 vyhotovení v listinné podobě a v 

počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě (formáty *.dwg a *.pdf).  

 

d. Zhotovitel je povinen rozčlenit dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí do 

provozuschopných částí (etap) upřesněných na výrobních výborech. 

 

e. Dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení. 

 

B. Výkon inženýrské činnost do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí. 

 

a. Inženýrská činnost s tím spojená spočívá v projednání dokumentace přiložené k žádosti 

o vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky 

řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být 

zajištění vydání všech kladných a bezrozporných vyjádření a stanovisek k navrženému 

projektovému řešení a vydání územního rozhodnutí.    

 

b. Inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude 

zhotoviteli předána při podpisu smlouvy o dílo. 

 

4. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět 

plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
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5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na 

pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně 

vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 

v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel 

rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení. 

 

6. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění předmětu 

díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele, správce 

či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města 

Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či 

správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ÚKR MP, ŘSD ČR, SÚS 

PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude 

stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace. 

 

7. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové dokumentace 

na TÚ MMP OTS za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové 

dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele, 

správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního 

města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či 

správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, 

Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení 

zúčastněných subjektů se zpracovanou projektovou dokumentací. 

 

8. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany  TÚ MMP OTS 

vydáno stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové dokumentace. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy 

projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska TÚ MMP OTS. Zhotovitel je 

pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele, správce či provozovatele 

projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS 

MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou 

stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., 

ČEZ, ZČP, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn 

do projektové dokumentace. 

 

9. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané 

body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace. 

 

10. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 5 - 9 tohoto 

článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího 

písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

 

11. Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho jménem 

vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy. 

 

 

 

III. 

Místo plnění 

 

Odbor správy infrastruktury MMP, Palackého nám. 30/6, 301 00 Plzeň případně další vhodná místa 

dle pokynu objednatele.  
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IV. 

Doba plnění 

 

 

1. Termíny realizace díla: 

 

a) Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:  

nejpozději do 31. 3. 2024 

  

 

b) Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí: 

  

nejpozději do 30. 9. 2024  

 

 

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů 

s třetími stranami a vydáním pravomocného územního rozhodnutí nebude ukončeno v celém 

rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně nikoliv na straně 

zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že zhotovitel neporušil 

podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke 

smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla. 

 

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění 

závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, 

které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na 

změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů. 

 

 

 

V. 

Cena 

 

 

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 18. 10. 2023: 

 

Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  264.600,- Kč bez DPH 

 

Výkon IČ do stadia získání pravomocného  

územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci        63.000,- Kč bez DPH 

 

 

Celková cena za dílo      327.600,- Kč bez DPH 

(slovy: tři sta dvacet sedm tisíc šest set korun českých) 

                                                                           

2. Celková cena díla je stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací 

nutných k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena 

nejvýše přípustná a konečná a bude platit po celou dobu plnění díla. K celkové ceně bude 

připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů.  

 

3. Výpočet ceny je vyjádřen počtem hodin s uvedením použité hodinové sazby. Tyto sazby jsou 

platné po celou dobu plnění zakázky. Cenová kalkulace prací je uvedena v cenové nabídce 

zhotovitele ze dne 18. 10. 2023. 
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4. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy požadovaného 

objednatelem. 

 

5. O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě. 

 

 

VI. 

Fakturace a platební podmínky 

 

 

 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci, a to vždy po dokončení, resp. předání prací dle 

jednotlivých bodů čl. II. odst. 3 písm. A a B  této smlouvy objednateli.  

 

2. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných 

právních předpisů, zejména musí obsahovat: 

 

❑ číslo faktury - daňového dokladu, 

❑ název a číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo objednávky, 

❑ následující fakturační adresu: 

 

statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1 

301 00 Plzeň 

IČ: 00075370 

   DIČ: CZ 00075370. 

 

❑ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

❑ datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění, 

❑ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu, 

❑ částka k úhradě. 

 

4. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

306 32 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 

náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy. 

 

5. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce 

lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší 

lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti. 

 

6. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich doručení objednateli. 
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7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  

V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku 

doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 

zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 

částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 

správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy. 

 

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních prací 

prováděných zhotovitelem stavby na základě této projektové dokumentace.    

 

3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné 

odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je 

povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů, 

nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. 

V případě, že zhotovitel objednateli prokáže, že není možné z objektivních důvodů vadu díla 

odstranit ve lhůtě výše uvedených 15 dnů, bude tato lhůta ze strany objednatele přiměřeně 

prodloužena. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě 15 dnů, nebo v dohodnuté či 

přiměřeně prodloužené lhůtě dle předchozích vět, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení. V takovém případě má objednatel právo zadat 

odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže 

zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem 

proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 

do rozhodnutí soudu. 

 

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 

formou.  

 

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli 

řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.  

 

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši. 

 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
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VIII. 

Smluvní pokuty 

 

 

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla nebo části díla 

dle uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % 

z ceny díla nebo jeho části, s níž je v prodlení, tj. ceny dle V. odst. 1 za každý započatý den 

prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že do prodlení s plněním díla v části inženýrské 

činnosti se dostal v důsledku jednání třetích osob, zavazují se obě smluvní strany jednat o 

případném jiném termínu plnění, či o ukončení smlouvy včetně změny rozsahu předmětu plnění a 

dohodnuté ceny. Zhotovitel je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit 

objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody. 

 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení. 

 

3. Pokud budou kontrolou při předání zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 

sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst 

vůči smluvní ceně formou samostatné faktury. 

 

 

 

IX. 

Předání díla 

 

 

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním dokumentace dle čl. II odst. 3 písm. A této 

smlouvy jejím odevzdáním objednateli a ukončením inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. 

II. odst. 3 písm. B. této smlouvy.  

 

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí 

sjednanou cenu za dílo.  

 

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 

této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 

Licence je poskytována jako: 

- výhradní, 

- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

- pro území všech zemí světa (celosvětově), 

- množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.  

 

6. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

7. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla. 

 

8. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 

jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 
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prodejem díla objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je 

objednatel oprávněn práva z licence využívat. 

 

9. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 

této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 

licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 

výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 

dosažení takového zisku. 

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 

překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 

objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 

práv objednatele podle této smlouvy. 

 

12. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 

smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 

že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající 

část. 

 

13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 

propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

 

14. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či 

využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud 

zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil 

nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé 

smluvní straně. 

 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 

smluvních stran. 

 

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně 

právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží 

zhotovitel a tři (3) objednatel. 

 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. 
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7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 

město Plzeň. 

 

 
 

 

 

 

V Plzni dne 6.11.2023                       V Plzni dne        8.11.2023 

 

 

 

 

 

 

 

    ………………………….……..         ……………………………… 

 statutární město Plzeň                                          AS Projekt, spol. s r.o 

  Odbor správy infrastruktury MMP             

   Ing. Veronika Vítová, MBA                                                    Ing. arch. Daniel Němeček 

      vedoucí odboru     jednatel společnost 



 

 

 

 


