

Ing. Aleš Drlý
Projektová činnost ve výstavbě
Lošťákova 879, 506 01 Jičín

IČ: 665 85 708 DIČ: [redacted]

Magistrát města Brna
Odbor správy majetku
Husova 3
601 67 Brno

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám předložit níže specifikovanou cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace:

Projektová dokumentace na odstranění staveb v areálu bývalého Dřevopodniku na ulici Rumiště v Brně

V Brně dne 29. 08. 2023

S pozdravem

Aleš Drlý

Rozsah projektové dokumentace a úkonů:

Předmětem projektové dokumentace je zpracování dle zadání, jedná se o odstanění níže uvedených staveb, rozděleno na dvě etapy, vše K.Ú. Trnitá:

1. etapa:		
č. 19-na pozemku p.č.1115/10	č. 22-na pozemku p.č.1115/12	
č. 20-na pozemku p.č.1115/13	č. 23-na pozemku p.č.1118/13	
č. 21-na pozemku p.č.1115/11	č. 30-na pozemku p.č.1118/14	
Průzkumné práce	20000,00	
Zpracování PD:	75000,00	
Stavební zaměření dotčených budov		
Digitalizace stávajícího stavu.		
Zpracování dokumentace		
Rozpočet		
Tisky		
1. etapa celkem bez DPH		95000,00
DPH 21%		19950,00
Celkem vč. DPH		114950,00

2. etapa:		
č. 24-na pozemku p.č.31/8	č. 34-na pozemku p.č.1118/8	
č. 32-na pozemku p.č.1118/4	č. 35-na pozemku p.č.1118/7	
č. 33-na pozemku p.č.1118/5		
Průzkumné práce	25000,00	
Zpracování PD:	103000,00	
Stavební zaměření dotčených budov		
Digitalizace stávajícího stavu.		
Zpracování dokumentace		
Rozpočet		
Tisky		
2. etapa celkem bez DPH		128000,00
DPH 21%		26880,00
Celkem vč. DPH		154880,00

Inženýrská činnost (pro obě etapy společně)		
Zajištění vyjádření (DOSS, správci inž. sítí, apod.)	25000,00	
Zajištění souhlasu s odstraněním stavby	8000,00	
I.č. celkem bez DPH		33000,00
DPH 21%		6930,00
Celkem vč. DPH		39930,00

Celková nabídková cena za PD:	Celkem bez DPH	256000,00
	DPH 21%	53760,00
	Celkem vč. DPH	309760,00

Pozn.: předmětem plnění není odstraňování přípojek inženýrských sítí - zásahy do veřejných komunikací.

Počet výtisků a formy vyhotovení dle zadávacích podmínek.