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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY
SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

€. VPI/PH/2023/029

mezi
CETIN a.s.
a

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

VPI rekonstrukce ul. Bystra, Praha 20
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CETIN a.s.

se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn.
B 20623

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

ID datové schranky qa7425t

bankovni spojeni: PPF banka a.s., Cislo u¢tu: 2019160003/6000

zastoupena xxxxxxxxxxxxxx, feditel divize Vystavby a udrzby sit, dle povéreni

(,CETIN®)
a

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Veletrzni 1623/24, HoleSovice, 170 00 Praha 7

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn.

B 20059

ICO: 03447286

DIC: CZ03447286

bankovni spojeni: PPF banka a.s., Cislo u¢tu:2023100003/6000

zastoupena zastoupena dvéma Cleny predstavenstva spole¢né, z nichz jeden musi byt
predsedou anebo mistopfedsedou prfedstavenstva

(,Stavebnik®)

(CETIN a Stavebnik dale spole¢né oznacCovani jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé jako
~omluvni strana®).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

A) Stavebnik Stavbou a dle Vyjadreni vyvolal Prekladku;

B) Stavebnik ma zajem a preje si, aby spole¢nost CETIN provedla Prekladku nebo
zajistila provedeni Prekladky;

C) spole¢nost CETIN ma zajem a preje si provést nebo zajistit provedeni Prekladky jen
splni-li Stavebnik vSechny povinnosti dle Smlouvy a dle Vyjadfeni;

D) Stavebnik je srozumén s tim a souhlasi, Ze spoleCnost CETIN Pfekladku provede
nebo provedeni Prekladky zajisti jen spinil-li Stavebnik vSechny povinnosti dle
Smlouvy a dle Vyjadfeni, a jsou-li spinény Pfedpoklady pro realizaci Prekladky;

E) Stavebnik souhlasi, Ze spolec¢nosti CETIN uhradi Naklad Prekladky,

uzaviraji Smluvni strany niZze uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst.
2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (,Obcansky
zakonik“) a dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych
komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpist (,ZEK®) tuto

Smlouvu o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci
(,Smlouva®“)

o{ I
DEFINICE

1. Pro ucely Smiouvy:
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CTN znamena cenovy a technicky navrh Prekladky v Pfiloze €. 1 Smlouvy, ktery urCuje
predbézny rozsah Prekladky a Pfedbézny naklad Prekladky;

Den znamena kalendaini den;
DUR znamena projektovou dokumentaci Piekladky odsouhlasenou spolecnosti CETIN;

Faktura znamena danovy doklad s naleZitostmi dle ustanoveni § 435 Obcanského
zakoniku a s nalezitostmi dle pfisluSnych ustanoveni ZDPH,;

GDPR znamena Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udajd a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich Udaju“), které je ucinné od 25. kvétna 2018;

Kvalifikovana vyzva znamena povinnost Stavebnika, po splnéni Pfedpokladd pro
realizaci Prekladky (i) oznamit spole€nosti CETIN zaslanim na adresu elektronické posty
osoby urcené v Priloze €. 3 Smlouvy stavebni pfipravenost, a (ii) zaslanim na adresu
elektronické poSty osoby urCené v Pfiloze €. 3 Smlouvy vyzvat spolec¢nost CETIN
k pfevzeti stavenisté a termin pro prevzeti stavenisté urcit tak, Ze nebude kratSi nez tficet
(30) DnlU obdrzeni vyzvy k prevzeti stavenisté; neni-li splnéna kazda podminka a
nalezitost vyzvy, o Kvalifikovanou vyzvu ve smyslu Smlouvy se nejedna;

Naklad Prekladky znamena jakykoliv a kazdy naklad vznikly spole¢nosti CETIN, ktery by
spolec¢nosti CETIN nevznikl, kdyby Stavebnik Prekladku nevyvolal, a to zejména, nikoliv
vSak vyluéné (i) naklad ur€eny v CTN, (ii) naklad skute¢né provedenych praci a skute¢né
provedenych cinnosti na Prekladce, (iii) jakykoliv dal$i naklad, vznikly spole¢nosti CETIN
v souvislosti s Prekladkou;

Naklad Prekladky uréeny na zakladé Projektu znamena vysi nakladu Prekladky
ur¢enou dle Projektu;

Pracovni den znamena Den, kromé soboty, nedéle, a statnich svatku a ostatnich svatku
dle zakona €. 245/2000 Sb., o statnich svatcich, o ostatnich svatcich, o vyznamnych dnech
a o dnech pracovniho klidu, ve znéni pozdéjSich predpis;

Projekt znamena realizaCni projektovou dokumentaci Prekladky;

Predbézny naklad Prekladky znamena predbézny a orientaéni naklad na Prekladku
uréeny v CTN;

Prekladka znamena stavbu spocivajici ve zméné trasy nebo mista umisténi Vedeni a
zafizeni spolec¢nosti CETIN;

Predpoklady pro realizaci Prekladky znamena predpoklady uréené v €l. Il odst. 2
Smlouvy;

Stavba znamena stavbu pod oznadenim ,,Bystra, Praha 20, ¢. akce 999547“ jejimz
stavebnikem je Stavebnik;
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Vedeni a zarizeni spoleé¢nosti CETIN znamena podzemni nebo nadzemni vedeni
vefejné komunikacni sité ve vlastnictvi spolecnosti CETIN nebo telekomunikacni zafizeni
ve vlastnictvi spole€nosti CETIN;

Vyjadreni o existenci SEK znamena ,Vyjadfeni o existenci sité elektronickych
komunikaci spolec¢nosti CETIN a.s.“ ze dne 5.1.2022 vydané pod ¢&j. 858008/22, jehoz
nedilnou soucasti jsou VSeobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti CETIN, které si
vyzadal a obdrzel Stavebnik;

Zakon o registru smluv znamena zakon &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu;

Zakon o vyvlastnéni znamena zakon ¢&. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni
vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé (zakon o vyvlastnéni), ve znéni pozdéjSich
predpisU;

ZDPH znamena zakon ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisU;

ZEK znamena zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

CL 1l
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem Smlouvy je zavazek (i) spoleCnosti CETIN zajistit Pfekladku a s ni
souvisejici zalezitosti za podminek ujednanych Smlouvou, (ii) Stavebnika uhradit
spole¢nosti CETIN Naklad Prekladky.

2. Pfrekladka je spole¢nosti CETIN evidovana pod oznacenim ,VPI rekonstrukce ul.
Bystra, Praha 20“.
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3.

-_—

Prekladka je spolecnosti Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. evidovana
pod oznacenim ,Bystra, MUK Zeleznicni trati, P20, €. akce 999547*.

cLm
PREKLADKA A JEJi PODMINKY

Prekladka bude provedena vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a
na nemovitostech uréenych v CTN.

Pfedpokladem pro realizaci Prekladky je splnéni kazdé z nasledujicich podminek:

a) uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky nabylo pravni

moci a pravomocné uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Prekladky bylo, v€etné jeho dokladové Casti, pfedano spolecnosti CETIN; a

b) ve prospéch spolec¢nosti CETIN je zajisténo pravo k uzivani kazdé Prekladkou

a

(
(

dotéené nemovitosti, a to uzavienim s kazdym vlastnikem kazdé nemovitosti
dotéené Vedenim a zafizenim spole¢nosti CETIN v souvislosti s Prekladkou
smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti dle ustanoveni § 104 ZEK nebo
je ve prospéch spoleCnosti CETIN takové pravo dle Zakona o vyvlastnéni
vyvlastnéno.

Spole¢nost CETIN nema povinnost zahdjit provedeni Piekladky dfive, nez nastaly
Pfedpoklady pro realizaci Prekladky; provedeni Prekladky bez Pfedpokladli pro
realizaci Prekladky je vylouceno.

Vlastnikem Vedeni a zafizeni spoleCnosti CETIN pfeloZzeného dle Smlouvy,
zUstava spole¢nost CETIN.

Spole¢nost CETIN ma pravo provedenim Prekladky povéfit jinou osobu. Je-li
realizaci Prekladky a/nebo jednotlivymi ukony Pfekladky povéfena jina osoba,
odpovida spole¢nost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Pfekladku realizovala sama.

CL IV.
ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN
CETIN se zavazuje:

) pred realizaci Prekladky:

i) zajistit zpracovani CTN;

i) pokusit se dle ustanoveni § 104 ZEK uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o
zfizeni sluzebnosti s kazdym vlastnikem kazdé nemovitosti dotCené Vedenim a
zafizenim spoleCnosti CETIN v souvislosti s Pfekladkou, tzn. spole¢nost CETIN
prokazatelné ucini kazdému vlastnikovi kazdé Prekladkou dotéené nemovitosti
navrh na uzavreni takové smlouvy.

b) pfi realizaci Prekladky:

i) respektovat Casovy harmonogram Stavby, v souladu s poZzadavky Stavebnika,
seznamil-li Stavebnik spole€¢nost CETIN s harmonogramem Stavby, a pfedloZzil-
li harmonogram Stavby s dostatenym ¢asovym pfedstihem,

ii) poskytnout nezbytnou soucinnost pfi realizaci Stavby,
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4.

(iii) Fidit se podminkami vydaného dopravné inZzenyrského rozhodnuti, tzemniho
rozhodnuti — o umisténi stavby, stavebniho povoleni a technickymi podminkami
Stavebnika, seznamil-li Stavebnik spoleénost CETIN s technickymi podminkami
Stavebnika, a pfedlozil-li technické podminky Stavebnika s dostateCnym
Casovym predstihem.

c) po realizaci Prekladky zajistit:

(i) pro své potfeby dokumentaci skutecného provedeni Prekladky; dokumentace
skute€ného provedeni Prekladky neni dokumentaci skute€ného provedeni
s nalezitostmi dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu;

(i) vyhotoveni geometrického planu s vyznaCenim rozsahu sluzebnosti
k Prekladkou dotéenym nemovitostem;

(iii) uzavfeni smlouvy o zfizeni sluzebnosti s kazdym vlastnikem kazdé nemovitosti
dotéené Vedenim a zafizenim spole€nosti CETIN v souvislosti s Pfekladkou;

(iv) vklad sluzebnosti dle smlouvy o zfizeni sluzebnosti uzaviené s vlastnikem
nemovitosti dot€ené Vedenim a zafizenim spole€¢nosti CETIN v souvislosti
s Prekladkou do katastru nemovitosti.

Stavebnik je povinen, pred realizaci Prekladky:

a) zajistit a pfedat spole¢nosti CETIN uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi
stavby Prekladky, v€etné DUR potvrzené spravnim organem, ktery uzemni
rozhodnuti vydal;

b) nejpozdéji do tficeti (30) Dni od nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti —
rozhodnuti o umisténi stavby Pfekladky uzavfit se spole¢nosti CETIN Dohodu o
prevodu nékterych prav a povinnosti ze spravniho rozhodnuti, jejiz vzor je uréen
v Pfiloze €. 2 Smlouvy a pfevést na spolecnost CETIN prava a povinnosti
z Uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky. Ve Ihité dle
prvni véty tohoto ¢l. IV odst. 2 pism. a) Smlouvy je Stavebnik povinen predat
spole¢nosti CETIN uUzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Prekladky.

c) pro ucel splnéni zavazku spolec¢nosti CETIN dle &l. IV odst. 1 pism. a) bod (ii)
Smlouvy, konzultovat se spole¢nosti CETIN ¢asovy harmonogram.

CETIN se zavazuje provést Piekladku nebo provedeni Piekladky zajistit do Sesti
(6) mésicl ode Dne, ve kterém doslo ke spInéni vSech nasledujicich podminek:

a) spolecnosti CETIN byla doru¢ena Kvalifikovana vyzva;
b) Stavebnik uhradil Fakturu za Projekt;
c) Stavebnik spinil vS8echny povinnosti uréené v €l. IV odst. 2 Smlouvy.

Smluvni strany ujednavaji, Ze Stavebnik nema pravo Kvalifikovanou vyzvu odeslat
dfive nez Den bezprostfedné nasledujici po splnéni Pfedpokladu pro realizaci
Prekladky.
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5.

b)

Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spole¢nosti CETIN a kazdym vlastnikem kazdé
Pfrekladkou dotCené nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 ZEK k
Upravé vzajemnych pravnich vztahl v podobé uzavieni pisemné smlouvy o
budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Pfekladky k uzavieni smlouvy
o zfizeni sluzebnosti, pfipadné vyvlastnéni prava dle Zakona o vyvlastnéni.
Nahrady za zfizeni sluzebnosti, které spole¢nost CETIN vlastnikim Pfekladkou
dotéenych nemovitosti uhradi, je Stavebnik s ohledem na ustanoveni § 104 odst.
17 ZEK povinen uhradit spoleCnosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN
v souvislosti s Prekladkou. Stejné tak je Stavebnik povinen uhradit spolecnosti
CETIN naklady za uhrazené spravni poplatky za vklad sluzebnosti do katastru
nemovitosti, pfipadné naklady vzniklé spole€nosti CETIN v souvislosti
s vyvlasthovacim fizenim vedenym dle Zakona o vyvlastnéni.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spolecnosti CETIN pfi uzavirani smlouvy o
budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani
smlouvy o zfizeni sluzebnosti potfebnou soucinnost.

Lhuta dle €l. IV odst. 3 Smlouvy se prodlouzi o dobu, po kterou je v prodleni
Stavebnik s pInénim povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace
Prekladky prerusena nebo nemohla byt zahajena z duvodu nikoliv na strané
spolec¢nosti CETIN, a o dalSi dobu, o kterou je Ihitu k realizaci Prekladky tfeba
prodlouzit v dusledku prodleni Stavebnika.

Dnem dokonceni provedeni Prekladky je Den, kdy je Stavebnikovi na adresu
uvedenou v hlavicce Smlouvy nebo na adresu elektronické posty urCenou
Stavebnikem v Pfiloze €. 3 Smlouvy odeslano oznameni o dokonCeni provedeni
Prekladky.

Vv

NAKLAD PREKLADKY A DALSI JINI'E. NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Naklad Prekladky nese dle ustanoveni § 104 odst. 17 Stavebnik. Stavebnik je
povinen spole¢nosti CETIN Naklad Prekladky uhradit.

Predbézny naklad Prekladky 3.068.439,- K¢ (slovy: tfi miliony Sedesat osm tisic Ctyfi
sta tficet devét korun ¢eskych).

Naklad Prekladky uréeny na zakladé Projektu oznami spole¢nost CETIN
Stavebnikovi do sedmi (7) mésicd od uzavieni Smlouvy zaslanim na adresu
Stavebnika uréenou v Priloze €. 3 Smlouvy, v téze Ihuté predlozi spole€nost CETIN
Stavebnikovi Projekt.

Vzniknou-li spoleCnosti CETIN vedle Nakladu Prekladky, na Pfekladku dalSi
naklady, je Stavebnik povinen je spole€nosti CETIN uhradit. Mdze se jednat
zejména, nikoliv viak vylu¢né o:

naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava vlastnikim Prekladkou
dotenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlastiovaciho ufadu o omezeni
vlastnického prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim,

naklady na zpracovani znaleckého posudku na ureni vySe nahrady za omezeni
vlastnického prava,
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c)

naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluzebnosti z vefejného
seznamu,

naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pidniho fondu v€etné nakladu
na vypracovani vypoctu,

hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky,

naklady na koordinacni vykresy, povodfioveé plany a zaméfeni,

naklady na identifikaci parcel,

naklady na spravni poplatky dle zakona €. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdéjSich predpisq,

naklady na poplatky za zvlastni uzivani vefejného prostranstvi, vymérené
v souvislosti s provedenim Prekladky podle zakona €. 565/1990 Sb., o mistnich
poplatcich ve znéni pozdéjsich predpisd,

naklady na poplatky za zvlastni uzivani komunikace dle ustanoveni § 25 zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu,

naklady na najemné z najemnich smluv, jejichz uzavieni je nutné a nezbytné pro
provedeni Prekladky,

naklady na majetkovou ujmu, zplsobenou na zemédélskych plodinach v souvislosti
s provedenim Prekladky,

naklady na ochranu komunikacniho vedeni a zafizeni pfed prepétim a
nadproudem, v€etné odborného vypoctu a navrhu,

naklady na zachranny archeologicky dohled.

VL.
PLATEBNi PODMINKY

Prekladka je mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.
Stavebnik je povinen spole¢nosti CETIN uhradit Naklad Prekladky.

Naklad Prekladky Stavebnik uhradi na zakladé Faktury. Fakturu za Projekt vystavi
spole¢nost CETIN do patnacti (15) Dnu po predlozeni Projektu Stavebnikovi.
Fakturu na doplatek Nakladu Pfekladky vystavi spoleénost CETIN do patnacti (15)
Dnl po odeslani oznameni dle €l. IV odst. 7 Smlouvy.

Naklady vzniklé spoleCnosti CETIN dle €l. V odst. 4 Smlouvy je Stavebnik povinen
uhradit oddéIné na zakladé samostatné Faktury.

Splatnost kazdé Faktury vystavené spolec¢nosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou ¢ini tficet (30) Dnu ode dne doru€eni Faktury.

Fakturu odeSle spolec¢nost CETIN Stavebnikovi na adresu Stavebnika uréenou v
hlavicce Smlouvy nebo do datové schranky Stavebnika.

Fakturou uc¢tovanou €astku je Stavebnik povinen uhradit na ucet spolecnosti CETIN
urCeny v hlavi€ce Smlouvy, neni-li Fakturou vystavenou spolecnosti CETIN urcen
ucet jiny.

Stavebnik je v prodleni s uhradou Faktury, pokud fadné a v souladu se Smlouvou
uCtovana Castka neni nejpozdéji posledni Den splatnosti Faktury pfipsana ve
prospéch uctu spole¢nosti CETIN.

Cl. VIL.
SANKCE
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Smluvni strany sjednavaji urok z prodleni se zaplacenim jakéhokoli penézitého
zavazku ve vysi 0,025 % z dluzné Castky za Den prodleni.

Pro pfipad prodleni spole¢nosti CETIN se splnénim zavazku dle ¢l. IV odst. 3
Smlouvy, ma Stavebnik pravo pozadovat a spolec¢nost CETIN je nasledné povinna
uhradit Stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi 0,025 % Nakladu Prekladky ureného
na zakladé Projektu za kazdy zapoc€aty Den prodleni. Pfipadné smluvni pokuty Ci
jiné sankce hrazené spolecnosti CETIN Stavebnikovi se zapocitavaji na nahradu
Skody v pIné vysi.

Smluvni strany ujednavaji, ze Smluvni strana uhradi smluvni pokutu na zakladé
pisemné vyzvy druhé Smluvni strany k zaplaceni smluvni pokuty, a to do deseti
(10) Dnu od doruc€eni vyzvy a ucet Smluvni strany urCeny ve vyzvé k zaplaceni
smluvni pokuty.

VIIL.
KONTAKTNIi OSOBY

Kontaktni a odpovédné osoby Smluvnich stran jsou urCeny v Pfiloze €. 3 Smiouvy.

Kontaktni osobu ma Smluvni strana pravo kdykoli zménit, a to pisemnym
oznamenim, doru¢enym druhé Smluvni strané. Zmeéna je uc€inna doru€enim druhé
Smluvni strané, ledaze Smluvni strana v oznameni uvedla pozdéjsi datum
ucinnosti zmény. Pro vylou€eni pochybnosti Smluvni strany ujednavaji, ze je-li
v téZze véci uréeno vice kontaktnich osob, jedna kazda samostatné, ledaze je
Smlouvou uréeno jinak.

IX.
ZRUSENIi SMLOUVY

Smlouvu Ize zru$it a) pisemnou dohodou Smluvnich stran; b) odstoupenim
z divodu a za podminek stanovenych Smiouvou.

Spole¢nost CETIN ma pravo, aniz by tim omezila jakékoliv své jiné pravo nebo
moznost napravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s ucinky ex nunc:

je-li Stavebnik v prodleni se splnénim kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové
prodleni trva déle nez tficet (30) Dnd,

je-li Stavebnik v prodleni s uhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodleni
trva déle nez tficet (30) Dnu.

Stavebnik ma pravo od Smlouvy odstoupit (i) Cini-li vySe Nakladu Prekladky
urCeného na zakladé Projektu o 10 % a vice, nez Pfedbézny naklad Prekladky, (ii)
je-li CETIN v prodleni se splnénim zavazku dle €l. IV odst. 3 Smlouvy o vice nez
patnact (15) Pracovnich dnu.

Odstoupeni je u€inné okamzikem jeho doru€eni Stavebnikovi, neni-li v odstoupeni
uréeno pozdeéjsi datum jeho ucinnosti.
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5. Smluvni strany ujednavaji, ze odstoupit od Smlouvy Ize pouze zplsobem a z
ddvodd urCenych ve Smlouve, €¢imz Smluvni strany vyslovné vylucuji pfislusna
ustanoveni ObcCanského zakoniku, ktera upravuji mozZnosti odstoupeni od
Smlouvy.

6. Odstoupila-li Smluvni strana od Smlouvy:

a) je Stavebnik povinen uhradit spolecnosti CETIN veskeré naklady spole€nosti
CETIN jiz vzniklé v souvislosti s plnénim ze Smlouvy;

b) souhlasi Stavebnik s tim, Zze spole¢nost CETIN provede na Stavebnikuv naklad
veskeré nezbytné prace, které zajisti funkénost a ochranu Piekladkou Ci
dosavadni Cinnosti dot€ené Casti Vedeni a zafizeni spoleCnosti CETIN a déle
veskereé Cinnosti a pravni jednani, ktera budou nezbytna k zajisténi souladnosti
umisténi Vedeni a zarfizeni spole¢nosti CETIN svefejnymi a soukromymi
opravnénimi spole¢nosti CETIN k Vedeni a zafizeni spoleCnosti CETIN. Naklady
dle pfedchozi véty uhradi Stavebnik spolecnosti CETIN do ftficeti (30) Dnu od
vystaveni Faktury.

Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji zejména pfipadné naroky Smluvnich stran
na zaplaceni urokd z prodleni, nahradu Skody a dalSich nakladu vzniklych na
zakladé Smlouvy ¢i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni Smlouvy, ktera
vzhledem ke své povaze maji trvat i po pozbyti u¢innosti Smiouvy.
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3.

X.
ROZVAZOVACi PODMINKA

Kvalifikovana vyzva musi byt doru¢ena spole¢nosti CETIN nejpozdéji do dvou (2)
let od uzavieni Smlouvy. Smlouva pozbude uc€innosti Den nasledujici po uplynuti
dvou (2) let od uzavieni Smlouvy, aniz by v této |haté byla spolecnosti CETIN
dorucena Kvalifikovana vyzva.

Pozbude-li Smlouva ucinnosti rozvazovaci podminkou:

je Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN veSkeré naklady spolecnosti
CETIN jiz vzniklé v souvislosti s plnénim ze Smlouvy;

souhlasi Stavebnik s tim, Zze spole¢nost CETIN provede na Stavebnikiv naklad
vesSkeré nezbytné prace, které zajisti funkénost a ochranu Prekladkou Ci
dosavadni Cinnosti dotéené Casti Vedeni a zafizeni spole¢nosti CETIN a dale
veskereé Cinnosti a pravni jednani, ktera budou nezbytna k zajisténi souladnosti
umisténi Vedeni a zafizeni spoleCnosti CETIN svefejnymi a soukromymi
opravnénimi spoleCnosti CETIN k Vedeni a zafizeni spoleCnosti CETIN. Naklady
dle pfedchozi véty uhradi Stavebnik spolecnosti CETIN do ftficeti (30) Dnl od
vystaveni Faktury.

Pozbytim ucinnosti Smlouvy rozvazovaci podminkou nezanikaji pfipadné naroky
Smluvnich stran na zaplaceni uroku z prodleni, na nahradu Skody a dalSich naklad(
vzniklych na zakladé Smlouvy &i v souvislosti s ni; dale nezanikaji ustanoveni
Smlouvy, kterd vzhledem ke své povaze maji trvat i po pozbyti u€innosti Smiouvy.

XI.
ZAVERECNA USTANOVENI

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a ucinnosti
Dnem nasledujicim po Dni jejiho uvefejnéni dle Zakona o registru smluv. Stavebnik
se zavazuje nejpozdéji do dvaceti Ctyf (24) Dnu od uzavieni Smlouvy uverejnit jeji
obsah a tzv. metadata a splnit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru
smluv. Stavebnik se zavazuje dorucit spole¢nosti CETIN potvrzeni o uvefejnéni
Smlouvy dle Zakona o registru smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdéji
nasledujici Den po jeho obdrzeni. Nebude-li Smlouva uvefejnéna v souladu
se Zakonem o registru smluv ani do tfi (3) mésicl od jejiho uzavfeni, zavazuje se
Stavebnik uzavfit se spole¢nosti CETIN novou smlouvu, ktera svym obsahem bude
hospodaisky odpovidat znéni Smlouvy (pfi€emz ureni |hat, dob a termind bude
odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do sedmi (7) Dn0 od doruceni
vyzvy spole¢nosti CETIN Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva ucinnosti
Dnem uzavieni Smlouvy.

Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné, pravnimi jednanimi vyslovné
oznaCenymi za dodatky ke Smlouvé podepsanymi opravnénymi zastupci
Smluvnich stran na témZe dokumentu, a to bud v listinné podobé nebo
elektronicky; zména jinou formou je vylou€ena. Odstoupit od Smlouvy a vypovédét
ji Ize pouze pisemné.

Smluvni strany se dohodly na vylou€eni aplikace nasledujicich ustanoveni
Obcanského zakoniku:
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a)

b)

c)

(i § 557

(ii § 1767 odst. 2;

(i)  § 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3;
(iv) §1743

S odkazem na ustanoveni § 1895 Obcanského zakoniku Stavebnik nema pravo
prevést (jako postupitel) kterékoliv své pravo nebo povinnost ze Smlouvy nebo z
jeji Casti treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Mk

Pisemnym stykem ¢i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani
zprav jednim z téchto zpusobu:

v listinné podobé;
datovou zpravou prostfednictvim informacniho systému datovych schranek;

e-mailovou zpravou podepsanou zaru¢enym elektronickym podpisem dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

e-mailovou zpravou zaslanou z adresy kontaktni osoby na adresu kontaktni osoby
druhé Smluvni strany dle Pfilohy €. 3 Smiouvy.

Jednostranné pravni jednani zpuUsobujici zanik Smlouvy (vypovéd nebo
odstoupeni) musi mit podobu samostatné podepsaného dokumentu a musi byt
doruCeno pouze prostfednictvim poskytovatele posStovnich sluzeb nebo
prostfednictvim informacniho systému datovych schranek nebo jako pfiloha e-
mailové zpravy na adresu kontaktni osoby ve vécech smluvnich dle Prilohy €. 3
Smlouvy a, jedna-li se o pravni jednani doruCované spolecnosti CETIN, soucasné
Na adresu XXXXXXXXXXXXXX.

Za ucCelem plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v
souvislosti se Smlouvou si Smluvni strany navzajem pfedavaji nebo mohou
predavat osobni udaje subjektd udaji ve smyslu €l. 4 odst. 1 GDPR, kterymi jsou
zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici druhé Smluvni strany ¢i jiné osoby
povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu ¢i plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se Smlouvou. Pfejimajici
Smluvni strana je tak vzhledem k pfedavanym osobnim udajum v pozici spravce.

Ugelem pFedani osobnich udajd je pinéni Smlouvy. Smluvni strany si potvrzuiji,
Ze predavané osobni udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto ucelu,
a to v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvni strany prohladuji, Ze pro pfedani osobnich udaju druhé Smluvni strané
disponuji platnym pravnim titulem v souladu s €l. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvni strany berou na védomi, Zze za ucelem plnéni Smlouvy muze dochazet
k pfedani osobnich udaji z pfejimajici Smluvni strany tfeti osobé, zejména
0sobé, prostfednictvim které piejimajici Smluvni strana vykonava ¢i pini prava
a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou. Za
plnéni povinnosti ze Smlouvy se povaZuje zejména zajiSténi Prekladky dle
Smlouvy, &i jiné ukony tykajici se pfedmétu Smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

d)

Pfedavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti spinéni veSkerych zakonnych
podminek nezbytnych pro pfedani osobnich udaju vuci subjektim udaja,
zejména informuje subjekty Udaji o skutecnosti, ze doslo k prfedani konkrétnich
osobnich Udaju pfejimajici Smluvni strang, a to za ucelem pInéni Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfijaly a dodrzuji své interni korporatni compliance
programy a jednaji v souladu s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi pfedpisy
a mezinarodnimi smlouvami, vCetné opatfeni, jejichz cilem je pfedchazeni a
odhalovani jejich poruSovani a zavazuji se zajistit, Ze i jakakoliv fyzicka nebo
pravnicka osoba, ktera s nimi spolupracuje a kterou vyuZivaji pro plnéni povinnosti
ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavienim a realizaci, cti a dodrZuje platné
pravni predpisy v€etné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické principy.
Smluvni strany odmitaji jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuji, zejména
nedopusti, neschvali ani nepovoli Zzadné pfimé nebo zprostfedkované jednani,
které by zpusobilo, ze by Smluvni strana nebo jakakoli fyzicka nebo pravnicka
osoba, ktera s nimi spolupracuje, a kterou vyuzivaji pro plnéni povinnosti ze
Smlouvy nebo v souvislosti s jejim uzavieni a realizaci porusila jakykoliv platny
pravni predpis tykajici se uplatkarstvi nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje
zejména nikoli vSak vylucné i na jakékoliv nezakonné ovlivnéni, neopravnéné
platby/platby bez pravniho titulu nebo plnéni takové povahy ve vztahu ke statnim
ufednikim, zastupcim vefejnych organl, rodinam nebo blizkym pratelim
Smluvnich stran.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, Ze nad ramec ustanoveni Smlouvy
nebudou jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni i budouci praxe
zavedené mezi Smluvnimi stranami i zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi
tykajicim se pfedmétu plnéni Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano
jinak.

Vztahy ze smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se fidi pravnim
fadem Ceské republiky, zejména Ob&anskym zakonikem a ZEK. Smluvni strany se
zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sporu, vzniklych na
zakladé Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyfeSeni zejména
prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych subjektd.
Nedohodnou-li se Smluvni strany na zpUsobu fe$eni vzajemného sporu, ma kazda
ze Smluvnich stran pravo uplatnit sviij narok u pfislusného soudu Ceské republiky.

Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech naleZitostech,
které Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité
pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smluvnich stran uéinény pfi jednani o
Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada Zzadny zavazek Zadné ze
Smluvnich stran. V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Smlouvy a jejimi Pfilohami,
pfevazi text Smlouvy.

Smluvni strany ujednavaji a souhlasi, aby zaznam o Smlouvé, v rozsahu
identifikace Smluvnich stran, pfedmét Smlouvy, Ciselné oznaceni Smlouvy a datum
uzavieni Smlouvy byl uveden v ,Centralni evidenci smluv Technické spravy
komunikaci hl. m. Prahy, a.s.“. Centralni evidence smluv Technické spravy
komunikaci hl. m. Prahy, a.s. je vefejné pfistupna.

Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobé, pficemz v takovém
pfipadé je Smlouva vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech, z nichz TSK obdrzi dvé
(2) a CETIN jedno (1) vyhotoveni.
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14.  Nedilnou souc€asti Smlouvy jsou nasledujici Pfilohy:

Pfiloha €. 1 - CTN

Pfiloha ¢. 2 — Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti ze spravniho

rozhodnuti
Pfiloha €. 3 — Kontaktni a odpovédné osoby Smluvnich stran

CETIN: Stavebnik:

V Praze dne 8.11.2023 V Praze dne 2023

za CETIN a.s. za Technicka sprava komunikaci hl.
XXXXXXXXXXXXXX m. Prahy, a.s.

feditel divize Vystavby a udrzby siti

za Technicka sprava komunikaci hl.

m. Prahy, a.s.
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