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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

Předmět a rozsah plnění
Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací (DUR, DSP, VD-ZDS), zajištění 
výkonu inženýrské činnosti (IC UR, IC SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro úpravu kontrolního 
stanoviště pro PCR. Úprava spočívá ve vybudování dvou nových přejezdů SDP, každý v délce 120m, 
které umožní otáčení kamionových souprav. Na stávajících kontrolních stanovištích bude doplněno 
veřejné osvětlení, navýšení příkonu elektrické energie na 20 KW (zásuvky v rozvaděči), doplnění 
knížkových svislých dopravních značek.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. 
Jedná zejména o:

Geodetické zaměření 
Průzkum inženýrských sítí

- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 
a Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných 
dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 
vč. soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).
Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného 
správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby 
pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního 
rozhodnutí.
DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace zajistí dodavateli SSÚD 23 
Ostrava bez úplaty po domluvě s vedoucím SSÚD 23

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: ode dne účinnosti smlouvy
• Dokumentace DÚR - koncept: nejpozději do 12 týdnů od zahájení plnění služeb
• Dokumentace DÚR - čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu.
• Podání žádosti o územní rozhodnutí: nej později do 12 týdnů od vypořádání souhrnných 

připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.
• Dokumentace DSP - koncept: nejpozději do 8 týdnů od podání žádosti o územní 

rozhodnutí.
• Dokumentace DSP - čistopis: nejpozději do 3 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 12 týdnů od vypořádání souhrnných 

připomínek a odsouhlasení čistopisu DSP Objednatelem.
• Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 4 týdny od odevzdání čistopisu DSP
• Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke 

konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
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Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zapracování 
připomínek objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení
Koncept DÚR 
Čistopis DÚR

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ ÚR vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná územní rozhodnutí 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept DSP 
Čistopis DSP

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ SP vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), 
z toho 1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn 
vyplývajících z výběrového řízení

Platební podmínky

Koncept DÚR 75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DÚR 

IČ ÚR

25% ceny dílčí části plnění

80% ceny po získání nepravomocného územního rozhodnutí
20% ceny po získání všech pravomocných rozhodnutí s vyznačením doložek
k právní moci

Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

75% ceny dílčí části plnění 
25% ceny dílčí části plnění

80% ceny po získání nepravomocného stavebního povolení
20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením doložek
k právní moci

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS 
AD

75% ceny dílčí části plnění

20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele) 
5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele) 
v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)


