

## **Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

### **Předmět a rozsah plnění**

Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací (DÚR, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ ÚR, IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro úpravu kontrolního stanoviště pro PČR. Úprava spočívá ve vybudování dvou nových přejezdů SDP, každý v délce 120m, které umožní otáčení kamionových souprav. Na stávajících kontrolních stanovištích bude doplněno veřejné osvětlení, navýšení příkonu elektrické energie na 20 KW (zásuvky v rozvaděči), doplnění knížkových svislých dopravních značek.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vč. soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace zajistí dodavateli SSÚD 23 Ostrava bez úplaty po domluvě s vedoucím SSÚD 23

### **Doba plnění zakázky je stanovena následovně:**

- Zahájení plnění služeb: **ode dne účinnosti smlouvy**
- Dokumentace DÚR - koncept: **nejpozději do 12 týdnů od zahájení plnění služeb**
- Dokumentace DÚR - čistopis: **nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.**
- Podání žádosti o územní rozhodnutí: **nejpozději do 12 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.**
- Dokumentace DSP - koncept: **nejpozději do 8 týdnů od podání žádosti o územní rozhodnutí.**
- Dokumentace DSP - čistopis: **nejpozději do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.**
- Podání žádosti o stavební povolení: **nejpozději do 12 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu DSP Objednatelem.**
- Dokumentace VD-ZDS - koncept: **nejpozději 4 týdny od odevzdání čistopisu DSP**
- Dokumentace VD-ZDS - čistopis: **nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.**
- Výkon autorského dozoru: **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zpracování připomínek objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

### **Počty vyhotovení**

Koncept DÚR	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DÚR	2x CD/DVD/flash disk (vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací) 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
IČ ÚR	vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie Smlouvy 2x originál pravomocná územní rozhodnutí 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
Koncept DSP	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DSP	2x CD/DVD/flash disk (vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací) 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti
IČ SP	vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie Smlouvy 2x originál pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
Koncept VD-ZDS	2x CD/DVD/flash disk
Čistopis VD-ZDS	- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby 2x CD/DVD/flash disk samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná - Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby 4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zpracování změn vyplývajících z výběrového řízení

### **Platební podmínky**

Koncept DÚR	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DÚR	25% ceny dílčí části plnění
IČ ÚR	80% ceny po získání nepravomocného územního rozhodnutí 20% ceny po získání všech pravomocných rozhodnutí s vyznačením doložek k právní moci
Koncept DSP	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DSP	25% ceny dílčí části plnění
IČ SP	80% ceny po získání nepravomocného stavebního povolení 20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením doložek k právní moci
Koncept VD-ZDS	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis VD-ZDS	20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele)
Čistopis VD-ZDS AD	5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele) v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)