

Objednací list č. 20230562

Objednavatel:

Město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551




Dodavatel:


Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Převrátická 330/15
39001 Tábor
IČ: 28145968

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle cenové nabídky ze dne 06.11.2023, která je nedílnou součástí této objednávky. Dohodnutá cena 233.000 Kč bez DPH



V Trhových Svinech dne 8.11.2023





MěÚ Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny

Email: 

Číslo nabídky: ON_02307 

Datum: 6.11.2023

**Věc: Obchodní nabídka – Projektová dokumentace pro provádění stavby
a výběr zhotovitele**

Název akce: DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MŠ
BUDOVATELSKÁ
Místo akce: k.ú. Trhové Sviny, parc. č. st. 1913

Vážení,

*v návaznosti na zaslanou výzvu k podání nabídek Vám předkládáme následující
cenovou nabídku na projektové práce na výše uvedenou akci.*

Cíl nabídky:

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.
- projektová dokumentace bude zpracována dle studie stavebně technologického řešení MŠ Budovatelská firmou Atelier M.A.A.T., s.r.o. ze dne 4.5.2023
- napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu zůstává stávající
- Jedná se o provedení nové obálky budovy – zateplení objektu včetně definice povrchových materiálů.
- Odvodnění objektu a dešťová kanalizace zůstane ve stávajících polohách.
- součástí cenové nabídky nejsou případné přeložky stávajících inženýrských sítí.
- součástí cenové nabídky není inženýring a jednání se stavebním úřadem.



Cenová nabídka projektové dokumentace je zpracována pro základní PD pro společné povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle vyhlášky 499/2006 Sb.

• **Předmět a cena:**

MŠ Budovatelská Trhové Sviny - DPS

Výsledná cena

I. Vyvolané činnosti, podklady	2,0
I.4 Zajištění existence sítí	2,0
II. Dokumentace DPS	181,0
A. Průvodní zpráva	2,0
B. Souhrnná technická zpráva	4,0
C. Situační výkresy	4,0
D. Dokumentace objektů	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	100,0
D.1.3 PBŘ	15,0
D.1.4 ELE - FVE + venkovní žaluzie, hromosvod	56,0
IV. Ostatní náklady DUR	35,00
PENB	15,0
rozpočet	20,0
IV. Ostatní náklady DUR	15,00
TISK DSP 7 paré	7,0
KOMPLETACE DSP	4,0
DENNÍ OSVĚTLENÍ + oslunění	4,0
CENA DUR	
Cena celkem bez DPH	233,00
DPH (21%)	48,93
Cena celkem s DPH	281,93



• **Termíny / průběh akce:**

- Zahájení prací DPS
- Konzultace
- Ukončení prací

12/2023

průběžně dle dohody písemné dohody

2/2024

