
Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo a příkazní — obchodní podmínky

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru „Zateplení a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody v

domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách“

čl. |.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

rčo 00845451, evidenční číslo 10

DIČ CZOO845451

bankovni spojeni: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technických:

tel.:

email:

(dále jen „objednatel“)

2. Projekce Guňka s.r.o. v

se sídlem: Na Ctvrti 328/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

zastoupena: _,jednatelem

IČO: 015 08 504

DIČ: CZO1508504

bankovní spojení: Fio Banka

číslo účtu: _

zmocněnec k jednání ve věcechKW

tel.:

email:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 56018

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tuto smíšenou smlouvu uzavírají smluvní strany jako smíšenou smlouvu o dílo dle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jako smlouvu příkazní

podle § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“). Obecná ustanovení příkazní

smlouvy se užijí pouze pro činnosti příkazníka spočívající V inženýrské činností čl. III odst. 3

bod 3.4 smlouvy a ve výkonu autorského dozoru čl. III odst. 3 bod 3.5 Ssmlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez

prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně

změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon ODPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen
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doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního

ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je získání podkladů potřebných k následné realizaci záměru energetických úspor

bytových domů. Projektová dokumentace musí splňovat podmínky standartního zateplení obálky

bytových domů a předepsaných norem tepelných odporů konstrukcí obálky budovy. V rámci

energetických úspor bude provedena změna způsobu vytápění a ohřevu teplé užitkové. Z důvodu

zvýšení efektivity a bezpečnosti bude součásti výměna plynoinstalace, elektrického vedení, STA,

hromosvody a opraveny nadstřešní částí komínů.

7 . Dílo bude hrazeno svyužitím dotačního titulu Nova zelená úsporám programu HOUSEnerg

Modernizačního fondu BYTOVÉ DOMY pro žadatele — veřejná správa, obce a příspěvkové

organizace jimi zřizované, jehož výzva bude vyhlášena. „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce

podpory V podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu

BYTOVÉ DOMY pro žadatele — veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované“

byly zveřejněny včervnu 2023. Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu spodmínkami

dotační výzvy a závaznými pokyny.

8. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s podklady poskytnutými

objednatelem V rámci veřejné zakázky a tímto zároveň prověřil, že podklady pro provedení díla a

příkazu nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie

a dílo a příkaz je takto možno provést za dohodnutou smluvní cenu sjednanou V článku V, odst. 1.

této smlouvy a V čase plnění sjednaném V článku IV., odst. 1. této smlouvy.

čl. |||.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace staveb akce „Zateplení

a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody v domě Strmá 1012/7 V Ostravě —

Mariánských Horách.“ (dále jen „stavba“) aprojednat ji sdotčenými orgány státní správy

aúčastníky územního astavebniho řízeni (dále také jen „dílo“ nebo „přikaz“). Podrobná

specifikace je uvedena v odst. 2—14 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo a příkaz bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a

ostatními údaji a informacemi obsaženými v:

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu veřejné zakázky včetně

případných vysvětlení zadávací dokumentace,

— obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu

a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům,

— podmínkám dotačního orgánu V ramci dotační výzvy.

(dále jen „dílo“).

3. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj naklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných V této smlouvě

zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dílo a příkaz

spočívající V:

3.1. Zajištění nezbytných stavebně technických průzkumů objektů, inženýrsko—geologických a

hydrogeologických průzkumů, radonový průzkum, ornitologický průzkum, zaměření

stávajícího stavu objektů, průběhu inženýrských sítí a geodetického zaměření pro

zpracování projektové dokumentace.
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3.2. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného

územního a stavebního povolení (dále jen jako „DURSP“), případně jen projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen jako „DSP“)

3.3. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (dále

jen jako „DPS“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro

stavební povolení. Součástí DPS je její doplnění o soupis prací s výkazy výměr a položkový

rozpočet stavby.

3.4. Výkonu inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na jejichž základě bude možno stavbu provést a součinnost

s objednatelem V procesu výběrového řízení na zhotovitele realizace záměru (dále jen jako

„inženýrská činnost“).

3.5. Výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby záměru (dále jen jako

„autorský dozor“) tak, jak je blíže specifikováno V této smlouvě (dále společně jen jako

„dílo“ či „předmět smlouvy“), to vše V rozsahu dle čl. III a IV této smlouvy.

4. Předmět plnění se týká bytových domu na adrese Strmá 1012/7 VOstrávě — Mariánských

Horách a musi zahrnovat:

Zateplení fasády BD, včetně výměny oken, výměna střešní krytiny a posouzení statické únosnosti

krovů pro instalaci fotovoltaiky na střeše domu včetně přípravy pro připojení k elektrické síti,

oprava nadstřešní částí komínů (v nadstřešní části zůstanou jen používané komíny potřebné např.

pro odvětrání), komínových lávek a prostupů, nové oplechování okapnic šikmé střechy, nová

hromosvodová soustava, změna způsobu vytápění, následná regulace, bude napojeno na dálkové

vedení společnosti Veolia, V domě bude (domovní) předávací stanice, změna způsobu ohřevu teplé

užitkové vody, bude napojeno na dálkové vedení společnosti Veolia, nové hydroizolace stěn

spodní stavby se zateplením soklové části BD a sanace vlhkých stěn, od drenážování spodních vod

s návrhem likvidace, úprava dešťových svodů a dešťové kanalizace pod terénem, zrušení

plynoinstalace, celková výměna elektrických rozvodů, rozšíření umožňující vaření na

sklokeramických deskách, slaboproudé rozvody, STA nadstřešní a vnitřní část (včetně zásuvek V

bytech), zajištění odvětrání obytných prostor za účelem klimatické pohody V bytech, výměna

venkovních dveří, napojení na současné zvonkové tablo k umožnění otvírání vstupních dveří z

bytů, instalace venkovních žaluzií ke stínění jen na nutných stranách domu, výměna dveří do

sklepa a půdy (zachování bezpečnostního kování a vložek), výměna sklepních oken včetně repasí

mříží, oprava omítek a malba všech společných prostor domu, včetně oprav schodišťových stupňů

a podest, repase zábradlí včetně nátěru.

Pro bytové domy budou zpracovány dokumentace, přičemž dokumentace budou rozděleny na

samostatné dílčí částí, týkající se energetických úspor podpořených vrámci dotačního titulu

(tj. např. zateplení objektů, výměna výplní otvorů apod. — dále jen „energetických úspor“),

a samostatnou část (např. drenáže a likvidace vod a samostatné dokumentace vnitřních instalací).

Vnitřní instalace budou dále děleny na samostatný stavební objekt — páteřních instalací

a samostatný stavební objekt — vnitřních instalací bytových jednotek. Dílo má následující části

arozsah:

4.1 Zaměření

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby

adotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí

technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající

pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání dokumentace

dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu

objektu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stávajícího stavu).
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Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové

dokumentace nebo oznámení.

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:

— stavebně-technický průzkum,

— inženýrsko—geologický a hydrogeologický průzkum,

— radonový průzkum,

ornitologický průzkum,

stanovení plnění podmínek poskytovatele dotace sloužící jako podklad k rozhodnutí

objednatele o pokračování prací na dalších částech díla.

Vrámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících

konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj

náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo

k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů,

které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich

provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou

víceprací.

Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení,

případně jen projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů

o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní

správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo

být vydáno pravomocné stavební povolení.

Vyhotovení projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný Soupis stavebních

prací, dodávek a služeb, a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení (PD

interiéru), pokud návrh vnitřního vybavení je předmětem díla. Oceněný soupis prací bude

vyhotoven dle jednotlivých stavebních profesí SO — vnitřní instalace (plynoinstalace,

elektroinstalace, nové vytápění, rozvod teple a studené vody atd). Vnitřní instalace

jednotlivých profesí budou dále zpracovány na rekonstrukci páteřních rozvodů ve veřejném

prostoru budov a rekonstrukci instalací souvisejících svnitřním vybavením bytových

jednotek bytových domů, aby mohly být realizovány samostatně.

Předmětem plnění zhotovitele je také vlastní zpracování průkazu energetické náročnosti

budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen PENB zohlednit azapracovat do projektové

dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy.

Vyvstane—li potřeba zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace bude

zpracována jako projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního

povolení.

Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele apro

provádění stavby

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním

zákonem a souvisejícími předpisy a budou V ní zapracovány veškeré podmínky obsažené ve

vydaném pravomocném rozhodnutí o stavebním povolení. Dále bude obsahovat kompletní

dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizaci

 

A HULVÁKY



Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

pověřených výkonem státní správy, včetně splnění všech podmínek výstavby účastníků

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle §89 až §95 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a V rozsahu a struktuře dle

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce ásoupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis

prací“).

Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních objektů

a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších aostatních nákladů. Dále

bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů (položkový rozpočet

nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů aprovozních souborů a

soupisu prací.

Technické podmínky uvedené V projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu

nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace rovněž velektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat

oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy.

Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů aprovozních souborů

v členění podle projektové dokumentace a zároveň bude rozdělen dle podmínek

poskytovatele dotace na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

Technické podmínky stavby budou v souladu spředpisy a normami České republiky a

Evropských společenství V oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena

v oceněnem soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

5. Jednotlive dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- dokumentace dle čl. 111. odst. 3 bodu 3.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány ve

2 vyhotoveních a 1x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtí), pro tabulky *.xls,

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

- dokumentace dle čl. III. odst. 3 bodu 3.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány ve

2 vyhotoveních a 1x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtí), pro tabulky *.xls,

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, pro rozpočty a výkazy

výměr *.xls, *.xc4. Dale budou po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány

dokumentace ověřené stavebním úřadem,

6. Dokumentace dle odst. čl. III 3 bodu 3.4 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány V šesti

vyhotoveních a 2x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtí), pro rozpočty a výkazy

výměr *.xls, *.xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a

zároveň *.pdf

7. Projektované stavební práce a dodávky V oeeněne'm soupisu prací zpracovaném kprojektove

dokumentaci dle čl. III dle odstavce 3 bodu 3.2 a 3.3 tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle

platné standardizované cenove' soustavy (jednotný ceník stavebních prací ÚRS) v její aktuální

cenové úrovni platné v době zpracování. V oeeněném soupisu prací nesmí být uvedeny

soubory a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenove

soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedena v cenove soustavě,

bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

8. Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PD -

v domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách

upravují další požadavky bezpečnosti aochrány zdraví při práci V pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plan bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a

velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V plánu BOZP budou uvedená potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

Kprojektové dokumentaci dle čl. III odst. 3 bodu 3.2 a 3.3 tohoto článku smlouvy uvede

zhotovitel návrh předpokládané lhůty výstavby.

Projektová dokumentace dle čl. III odst. 3 bodu 3.1 až 3.3 tohoto článku smlouvy bude obsahovat

všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění

pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem

na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod,

proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst. 9 tohoto článku smlouvy bude součástí

projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, V němž statik

uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo nebo některá

z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

Projektovév dokumentace musí být zpracovány V souladu s podmínkami poskytovatele dotace

V rámci SFZP podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu

BYTOVE DOMY pro žadatele — veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Výkon inženýrské činnosti dle čl. III. bodu 3.4 této smlouvy zahrnuje:

13.1 Kompletní projednání DURSP, příp. DSP se všemi orgány a organizacemi za účelem vydaní

pravomocného společného územního a stavebního povolení, příp. stavebního povolení.

13.2 Poskytnutí součinnosti objednateli V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Na

základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům účastníků

zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čl. III

odst. 3 bod 3.3 této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout

V pisemné podobě (případně dle požadavku objednatele e—mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů

ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek

na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace formou písemného sdělení (za písemné sdělení

se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e—mailem) na:

- e—man: _,„ebo
- adresu: Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava — Hrabůvka

Výkon autorského dozoru uvedený dle V čl. III, bod 3.5 této smlouvy spočívá ve výkonu kontrolní

činnosti na stavbě V rozsahu po dobu výstavby záměru, kontroly dodržování výstavby dle platné

dokumentace, projednávání a schvalování případné změny PD a vypracování dílčích upřesnění

prováděcích detailů, dle výzev objednavatele.

Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně upozornit objednatele na jakékoliv změny při

zhotovení díla, které budou V rozporu s podklady uvedenými V čl. II, bodu 7 této smlouvy, včetně

vysvětlení všech konkrétních dopadů na ostatní části projektové dokumentace (konstrukce stavby

či na její funkční a užitné parametry). Tyto změny 5 objednatelem následně projedná a o výsledku

projednání vyhotoví zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Objednatel si vyhrazuje právo nezadát celý rozsah předmětu smlouvy. V případě, že objednatel

využije tohoto práva, nemá zhotovitel nárok na náhradu ušlého zisku.

Zateplení a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody
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17. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí odpovídat

jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto

dokumentaci doplnit V rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

19. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla V těchto termínech:

a) zaměření, průzkumy dle čl. III odst. 3 bod 3.1 této smlouvy do 40 dnů ode dne nabytí

účinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení, případně

pro vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 3 bod 3.2 této smlouvy do 120 dnů ode dne

předání díla dle čl. III odst. 3 bod 3.1 této smlouvy. Současně v této lhůtě bude také zpracován

a předán pro zbývající části projektů (tj. profese apod.) odborný odhad nákladů (5 rozdělením

na jednotlivé profese). Do lhůty se nezapočítává doba, po kterou nebyl po skončení prací dle

čl. III odst. 3 bod 3.1 této smlouvy znam obsah podmínek a povinností dotační výzvy,

c) projednání a zajištění vydání pravomocného územního a stavebního povolení ve lhůtě 90 dnů

ode dne předání DURSP, příp. DSP,

d) projektová dokumentace profesí, dokumentace pro provádění stavby dle čl. III odst. 3 bod 3.3

a pod. budou předány do 180 dnů ode dne doručení pokynu objednatele o pokračování prací.

Pokyn objednatele o pokračování prací může být u konkrétních domů termínovaný odlišně a je

závislý na určení objednatelem,

e) výkon autorského dozoru uvedený v čl. III, odst. 3 bod 3.5 této smlouvy spočívá ve výkonu

kontrolní činnosti na stavbě po dobu výstavby záměru, kontroly dodržování výstavby dle

platné dokumentace, projednávání a schvalování případné změny PD a vypracování dílčích

upřesnění prováděcích detailů, dle výzev objednavatele.

2. Zhotovitel nebude V prodlení se splněním části díla dle čl. IV odst. 1 bod c) této smlouvy po dobu,

po kterou bude příslušný stavební úřad V prodlení s vydáním stavebního povolení (oproti

termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

4. O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma

stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se

smluvními podmínkami a právními předpisy). Kontrolu a přejímku díla provede technický

zmocněnec objednatele. Dokončení dílčích částí díla vrozsahu a obsahu dle čl. III a IV této

smlouvy oznámí písemně zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických min. tři (3)

pracovní dny před termínem jejich dokončení a předá mu ke kontrole 1 pare dokumentace v

tištěné podobě.

5. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla

seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a

případně termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na

termínech odstranění zjištěných vad, nebude dílo objednatelem převzato. Vzávěru protokolu
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objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. V případě, že dílo

nebude převzato, dohodnou V zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín

přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu

předání díla.

čl.V.

Cena díla a odměna příkazníka

1. Cena díla a odměna příkazníka (dále také „cena“) činí:

 

 

 

 

 

 

 

     

Strmá 1012/7 Dílčí položky Cena V Kč bez DPH

v , , „ Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Rozdeleni nakladu dle Nová zelená dle Nová zelená

úsporám úsporám

Zaměření a průzkumy

(čl. III odst. 3 bod 3.1. smlouvy) 465.000,00 35.000,00

PD pro stavební řízení (DURSP. Příp. DSP)

(čl. III odst. 3 bod 3.2. smlouvy) 275.000,00 185 000,00

Inženýrská činnost

(čl. III odst. 3 bod 3.4. a 13.1. smlouvy) 20.000,00 30.000,00

PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění

stavby (čl. III dost. 3 bod 3.3. smlouvy) 64.000,00 255 000,00

Celková cena za Výkon autorského dozoru celková

částka (Čl HI odst. 3 bod 3.5. smlouvy) 30.000 0 20.000 00

854.000,00 525 000,00
Cena celkem

1.379.000,00
  

Cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Součástí sjednané ceny jsou veškeré

práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a provedení

příkazu.

Cena uvedená V odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Nebude—li některá část díla nebo příkazu V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla nebo příkazu, které V rámci

méněprací nebudou provedeny.

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH

účtovat DPH V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny ceny díla V důsledku

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že

zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit

objednateli veškerou škodu, která mu V souvislosti s tím vznikla.
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čl. VI.

Platební podmínky

1.

2.

PD - Zateplení a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody

v domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách

Objednatel neposkytuje zálohy.

V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Cena dle této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena za každou jednotlivou část

objednateli takto:

- po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 3 bod 3.1 bude uhrazena cena za první část díla

dle čl. V odst. 1 této smlouvy,

- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 3 bod 3.2 vč. IČ dle čl. III odst. 3 bod 3.4 a

13. 1. smlouvy (dílčí části) bude uhrazena za 2. část díla,

- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 3 bod 3.3 vč. IČ dle čl. III odst. 3 bod 3.4 a

13.1. smlouvy (dílčí části) bude uhrazena za 3. část díla,

- inženýrská činnost dle bodu dle čl. III odst. 3 bodu 13.1 po předání všech potřebných povolení

- inženýrská činnost dle bodu dle čl. III odst. 3 bodu 13.2 po skončení zadávacího řízení výběrem

dodavatele

- autorský dozor bude fakturován po ukončení realizace a předání stavby objednateli. Součástí

faktury bude výkaz hodin podepsaný obj ednatelem.

Podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle

zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele

b) předmět smlouvy

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3

této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá

(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky,

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

h) udaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako objednatel bude na faktuře uveden:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

 

Jako příjemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava—Mariánské Hory

 

ičo: 00845451

DIC: czoos45451
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10.

11.

12.

13.

14.

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Musí

se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup podle § 96 zákona

o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 30 dnů, vystavených

nejdříve po doručení bezvadné projektové dokumentace (jeho část), včetně všech její součástí dle

čl. III. a IV. této smlouvy, objednateli.

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. VII této

smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, V němž bude uvedeno

stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné

osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatelé poštovních služeb.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtováná cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli zaniká povinnost

odběratelé zaplatit kupní cenu včetně DPH V celém rozsahu.

V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele

bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo

odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.

Dohodnou—li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají—li důsledky pro

výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu V rozsahu nutné činnosti a V

účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

V případě, že nebude stavba uvedená V (:1. III, bod 1 této smlouvy realizována, nebude autorský

dozor vykonáván a objednateli v takovém případě nenáleží cena za výkon autorského dozoru.

čl. VII

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1.

PD -

v domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za

jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem

pro řádnou realizaci záměru.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjisti—li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení návrh technického řéšéní V rámci zpracování

DURSP, příp. DSP.

Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, ato v termínech uvedených V (:1. IV odst. 1

této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně V sídle

objednatele.
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11.

12.

13.

Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít V případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků.

K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterem objednatel po ukončení

přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.

Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 10

pracovnich dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že

objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě

objednatel vady nebo nedodělky specifikuje V předávacím protokolu.

Objednatel je oprávněn dilo užít ve smyslu ustanovení §2371 anásl. občanského zákoníku

a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„licence“), a to:

— V původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

— všemi způsoby užití,

— V územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. V této smlouvy

Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto

smlouvou výslovně uvedených, pokud s tim objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla

jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla V rozporu se zájmy objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně

výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody

vzniklé třetím osobám V souvislosti splněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít

pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících zvad díla. Odpovídající pojistná

smlouva bude zachovávána V platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla

až do uplynutí záruční lhůty díla dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné

smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny

prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná

rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí

věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům ahmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, anebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem

jejich převzetí objednatelem.

čl. VIII.

Vady díla a záruka

PD -

v domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách

Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. Výsledky tvůrčí

činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III

odst.4.1.—4.4. této smlouvy maji vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům,

připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným V průběhu poskytování plnění zhotovitele

dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí
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takového technického řešení, které je vzhledem kobjektivním skutečnostem, tedy zejména

technickým a ekonomickým poznatkům V oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné

provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny

rozsahu díla proti stavu předpokládanému V dokumentacích dle čl. III odst. 4.1—4.4. této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli.

Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na

úplnost specifikace všech prácí, dodávek, činností a služeb spojených s realizaci stavby, za

jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s

podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně

závaznými právními předpisy, V přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu

a realizaci předmětné stavby záměru a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu 36

měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody

vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy

zajišťované dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 5 dní po doručení reklamace

objednatelem, pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstrání—li zhotovitel vady díla

vuvedéné lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, popř. též

přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě

smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost

zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

5. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné

reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada

odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

čl. IX

Sankce za porušení povinností

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla, jeho části nebo splnění příkazu

dle čl. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,5 % z celkové ceny bez DPH. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě

smluvní pokuty zhotoviteli.

2. Jestliže zhotovitel nesplní termín odstranění vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla,

uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 300,— Kč za každý den

prodlení.

3. Dojde—li knésouládu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň V důsledku

tohoto nesouladu dojde kdodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení

stavby, jejichž celková cena převýší 5% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % zcelkové ceny dle této

smlouvy bez DPH.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 13.2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH ato za každý i započatý den prodlení u

každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace či vysvětlení nebo

doplnění zadávací dokumentace.

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího

řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem

PD - Zateplení a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody
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11.

čl.

této smlouvy) pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace

stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené UOHS,

včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady reklamované V záruční době ve stanoveném termínu, uhradí

objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 300,— Kč za každý den prodlení

za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat

náhradu škody převyšující smluvní sankci a povinnost zhotovitele ji uhradit.

Nebude—li zhotovitel vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje

se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ, že bude objednatel V prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají

smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši

vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést

započtení vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

X

Závěrečná ujednání

PD -

v domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách

Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve

smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití

díla nebo jeho části V neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho

jakákoli část bylo V souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či

měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše

dle záměru objednatele.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci

smluvních stran (případně jejich zmocněnci).

Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení

této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně

písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které

bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody

vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se

dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

— pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které

bude delší než 30 kalendářních dní;

— pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;

— pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen

výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
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případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

Dle shodné vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na

základě této smlouvy nebo V souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva jé vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy V registru

smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra Ceské republiky. Smluvní strany se dohodly, že

osobou zveřejňujíci tuto smlouvu V registru smluv jé objednatel.

Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se

uveřejní V plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České

republiky. Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

V této smlouvě nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních

předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Obsah a rozsah výkonu AD

čl. XI

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 26. schůzi konané dne 30.10.2023 pod č. usn. 0752/RMOb—MH/2226/26.

V Ostravě dne 09.11.2023 V Ostravě dne 09.11.2023

zaobjednavatele zazhotowtele ..

Mgr. Patrik Hujdus LL.M. _

starosta jednatel

PD -

v domě Strmá 1012/7 v Ostravě — Mariánských Horách
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Příloha č. l

OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru zhotovitele dokumentace zahrnuje zejména tyto činnosti:

— poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci pro provádění stavby a

dodavatelské dokumentace,

— účast na odevzdání staveniště na základě výzvy objednatele,

— dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

— posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace

zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko—ekonomických parametrů

stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

— vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,

— účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části na základě výzvy objednatele,

— účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele.
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