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IČ:
DIČ:
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

Zástupce pro věcná a technická jednání: 
Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 
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(dále jen „příkazce“)

Zhotovitel (Příkazník)
Název/Jméno: Ing. Petr Filípek
Sídlo: Blažim, čp. 113
Zastoupený: Ing. Petr Filípek
IČ:(RČ)
DIČ:
Bank. spojení: , číslo účtu: 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Filípek

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Filípek

zapsaný v Živnostenském rejstříku  u Obecního úřadu Postoloprty ze dne 9.7.1992, č.j. 1920732

(dále jen „příkazník“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
PŘÍKAZNÍ 

(dále jen „smlouva“)

Předmět smlouvy a plnění

Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet 
záležitosti uvedené v této smlouvě a závazek příkazce uhradit za obstarání těchto záležitostí 
příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou.
Příkazník se v rámci své podnikatelské činnosti zavazuje obstarat pro příkazce výkon technického 
dozoru stavebníka (dále „TDS“) nad prováděním „ – napájecí vedení 

“ dále jako „dílo“), jehož stavebníkem je příkazce, a to v příslušnými právními 
předpisy (předmět plnění).
Předmětem a účelem plnění propojení nového úseku napájecího kabelu pro větev 4. veřejného 
osvětlení z trafostanice ČEZ TS 1309 TRIANGL JIH v délce cca 630 m
Stavba bude prováděna dle ověřené projektové dokumentace zpracované projektantem
Consult spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO:  44567430
Místo provedení díla je:  
Předmětem plnění a za účelem obstarání činnosti TDS v touto smlouvou se příkazník 
zavazuje vykonávat pro příkazce 

před zahájením realizace díla
− kontrola projektové dokumentace a souladu se závaznými předpisy, kontrola smluvní 

− seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní  
správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (např.: nahlášení  
zahájení prací);

− kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně 
zpracování zápisu těchto procesů;

− kontrola procesů spojených se zahájením stavby, kontrola vybudování staveniště, účast na 
kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, kontrola zahájení 

− kontrola dodržování podmínek stavebního povolení.
v průběhu díla

− průběžný kontakt s příkazcem prostřednictvím jak kontrolních dní, tak průběžných informací 
o postupu realizace stavebních prací a případných závažných okolnostech;

− svolávat a vést pravidelné kontrolní dny (dále jen „KD“) 1 x týdně od zahájení prací a 
provádět fyzické kontroly na stavbě minimálně 3 x týdně, provádět zápisy do stavebního 
deníku o provedeném KD nebo kontrole na stavbě;

− stavební deník je veden v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle 
souvisejících právních předpisů, tzn., že zápisy z KD jsou zapisovány do stavebního deníku;

− zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací;
− kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu;
− kontrola vedení stavebních a montážních deníků;
− kontrolu těch částí dodávek, montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do 
stavebního deníku a zhotovení fotodokumentace;

− odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;



− spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo 
navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace;

− kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, 
dle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby;

− sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli 
stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty,  

− dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů a kontrola 
provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;

− kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby, účast 
při provádění měření (hluk, osvětlení apod.);

− kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby;
− spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

událostmi;
− upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování 

sjednání nápravy a případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli 
stavby zastavení prací;

− kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem;
− kontrola řádného uskladnění materiálů, výrobků, strojů a konstrukcí;
− povinnost informovat o všech závažných okolnostech, které mohou mít významný vliv na 

harmonogram, kvalitu a cenu díla;
− koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
− kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 

připravenost pro technické vybavení;
− hlášení archeologických nálezů;

rámci fakturací, změn a dodatků:
− pečlivá kontrola a projednání všech změn a dodatků včetně těch, které nezvyšují náklady 

stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a neohrožují parametry stavby;
− pečlivá kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 

podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci, kontrola soupisů 
provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu;

− průběžná pečlivá kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek v porovnání 
položkami uvedenými v platném soupisu prací a dodávek zhotovitele tak, aby nemohlo 

dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a dodávek a nedofakturování položek se 
mohlo včas smluvně ošetřit;

− pečlivá kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem provedených soupisů změn, doplňků nebo 
rozšíření díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 

vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení 
těchto soupisů objednateli k odsouhlasení a ke zpracování následného dodatku ke smlouvě 
a to vše v souladu se všemi smluvními podmínkami.

rámci dokončení díla
− příprava podkladů a zápisu pro předání převzetí díla nebo jejich částí, účast na přejímkách, 

účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
− kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení, 

zajištění kolaudačního souhlasu včetně úhrady všech správních poplatků;
− příprava soupisu vad a nedodělků a stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
− kontrola odstraňování vad a nedodělků;
− předání odpovědnému pracovníkovi zadavatele Zápis o předání a převzetí předmětu díla 

bez vad a nedodělků;



− předání odpovědnému pracovníkovi zadavatele originál kolaudačního rozhodnutí v případě, 
že bylo na akci vydáno, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, kopie veškerých zápisů 

pravidelných KD a jejich případných příloh;
− kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele včetně zajištění jejího doplnění a 

odevzdání příkazníkovi v kompletním stavu;
− kontrola dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací;
− kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;

průběhu záruční doby stavby:
− zajištění reklamačního řízení u zhotovitele díla pro odstranění reklamovaných vad a dohled 

nad průběhem reklamačního řízení do odstranění vad;
− provedení kontroly díla 2 měsíce před uplynutím záruční doby díla a v případě zjištěných vad 

zajištění reklamačního řízení u zhotovitele díla pro odstranění reklamovaných vad;
− předat odpovědnému pracovníkovi objednatele v termínu ukončení záruční doby díla Zápis 

o kontrole díla před ukončením záruční doby;

Trvání a ukončení smluvního vztahu
Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne účinnosti 
této smlouvy do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem od zhotovitele 
díla jeho uvedení do provozu a předání uživateli a zajištění kolaudačního souhlasu

předpokládané maximální časové náročnosti týdnů.
Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek také související se záruční dobou na dílo po 

60 měsíců předpokládané maximální časové náročnosti od převzetí díla 
(činnosti dle čl. I. odst. 5 písm. e)).
Ukončení tohoto smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Do patnácti dnů od ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je příkazník povinen 
předat příkazci veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho obdržel, jakož i vše, co 
získal pro něj při výkonu činnosti dle této smlouvy, zejména kompletní dokumentaci o průběhu 
provádění díla.

Odměna a platební podmínky
dměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se ujednává

maximálně ve výši:
Kč bez DPH, 
Kč včetně

dměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 
uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 

příslibem číslo 23/RP150153 + SVR ÚK 2024
Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny dle čl. 

Dílčí část z celkové nabídkové ceny: v Kč v Kč vč. DPH

Povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. 
týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění

– týdnů)



i dle čl. I. odst. 6 písm. d)

ovinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. e): 
hodinové sazbě ve výši (v maximální délce 

plnění –

Smluvní cena uvedená v nabídce na uzavření příkazní smlouvy je rozhodná pouze pro účely 
hodnocení a odpovídá předpokládanému rozsahu poptávaných služeb. Hrazeny budou pouze 
skutečně provedené povinnosti v týdnech v termínem realizovaných stavebních prací  

týdnech. případě kratšího termínu realizace stavebních prací než je předpokládaný
poptávaných služeb, nebude zbývající část odměny dle čl. I. odst. 6 písm. 
Obdobně platí čerpání hodinové sazby pro úhradu odměny dle čl. I. odst. 6 písm. 
Příkazce v průběhu plnění může požadovat poskytnutí ve větším rozsahu, přičemž rozhodné pro 
ocenění je vždy cena v Kč za týden Kč za hodinu uvedená v . 1 tohoto článku 
nabídce na uzavření příkazní smlouvy. Případné přesažení předpokládaného počtu týdnů
počtu bude upraveno dodatkem ke smlouvě.
Odměna dle čl. III odst. 1 je splatná povinností

povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. a, b, týdnech minimálně 1 x měsíčně 
předání staveniště zhotoviteli do dokončení díla pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem 
odsouhlasené plnění na základě vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami 
potvrzeného soupisu plnění výkonu TDS v týdnech a termínech trvání od – do, včetně 
přehledu předchozích období;

dle čl. I. odst. 6 písm. d) na základě předloženého Zápis o předání  
díla bez vad a nedodělků a kolaudačního souhlasu

dle čl. I. odst. 6 písm. e budou hrazeny pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem 
odsouhlasené plnění v rámci reklamačních řízení (vždy po jeho skončení) na základě 
vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami potvrzeného soupisu realizovaných 
hodin a příkazcem odsouhlasené plnění před skončením záruční doby a vyhotovení Zápisu o 
kontrole díla před skončením záruční doby.

Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této 
smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak není  
oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu vynaložení nákladů při výkonu 
činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v plněním závazku dle 
této smlouvy jakoukoliv zálohu.
Odměna je ujednána dohodou dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je stanovena v ceně bez DPH jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Sazba DPH se 
řídí příslušným právním předpisem.
Odměna bude zaplacena příkazcem na základě vystaveného daňového dokladu –
(dále i jako „faktura“) vystavené. 
Daňový doklad – faktura vystavená příkazníkem musí kromě čísla smlouvy, přiloženého 
dílčí povinnosti dle odst. 3 tohoto článku a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury 
příkazci obsahovat:

náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 

občanského zákoníku,
Faktura bude příkazci doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje v čitelné listinné 
nebo elektronické podobě nebo datové schránky



Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 
a vyhlášky č.194/2009 Sb).

případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, příkazce není povinen fakturovanou 
částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 
splatnosti, příkazce fakturu vrátí zpět příkazníkovi k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od 
doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje
Úhrada odměny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet příkazníka. 
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka 
odepsána z účtu příkazce.
Pro platby dle článku V. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.

Práva a povinnosti smluvních stran

Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce (např. vůči 
projektantovi vykonávajícímu autorský dozor, orgánům státní správy, zhotoviteli) 
stanoveném právními předpisy o TDS.
Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, jsou li nutné k 
provedení TDS dle platných právních předpisů nebo dle okolností.
Příkazník je povinen provádět dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v dokumentací pro provádění stavby, 

projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a dodavatelskou dokumentací obecně 
závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy (dále jen „stavební zákon“). 
Příkazník je při provádění činnosti dle této smlouvy povinen:

plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností náležitou odbornou péčí a použít 
přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 
se shoduje s vůlí příkazce,
vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a souladu s pokyny zástupce příkazce 
pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého 
má být činnostmi, prováděnými dle této smlouvy, dosaženo a který je příkazníkovi znám,
oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činnosti dle této smlouvy a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činnosti dle této smlouvy, 
zejména skutečnosti, které je příkazník povinen oznamovat dle platných právních předpisů,
provádět zápisy do stavebního deníku v souladu a rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a dle souvisejících právních předpisů.

Vykonáváním činnosti dle této smlouvy bude pověřen na pozici vedoucí osoby technického 
stavebníka  Ing. Petr Filípek, (dále také i „pověřená osoba“). 

V případě změny osob je příkazník povinen před touto změnou písemně požádat o schválení této 
změny příkazce, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nově 
pověřená osoba splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní osoba. P říkazce tuto žádost 
bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne. Změna údaje o pověřené osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 
Zjistí li příkazník, že pokyny příkazce, týkající se provádění činnosti dle této smlouvy, jsou nevhodné 
či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto 
příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění náležitě odůvodnit. 



případě, že tak příkazník neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v důsledku porušení 
této povinnosti. Bude li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 
pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v těmito pokyny příkazce a současně 
písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil. Za 
příkazce o pokynech rozhoduje zástupce pro věcná jednání.
Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu 
příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 
pokynů příkazce, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode 

takovému odchýlení došlo
Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní informovat příkazce o postupu při 
plnění závazku rámci realizace stavebních prací
Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při 
provádění činnosti dle této smlouvy
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 
dověděl v plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním této 
smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  
Příkazník odpovídá příkazci za veškerou škodu, kterou by mu způsobil v plněním 
závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Příkazník odpovídá za škodu způsobenou 
příkazci i tehdy, byla li škoda způsobena v plněním závazku jeho zaměstnancem či 
poddodavatelem.  Příkazník se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po 
celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku min. Kč. Příkazník předložil příkazci 
pojistku před podpisem . Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty v odměně.
Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova 
závazku dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 
osoby k součinnosti s TDS po celou dobu přípravy a realizace stavby. Příkazník potvrzuje, že mu 
před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.
Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění 
příkazníkova závazku dle této smlouvy.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti 
vyplývající pro ni z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany,  
který bude projeven ve změně této smlouvy.

rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je příkazce povinen:
zajistit zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele). Příkazník je 
povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit. 
zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění  
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
strany příkazce za konkrétní plnění. Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Příkazce je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi příkazníkem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání 
nízkoemisních automobilů, má dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 
příkazci na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 
účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a 
úspornému tisku.



Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v odpovědnému 
plnění veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to 
bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 
dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení  
výzvy příkazce.

Porušení smluvních povinností

Příkazník odpovídá za řádné plnění svého závazku. V případě porušení každé jednotlivé 
povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) je povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení  
povinností a den prodlení až do provedení nápravy.
Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení je příkazce oprávněn jednostranně započíst 
oproti nároku příkazníka na poskytnutí odměny ujednané touto smlouvou, či na úhradu její části.  
Nárok příkazce na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

Ostatní a závěrečná ujednání

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru 
investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 

této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat výlučně po dohodě smluvních stran formou písemných a 
číslovaných dodatků.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje 
platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

elektronické podobě, přičemž příkazce a příkazník obdrží její 
elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 
formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 
uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zaj istí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 



Podpisy smluvních stran
Příkazce i příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  
druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 20. 4. 2022.

Ústí nad Labem Blažimi

……………………………………………. ………………………………………………
Příkazce

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítilová 
vedoucí investičního odboru                 

Příkazník 

Ing. Petr Filípek


