

SD/231297/Z7602

PDSS - Dubí, Na Výšině 494	
Podatelna	Zpr. <b>VED</b>
Datum: <b>9. 11. 2023</b>	Sp. zř. <b>5.3</b>
Č.j./E.č.: <b>2023/1924/PDSS</b>	Skr. zn. a lhůta <b>P-</b>
Počet listů dokumentu: <b>3</b>	
Počet příloh a listů (sv.): <b>1</b>	
Počet a druh listů: <b>Priloha</b>	

## SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

objednavatel: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice p.o.**

IČ: 63787849

sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

zastoupený: PhDr. Jaroslav Zeman MBA, ředitel PDSS Dubí-Teplice

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: **REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**

IČ: 44569769

sídlo: Čepirohy 136, 434 01 Most

zastoupený: Ing. Luděk Šatra, člen správní rady

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí HS35

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

### 1.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených dílo: „**oprava chodníků v areálu objektu Teplice a Výšina**“, dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Místo plnění: U Nových lázní č. 8, Teplice

Na Výšině 494, Dubí

## II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku:

Za opravu chodníků Teplice ve výši	211. 858,06 Kč bez DPH
	243. 636,77 Kč včetně DPH 15%
Za opravu chodníků Výšina ve výši	168. 471,30 Kč bez DPH
	193. 741,99 Kč včetně DPH 15%

Dílčí úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených soupisů provedených prací a daňových dokladů (faktur) v jednotlivých měsících.

Objednatel uhradí zhotoviteli poslední fakturu po řádném protokolárním předání a převzetí, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky.

Splatnost faktur se stanovuje na 14 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.12. 2023

## IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1% za každých započatých 7 dní prodlení.

## V.

### Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu **60 měsíců** od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem

SD/231297/Z7602

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Dubí dne 3. 11. 20

V Čepirozích dne.....

[Redacted signature]

PhDr. Jaroslav Zeman MBA  
ředitel PDSS Dubí-Teplice  
Objednatel

[Redacted signature]

Ing. Luděk Šatra  
člen správní rady  
Zhotovitel

[Redacted signature]

ICO: 637 87 849

**Čestné prohlášení ke střetu zájmů**  
**dle § 4b) zákona č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**

V souladu s ustanovením § 4b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZSZ“), a požadavkem zadavatele na obsah nabídky za účastníka výběrového řízení **REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**, Čepirohy 136, 434 01 Most, IČ: 44569769

**čestně prohlašuji,**

že jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „opravy chodníků v areálu objektu Teplice a Výšina“ nejsme obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

\*Zároveň čestně prohlašujeme, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazujeme kvalifikaci, není obchodní společností, kde mají veřejní funkcionáři uvedení dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo jimi ovládané osoby vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti.

V Čepirozích dne

.....  
*Ing. Luděk Šatra*  
*Člen správní rady*

**Ing.**  
**Luděk**  
**Šatra**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Luděk Šatra  
Datum:  
2023.11.01  
12:16:13 +01'00'

\*) Pokud neprokazujete kvalifikaci pomocí poddodavatele, odstavec označený hvězdičkou přeškrtněte.

